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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-034

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

- za UO Brno:

Fax:
E-mai1:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.:
ID:201959 ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

71002251

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Kott, majitel,
- ve věcech technických:
Tel., mobil:

ŽLJ/1461/2016-MIc/3,
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Fax:
E-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ44), uzavírají na plnění
veřejné zakázky „Opravy učeben a další drobné stavební opravy v budovách č. 4, 6, 8, 11, 419
Kasárna Šumavská Brno“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v budovách č. 4, 6, 8, 11, 419 v objektu Kasárna
Šumavská Brno CE 06-03-07/004 budova výuky, 006 budovy výuky, 008budova výuky, 011
strážnice, 419 tribuna s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názveim „Opravy
učeben a další drobné stavební opravy v budovách č. 4, 6, 8, 11, 419 Kasárna Šumavská
Brno44, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce44).
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2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.052.471,-Kč bez DPH
(slovy: dvamilionypadesátdvatisícčtyřistasedmdesátjedna korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 431.018,91 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2.483.489,91 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
\/

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště.
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4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90
kalendářních dnů od zahájení prací.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.5. Místem plnění jsou objekty ve vojenském areálu Kasárna Šumavská Brno CE 06-03-07/004 
budova výuky, 006 budovy výuky, 008 budova výuky, 011 strážnice, 419 tribuna.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště)

4/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2018-034

čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vylil. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při
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zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) lak, aby

nedošlo kjejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šířeníprachu z patra, ve kterém budou probíhat stavebnípráce,
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování,

5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat písemně e-
mailem na adresu: a záznamem do
montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy
nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá

jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je

určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnitji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
5.23. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací

jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle

nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality

podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
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úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bczhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
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úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.
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9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min.l mil. Kě. Smlouvu (potvrzení o 
smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůtyje objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kě, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy 
sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané 
ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované vél. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
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11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fýzických osob.

11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona ě. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
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tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
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uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č.l: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 19

za objednatele
za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Martin Kott 
majitel

Martin Kott, IČ:71002251

Platný podpis
Digitally signej 
Martin Kott 
Da(6: M\ 8.fi 
11:1.
ReasonJ 
tendennaiWt.uzivatel=M 
artinKott

Platný podpis
Digitally signej 
Mircmlav Flajj 
Dále: 2^1 8.'
14:23 
ReasoiíJ
tendermalWt-uzivatcl=64 
4000.1.2.flajtinger
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Příloha č.l k SOD č. 6440-0003-2018-034

Opravy učeben a další drobné stavební opravy v budovách č. 4, 6, 8,11, 419 Kasárna Šumavská Brno -

cenová nabídka

P.č. Práce JM Množství
Cena za
jednotku bez

DPH

Cena celkem bez
DPH

Stavební práce na bud. č. 4, kasárna Šumavská, Brno -

oprava m. č. 9

1 Vystěhování a nastěhování nábytku soub 1,00

2 Zakrytí oken a okenních el. rolet před zahájení prací m2 18,00

3 Demontáž a zpětná montáž školní tabule 120 x 180 cm ks 1,00

4 Demontáž a zpětná montáž dataprojektroru (posun o 2 m) ks 1,00

5

Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek vody o průměrů 3/4 ,
včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního

stavu bm 2,00

6

Demontáž,dodávka a montáž topenářských trubek vody o průměru 1/2 ,
včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního
stavu bm 2,00

7 Demontáž radiátoru 1,1 x0,6 m ks 1,00

8 Demontáž radiátoru 0,8 x 0,6 m ks 1,00

9

Demontáž dodávka a montáž deskového radiátoru 1,2 x 0,6 m, typ 22R
tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého
nátěru 2x syntetický, výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení,
termoventilu s termohlavicí, napojení na ÚT a včetně úchytek a ukotvení

na stěnu ks 1,00

10

Demontáž dodávka a montáž deskového radiátoru 0,8 x 0,6 m, typ 22R

tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého
nátěru 2x syntetický, výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení,
termoventilu s termohlavicí, napojení na ÚT a včetně úchytek a ukotvení

na stěnu ks 1,00

11
Nátěr 2x syntetický rozvodů, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením (20 bm) m2 3,00

12 Demontáž PVC -1 vrstva m2 48,00

13 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm m2 48,00

14 Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky m2 48,00

15

Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně
vyhlazení, svařování, nalepení (položení až pod práh) m2 48,00

16

Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a
nalepení po obvodu místnosti bm 30,00

17 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (30%) m2 50,00

18 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 99,00

19 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 20,00

20 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 149,00

21

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 80,00

22 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební práce na bud. č. 4, kasárna Šumavská, Brno -
oprava m. č. 10

23

Dodávka a montáž vnitřních plných dveří bílých 90 x 197 cm, vč.
kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového
zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru ks 1,00

Stavební práce na bud. č. 6, kasárna Šumavská, Brno -
oprava m. č. 17

24 Vystěhování a nastěhování nábytku soub 1,00

25 Zakrytí okna před zahájení prací m2 3,00

26 Demontáž garnýže nad oknem dl. 1,3 m, vč. zed. zapravení ks 1,00

27 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (30%) m2 33,00

28 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 77,00

29 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 20,00

30 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 110,00

31

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 33,00

32 Likvidace odpadu soub 1,00
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Stavební práce na bud. č. 6, kasárna Šumavská, Brno -

oprava m. č. 17a

33 Vystěhování a nastěhování nábytku sou 1,00

34 Zakrytí okna před zahájení prací m2 3,00

35 Demontáž garnýže nad oknem dl. 1,3 m, vč. zed. zapravení ks 1,00

36 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (30%) m2 33,00

37 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 77,00

38 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 20,00

39 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 110,00

40

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 33,00

41 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební práce na bud. č. 6, kasárna Šumavská, Brno -

oprava m. č. 227

42

Vystěhování a nastěhování nábytku (skříně), vč. demontáže a zpětná
montáže lavic přišroubovaných k podlaze - tj. 41 lavic 1,5 x 0,4 m a 1
učitelský stůl 1,8 x 0,7 m. Odvoz starého nábytku do skladu a dovoz
nového nábytku ze skladu zajistí uživatel. soub 1,00

43 Zakrytí oken před zahájení prací m2 12,00

44

Demontáž starého promítacího plátna (1 plátno na 2 konzolách), vč.
napojení na elektro a zed. zapravení (odvoz demontovaného majetku do

skladu zajistí uživatel) ks 2,00

45

Montáž konzol a promítacího plátna (vše dodané uživatelem), vč. zed.

zapravení ks 1,00

46

Demontáž tabule 1,2 x 2,0 m, vč. zed. zapravení (odvoz demontovaného

majetku do skladu zajistí uživatel) ks 1,00

47

Montáž interaktivní tabule (vše dodané uživatelem), vč. napojení na
elektro a zed. zapravení ks 1,00

48

Demontáž konzol u oken dl. 40 cm, vč. zed. zapravení (odvoz
demontovaného majetku do skladu zajistí uživatel) ks 5,00

49

Demontáž reproduktoru (odvoz demontovaného majetku do skladu

zajistí uživatel) ks 2,00

50 Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru ks 1,00

51

Demontáž, dodavka a montáž el. ovládaných zatemňovacích rolet na
okna o rozměru 2,4 x 1,32 m, vč. vodících lišt po obvodu okna, napojení
na el. proud a zed. zapravení. Ovládání jednotlivě na boční stěně u
katedry. ks 4,00

52 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 4,00

53
Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů (cca 20 bm), včetně
odstranění starého nátěru přebroušením m2 17,00

54

Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 54 x 40, včetně samostatného
uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad ks 1,00

55

Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové
nástěnné ks 1,00

56

Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k
umyvadlu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením
stavebních konstrukcí do původního stavu bm 1,00

57 Demontáž rozvodů vody 3/4", včetně bouracích prací bm 2,00

58 Demontáž rozvodů vody 1/2", včetně bouracích prací bm 2,00

59

Dodávka a montáž rozvodů vody 3/4", včetně zapuštění do zdivá a s
uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu bm 2,00

60

Dodávka a montáž rozvodů vody 1/2", včetně zapuštění do zdivá a s
uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu bm 2,00

61 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 4,00

62 Demontáž, dodávka a montáž nerez dávkovače mýdla 0,75 I ks 1,00

63 Demontáž, dodávka a montáž nerez zásobníku na papírové ručníky ks 1,00

64 Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60 x 40 cm ks 1,00

65 Demontáž keramického obkladu m2 3,20

66 Vyspravení podkladu - omítky pod obklad m2 3,20

67 Dodávka a provedení štěrkové izolace proti vodě pod obklad m2 3,20

68

Dodávka a montáž keramického obkladu 30 x 45 cm, výška obložení
stěn 1,5 m x 1,4 m (hnědobéžová varianta např. MADĚRA) s
vodotěsným vyspárováním m2 3,20

69 Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu bm 4,50

70 Demontáž PVC - stupňovitá podlaha, vč. lišt m2 98,00
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71

Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s
připevněním podkladu přišroubováním (na stávající ocelovou stupňovitou

konstrukci) m2 98,00

72

Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně
vyhlazení, svařování, nalepení m2 98,00

73 Dodávka a montáž hrany jednotlivých stupňů - kovové bm 40,00

74

Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a
nalepení po obvodu místnosti bm 45,00

75 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (50%) m2 123,00

76 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 123,00

77 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 50,00

78 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 246,00

79

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 114,00

80 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební práce na bud. 6. 6, kasárna Šumavská, Brno -
oprava m. č. 228

81

Vystěhování a nastěhování nábytku (skříně), vč. demontáže a zpětná
montáže lavic přišroubovaných k podlaze - tj. 18 lavic dl. 2,1 m a
učitelský stůl 1,8 x 0,7 m (místo pro dočasné uložení v prostoru KŠ určí

uživatel) soub 1,00

82 Zakrytí oken před zahájení prací m2 12,00

83

Demontáž a zpětná montáž nového promítacího plátna (dodá uživatel),
vč. napojení na elektro a zed. zapravení ks 1,00

84 Demontáž a zpětná montáž tabule 1,2 x 2,0 m, vč. zed. zapravení ks 1,00

85 Demontáž konzolky u oken dl. 10 cm, vč. zed. zapravení ks 2,00

86 Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru ks 1,00

87

Demontáž, dodávka a montáž el. ovládaných zatemňovacích rolet na
okna o rozměru 2,4 x 1,32 m, vč. vodících lišt po obvodu okna, napojení
na el. proud a zed. zapravení. Ovládání jednotlivě na boční stěně u
katedry. ks 4,00

88 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 4,00

89
rraitn" zx uuy, syiiitíiiCKyiduidiuiu d iuzvuuu ^cea zu umj; vceuie m2 17,00

90 Demontáž PVC - stupňovitá podlaha, vč. lišt - kovové mz 98,00

91

Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek DURELIS s
připevněním podkladu přišroubováním (na ocelovou stupňovitou

konstrukci) m2 98,00

92

Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně
vyhlazení, svařování, nalepení m2 98,00

93 Dodávka a montáž hrany jednotlivých stupňů - kovové bm 40,00

94

Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a
nalepení po obvodu místnosti bm 45,00

95 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (20%) m2 50,00

96 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 196,00

97 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 50,00

98 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 246,00

99

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 114,00

100 Likvidace odpadu soub 1,00

Oprava klempířských prvků, kasárna Šumavská, Brno

101

Demontáž, dodávka a montáž žlabu RS 330 mm (podél jedné strany
budovy ve dvou liniích), vč. žlabových háků, dilatace a spojovacího
materiálu, provedení pozinkovaný plech bm 22,00

102

Demontáž,dodávka a montáž kruhového svodu DN 150 mm,
pozinkovaný plech, vč. sběrných a kónických kotlíků, kolen, odskoků a
kotvícího materiálů bm 13,00

103

Napojení svodů do gajgrů, vč. zprůchodnění a pročištění odvodu do
ležaté kanalizace soub 1,00

104

Demontáž, dodávka a montáž gajgru, včetně výkopových prací a
napojení na kanalizaci soub 1,00

105

Pronájem lešení pro opravu fasády výška 9 m, vč. montáže, ukotvení a
demontáže soub 1,00

106 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Stavební práce na bud. č. 8, kasárna Šumavská, Brno -
oprava ni. č. 19

107 Vystěhování a nastěhování nábytku soub 1,00
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108 Zakrytí oken před zahájení prací m2 12,00

109 Demontáž a zpětná montáž promítacího plátna, vč. zed. zapravení ks 1,00

110 Demontáž a zpětná montáž tabule 1,2 x 2,0 m, vč. zed. zapravení ks 1,00

111 Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru a nástěnného displeje ks 2,00

112

Demontáž, dodávka a montáž el. ovládaných zatemňovacích rolet na
okna o rozměru 2,4 x 1,32 m, vč. vodících lišt po obvodu okna, napojení
na el. proud a zed. zapravení. Ovládání jednotlivě na boční stěně u
katedry. ks 4,00

113 Demontáž a zpětná montáž radiátoru ks 4,00

114
Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů (cca 20 bm), včetně
odstranění starého nátěru přebroušením m2 17,00

115

Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů u země pod okny (dl. 8 m)
sádrokartonovými deskami tl. desky 12 mm (L tvaru, RŠ 30 +16 cm),

včetně nosné konstrukce a včetně ukotvení do zdi, zatmelení,
přebroušení a nátěru m2 4,00

116 Demontáž PVC, vč. lišt m2 88,00

117 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 10 cm m2 88,00

118 Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky m2 48,00

119

Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně
vyhlazení, svařování, nalepení m2 88,00

120

Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a
nalepení po obvodu místnosti bm 41,00

121 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu (50%) m2 125,00

122 Škrábání a sádrování a penetrace stěn a stropu m2 125,00

123 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace stěn a stropu m2 50,00

124 Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn a stropu m2 250,00

125

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 102,00

126 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební práce na bud. č. 11, kasárna Šumavská, Brno -
venkovní opravy: zemní práce, fasáda a sokl (v=0,5 m),
doplňkové a klempířské výrobky na fasádu

127 Vytyčení sítí, el. instalace, slaboproud soub 1,00

128

Demontáž stávajícího betonového okapového chodníku šířky 60-150
cm, tl.10-15 cm u zděného oplocení, za a vedle strážnice m2 11,00

129

Demontáž, dodávka a montáž kladecí vrstvy tl.10 cm - drcené kamenivo

frakce 4-8 mm m2 11,00

130

Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy v tl. 20 cm ze štěrku
včetně zhutnění m2 11,00

131

Odkop zeminy do hloubky 50 cm, šířky 60-150 cm, dl. 6 m, včetně

srovnání podkladu m2 11,00

132 Demontáž izolace obvodového zdivá objektu
’2m 10,00

133 Očištění obvodového zdivá pod nopovou fólií v šířce 1,0 m m2 10,00

134

Dodávka a provedení izolace obvodového zdivá objektu nopovou fólií
šířky 1,0 m, včetně ukončovací lišty m2 10,00

135 Dodávka zpětného zásypu a srovnání zeminy se zhutněním v tl. 50 cm m2 11,00

136

Dodávka a provedení okapového chodníku z betonových dlaždic 60 x 60
x 5 cm ve spádu od objektu m2 8,00

137

Dodávka a montáž betonu na dobetonování okapového chodníku k
obrubníku a zabetonování obrubníku m 3,00

138

Demontáž, dodávka a montáž obrubníku chodníkového (uložení do

betonu) bm 3,00

139

Demontáž, dodávka a montáž plastové šachty pro čistící kus, vč. rámu a
osazení a úprav šachty (jedna osazená v zemině, jedna v betonu) ks 2,00

140 Demontáž, dodávka a montáž mříže (kanálu) na šachtu, pr. 60 cm ks 1,00

141 Demontáž, dodávka a montáž poklopu na šachtu, pr. 60 cm ks 1,00

142

Demontáž přizděného komínu na budově o rozměrech 0,6 x 0,5 m a
výšky 4,5 m, vč. zednického zapravení otvoru v obvodovém zdivu a
demontáže oplechování soub 1,00

143

Dodávka a montáž - doplnění střešní pálené křidlice (typ dle stávající
střechy) nad prostupem po demontovaném komíně m2 0,50

144 Zakrývání výplní vnějších otvorů oken m2 6,60

145

Osekání omítek vnějších MVC tl.2-5 cm s vyškrabáním spár na budově a

zděném oplocení m2 40,00

146 Očištění fasády a zděného oplocení tlakovou vodou m2 40,00
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147

Oprava zvětralého zdivá - doplnění cihelného zdivá fasády a zděného
oplocení dozděním tl. 10-15 cm, včetně penetrace a ukotvení do

stávajícího zdivá m2 4,00

148 Podhoz režného zdivá před montáži jádrové omítky (špric) m2 40,00

149 Dodávka a montáž vnější jádrové omítky tl. 3 - 5 cm m2 40,00

150 Dodávka a montáž AL rohové fasádní lišty bm 18,30

151 Dodávka a montáž výztužné síťoviny do štěrkového cementového tmelu m2 40,00

152 Dodávka a provedení podkladního penetračního probarveného nátěru mz 40,00

153

Dodávka a montáž omítky stěn vnější silikátové zatírané probarvené tl.2

mm (světle šedá) m2 40,00

154 Demontáž obložení soklu otlučením na budově a zděném oplocení m2 8,00

155 Očištění fasády a zděného oplocení tlakovou vodou m2 8,00

156

Oprava, doplnění cihelného zdivá soklu dozděním tl.10-15 cm, včetně

penetrace m2 1,00

157

Dodávka a montáž vícevrstvé omítky soklu - vnější jádrové omítky tl. 3-5

cm m2 8,00

158 Podkladní penetrační nátěr m2 8,00

159 Dodávka a montáž výztužné síťoviny do štěrkového cementového tmelu m2 8,00

160

Dodávka a provedení podkladního penetračního probarveného nátěru
probarvený m2 8,00

161

Dodávka a montáž omítky soklu - vnější mozaiková probarvená 2 mm
(parametr marmolit) m2 8,00

162

Demontáž, dodávka a montáž žlabu RS 330 mm (podél obvodu budovy),
vč. žlabových háků, dilatace a spojovacího materiálu, provedení
pozinkovaný plech bm 14,00

163

Demontáž,dodávka a montáž kruhového svodu DN 150 mm,
pozinkovaný plech, vč. sběrných a kónických kotlíků, kolen, odskoků a
kotvícího materiálů bm 3,00

164

Demontáž, dodávka a montáž stříšky (ze dvou stran budovy), šířka
stříšky 1,2 m a délka 4+4 m, vč. střešní kovové konstrukce a povrchové
úpravy (pozinkovaná konstrukce, syntetický nátěr 2x), zastřešené
plechem a vč. kotvení do zdi, okapového žlabu, svodu a zapravení
venkovní omítky ks 1,00

165

Demontáž, dodávka a montáž gajgru (od střechy), včetně výkopových
prací a propojení na kanalizaci soub 1,00

166

Napojení svodů do gajgrů (od stříšky a střechy), vč. zprůchodnění a
pročištění odvodu do ležaté kanalizace soub 1,00

167

Pronájem lešení pro opravu fasády výška 3 m, vč. montáže, ukotvení a
demontáže soub 1,00

168 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Stavební práce na bud. č. 11, kasárna Šumavská, Brno -
opravy vnitřní, výměna výplní otvorů

169

Demontáž dřevěného trojkřídlého okna 260 x 120 cm, včetně vnitřních
okenic, vysazení, odnesení, uložení a bouracích prací z vnitřní strany
budovy ks 1,00

170

Demontáž dřevěného jednokřídlého okna 85 x 120 cm, včetně vnitřní
okenice, vysazení, odnesení, uložení a bouracích prací z vnitřní strany

budovy ks 1,00

171

Dozdění ostění po demontáži oken v tl. 10 -15 cm z lehkého zdivá (např.

YTONG) m2 2,00

172

Dodávka a montáž pětikomorového kovového okna, rám max.
Uf=1,3w/m2k, 260 x 120 cm zdvojeného trojkřídlého okna s poutcem,
barva šedá, zasklení izolačním dvojsklem čirým Ug=1,0-1,1 W/m2K Qx.
křídlo krai: 85 x 120 cm - otevírání, ventilace. 1x křídlo v prostřed:

ks 1,00

rozděleno vodorovně na polovinu, vrch díl - fix, spodní díl - posuvem
otevíravé. 1x křídlo krai:1x otevírání, ventilace) včetně ukotvení,
utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení a uvedení konstrukcí do
původního stavu. Okna budou opatřena vnitřními horizontálními
hliníkovými žaluziemi 3 ks s prodlouženými ovládacími řetízky.
Demontáž a montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola
funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je nutno provést zaměření
všech oken a žaluzií.
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173

Dodávka a montáž pétikormorověho kovového okna, rám max.
Uf=1,3w/m2k, 85 x 120 cm zdvojeného jednokřídlého okna, barva šedá,
zasklení izolačním dvojsklem čirým Ug=1,0-1,1 W/m2K (1x otevírání a
ventilace) včetně ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování,
zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Okna budou
opatřena vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi 1 ks s
prodlouženými ovládacími řetízky. Demontáž a montáž se bude provádět
z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím
prací je nutno provést zaměření všech oken a žaluzií. ks 1,00

174 Vyrovnání zdivá dobetonováním pod parapety tl. 2-10 cm m2 2,00

175

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 260 x 40 cm
z tvrzeného plastu, vč. zapuštění pod omítku, vyspádování, uvedení
stavebních konstrukcí do původního stavu. Před započetím prací je
nutno provést zaměření všech parapetů. ks 1,00

176

Demontáž, dodávka a montáž venkovní parapetní desky 260 x 50 cm
z tvrzeného plastu, vč. zapuštění pod omítku, vyspádování, uvedení
stavebních konstrukcí do původního stavu. Před započetím prací je
nutno provést zaměření všech parapetů. ks 1,00

177

Demontáž, dodávka a montáž vnitřní parapetní desky 85 x 40 cm
z tvrzeného plastu, vč. zapuštění pod omítku, vyspádování, uvedení
stavebních konstrukcí do původního stavu. Před započetím prací je
nutno provést zaměření všech parapetů. ks 1,00

178

Demontáž, dodávka a montáž venkovní parapetní desky 85 x 50 cm
z tvrzeného plastu, vč. zapuštění pod omítku, vyspádování, uvedení
stavebních konstrukcí do původního stavu. Před započetím prací je
nutno provést zaměření všech parapetů. ks 1,00

179

Demontáž, dodávka a montáž vstupních kovových zateplených
jednokřídlých dveří 90 x 197 cm (1/2 prosklené, čiré), barva šedá, vč.
zárubně, dveře s bezpečnostním kováním 3. bezpečnostní třída, klika-
klika, vložkový zámek, 4 klíče, křídlo bude min. na 3 závěsech, spodní
kartáčovou lištou, bezbariérový vstup. Před započetím prací je nutno
provést zaměření. ks 1,00

180

Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - beton
venek (stříbrná) 90 x 8 cm, uchycení přišroubováním ks 1,00

181

Zednické zapravení ostění po demontáži dveří - dozdění v tl. 10 -15 cm z

lehkého zdivá (např. YTONG) m2 2,00

182

Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 54 x 40, včetně samostatného
uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad ks 1,00

183

Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové
stojánkové s vyšším ramenem ks 1,00

184 umyvadlu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením bm 2,00

185 Demontáž rozvodů vody 3/4", včetně bouracích prací bm 2,00

186 Demontáž rozvodů vody 1/2“, včetně bouracích prací bm 2,00

187

Dodávka a montáž rozvodů vody 3/4", včetně zapuštění do zdivá a s
uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu bm 2,00

188

Dodávka a montáž rozvodů vody 1/2", včetně zapuštění do zdivá a s
uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu bm 2,00

189 Dodávka a montáž izolace MIRALON bm 4,00

190 Demontáž, dodávka a montáž nerez dávkovače mýdla 0,75 I ks 1,00

191 Demontáž, dodávka a montáž nerez zásobníku na papírové ručníky ks 1,00

192 Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60 x 40 cm ks 1,00

193 Demontáž keramického obkladu m2 2,50

194 Vyspravení podkladu - omítky pod obklad m2 2,50

195 Dodávka a provedení štěrkové izolace proti vodě pod obklad m2 2,50

196

Dodávka a montáž keramického obkladu 30 x 45 cm, výška obložení
stěn 1,5 m x 1,4 m (hnědobéžová varianta např. MADĚRA) s
vodotěsným vyspárováním m2 2,50

197 Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu a rohy bm 7,00

198

Demontáž, dodávka a montáž elektrického průtokového zásobníku
ohřívače vody na 10 I s instalací pod umyvadlo, vč. napojení na rozvod

vody a el. rozvodů ks 1,00

199 Demontáž keramického soklu 15 cm po obvodu chodby bm 16,00

200 Zapravení omítkou po demontáži soklu m2 2,40

201 Demontáž keramické dlažby m2 16,00

202 Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA) m2 16,00

203 Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl.10 cm m2 16,00

204 Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky m2 16,00
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205
Dodávka a provedení dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus nebo
Kréta), včetně vodotěsného vyspárování m2 16,00

206 Dodávka a montáž soklu z dlažby o výšce 10 cm bm 16,00

207 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn a stropu m2 53,00

208 Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 10,00

209 Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 53,00

210

Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů.....) m2 28,00

211 Likvidace odpadu soub 1,00

Stavební práce, kasárna Šumavská, Brno - tribuna

212 Prořezání popraskaných spař u venkovního a vnitřního obložení tribuny bm 90,00

213

Dodávka a montáž krycích dilatačních kovových T-profilu dl. 3m pro
venkovní prostředí, vč. přišroubování bm 90,00

214 Vyčištění a zatmelení spáry strop x zeď u vnitřní stěny tribuny bm 18,00

215

Dodávka a montáž venkovní fasádní barvy, vč. penetrace - bílá barva na
venkovní a vnitřní stěnu (oboustranně záda) tribuny m2 110,00

216

Dodávka a montáž venkovní fasádní barvy, vč. penetrace - oranžová
barva na vnitřní stěnu ochozu tribuny m2 20,00

217
Nátěr 2x syntetický šedý madla uvnitř tribuny, včetně odstranění starého
nátěru přebroušením m2 3,20

218
Nátěr 2x betonové podlahy, včetně odstranění starého nátěru
přebroušením, odmaštění, penetrace - barva šedá m2 63,00

219
Nátěr 2x obložení stropu a boku střechy z cetris desek, včetně
odstranění starého nátěru přebroušením, penetrace - barva bílá m2 128,00

220

Pronájem lešení pro opravu obložení tribuny výška 3 m, vč. montáže,

ukotvení a demontáže soub 1,00

221 Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

Stavební práce, kasárna Šumavská, Brno - ostatní

222
Práce budou prováděny v provozu, nutno zajistit po každém dnu úklid.

223

Vypuštění a napuštění systému ÚT v bud. č. 4 (1 větev), bud. č. 6 (2
větve), bud. č.8 (1 větev), tj. celkem 4 větve, vč. odvzdušnění všech
koncových radiátorů soub 4,00

224

Ostatní a vedlejší náklady - zařízení staveniště - provizorní oplocení,
přesun hmot, úklid všech stavbou dotčených prostor, poplatek za

skládku soub 1,00

225

Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 5
km, včetně naložení a vyložení soub 1,00

ELEKTROISTALACE
Kasárna Šumavská, budova č. 4 - venek

226 Odpojení a demontáž stávajícího přívodního kabelu pro HR v SR4/1 ks 1,00

227 Vyčištění, vysátí .dotažení spojů, promazání pantů a zámků v SR4/1 soub 1,00

228

Nátěr 2x syntetický venkovní připojovací skříně včetně odstranění
starého nátěru přebroušením m2 1,50

229 Demontáž nožových pojistek ks 12,00

230 Dodávka a montáž nožová pojistka PN1 160A gG ks 3,00

231 Dodávka a montáž nožová pojistka PN1 200A gG ks 3,00

232 Dodávka a montáž nožová pojistka PN1 250A gG ks 9,00

Kasárna Šumavská, budova č. 4,1.PP

233 Provedení průrazu pr.80mm zdivém do 60cm ks 1,00

234 Provedení průrazu pr.60mm betonem do 50cm ks 1,00

235 Demontáž stávajícího přívodního kabelu pro HR m 30,00

236 Demontáž stávajícího přívodního kabelu pro R09 m 28,00

237 Dodávka a montáž kabel CYKY 4x70 m 30,00

238 Dodávka a montáž kabel CYKY 5x10 m 28,00

239
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na kabel
CYKY 4x70

ks 2,00

240
Demontáž .dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 4 x 70

m 2,00

241
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na kabel
CYKY 5x10 ks 2,00

242

Demontáž .dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel CYKY 5x10
m 2,00

243

Dodávka a montáž pozinkovaného drátěného kabelového žlabu DZ 150
x 60 ( včetně spojovací výztuže .příchytek, držáků , závěsu, hmoždinek
a vrutů) m 30,00
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244

Dodávka a montáž chránička pr.50 mm s drátem (technické parametry
shodné s Kopos KF 09050) m 26,00

245

Dodávka a montáž chránička pr. 75mm s drátem (technické parametry
shodné s Kopos KF 09075) m 28,00

246 Zazdění průrazů a oprava omítek po montáži kabelů v chráničkách m2 2,00

247 Malba bílá 2 x , penetrace m2 4,00

Kasárna Šumavská, budova č. 4,1.NP, m.č. 4 - chodba

248

Dozdění po demontáži rozvaděče v tl. 10 -15 cm z lehkého zdivá (např.

YTONG) m2 1,00

249 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontáži rozvaděče m2 3,00

250 Dodávka a montáž olejového nátěru po demontáži rozvaděče m2 3,00

251 Oprava betonové podlahy po montáži ele. kabelu m2 0,50

252

Oprava obvodového zdivá, vč. vnitřní a venkovní omítky po montáži ele.

kabelu, vč. zed. zapravení m2 0,50

253 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 3,00

254

Demontáž stávajícího rozvaděče RH včetně 38 ks spínacích a jistících

prvků ks 1,00

255

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RH
TNC-S pod omítku dle ČSN EN 60 439 -3.
(Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků , propojovacích
vedení .propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic
L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jistících a spínacích prvků)
(velikost rozvaděče 70 x 90 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-125A
, IP 40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. ks 1,00

256

Dodávka a montáž do rozvaděče RH modulární výkonový odpínač
3x160A. Technická data: Jmenovitý proud: 160A, Jmenovité pracovní
napětí: 400V, (otočný s černou rukojetí) ks 1,00

257

Dodávka a montáž do RH kombinovaný svodič bleskových proudu a
přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do
budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) ks 1,00

258

Dodávka a montáž do rozvaděče KH jistič
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 40A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost/ 400 V:
Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 3,00

259

Dodávka a montáž do rozvaděče RH jistič
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 20A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost /400 V:
Krytí: IP 20, Počet pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

260

Dodávka a montáž do rozvaděče RH jistič
technická data: Vypínací charakteristika: C, Jmenovitý proud: 16A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 2,00

261

Dodávka a montáž do rozvaděče RH jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6,00

262

Dodávka a montáž do rozvaděče RH jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 13A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

263

Dodávka a montáž do rozvaděče RH jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 13,00

264

Dodávka a montáž do rozvaděče RH proudový chránič s nadproudovou
ochranou technická
data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý
reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá
zkratová schopnost / 230 V: Krytí: IP 20, Počet pólů: 2, Vodič tuhý max.:

25 mm2 ks 10,00

265 Provedení popisů všech obvodů v rozvaděči popisovačem soub 1,00

266 Malba bílá 2 x, penetrace m2 8,00

Kasárna Šumavská, budova č. 4,1.NP, m.č. 09 - učebna

267 Provedení průrazu pr.30mm zdivém 45cm ks 1,00

Stránka



268 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 58,00

269 Odpojení a demontáž stávajícího zářivkového svítidla 4 x 36W ks 8,00

270

Zpětná montáž a připojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla

4 x 36W ks 8,00

271

Demontáž , dodávka a montáž zářivka 36W
Technické parametry shodné 36W/865 LT8 Lumilux Osram ks 32,00

272 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 2,00

273

Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý
polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světle 2W LED , 226 x
125mm, 2W , 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II ks 2,00

274 Demontáž přepínače ks 12,00

275

Dodávka a montáž přepínače bílý č.5, IP 20, 230V/10A (design

podobný ABB Tango) ks 2,00

276

Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V/10A (design

podobný ABB Tango) ks 4,00

277

Dodávka a montáž spínače béžový č.1 s popisovým polem, IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 5,00

278

Dodávka a montáž spínače bordó č.1 s popisovým polem, IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 1,00

279

Demontáž .dodávka a montáž trojrámeček bílý (design podobný ABB

Tango) ks 2,00

280

Demontáž .dodávka a montáž pětirámeček béžový (design podobný
ABB Tango) ks 1,00

281 Demontáž zásuvky, dvojzásuvky ks 32,00

282

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s
ochrannou před přepětím ; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný ABB

Tango) ks 1,00

283

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem ; IP 20
,230V/ 16A bílá (design podobný ABB Tango) ks 1,00

284

Dodávka a montáž dvojzásuvky s ochranným kolíkem, horní pootočená,
s ochrannou před přepětím ; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný
ABB Tango) ks 10,00

285

Dodávka a montáž dvojzásuvky s ochranným kolíkem, horní pootočená ;
IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný ABB Tango) ks 20,00

286 Demontáž krabice ks 61,00

287

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a
víčka. ks 14,00

288 Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. ks 46,00

289 Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 250/L. ks 1,00

290 Demontáž lišt a kanálů m 20,00

291 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 20 m 20,00

292 Demontáž trubek m 66,00

293 Dodávka a montáž pod omítku chránička pr.50 mm KF 09050 m 10,00

294 Dodávka a montáž pod omítku trubka ohebná pr. 20 světle šedá m 26,00

295 Dodávka a montáž pod omítku trubka ohebná pr. 32 světle šedá m 30,00

296 Demontáž stávajícího AL vedení m 333,00

297 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 40,00

298 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 32,00

299 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 78,00

300 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 50,00

301 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 130,00

302 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm2 m 3,00

303

Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů, trubek a
chrániček m2 7,00

304

Demontáž oceloplechového rozvaděče R 09 včetně 31 ks jistících a
spínacích prvků soub 1,00

305

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R 09
pod omítku 72 modulů ( 3 x 24 ) dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka
včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení,
propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N
atd. pro montáž níže uvedených jistících a spínacích prvků)
(velikost rozvaděče 54 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A,
IP 40/20, liniové schéma rozvaděče,doklad o kusové zkoušce. ks 1,00

306

Dodávka a montáž do R 09 výkonový spínač 3 x 63A, technická data:
Jmenovitý proud : 63A, Jmenovité pracovní napětí: 400V ks 1,00
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307

Dodávka a montáž do R 09 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém

TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00

308

Dodávka a montáž do R 09 jistič, technická data: Vypínací
charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: Krytí: IP 20 .Počet pólů: 1,

Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6,00

309

Dodávka a montáž do R 09 jistič
technická data: Vypínací charakteristika: C, Jmenovitý proud: 16A,
Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
:Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

310

Dodávka a montáž do R 09 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
: Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 3,00

311

Dodávka a montáž do R 09 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/230 V
. Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 3,00

312

Dodávka a montáž do R 09 proudový chránič s nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : Krytí: IP 20 .Počet pólů : 2,
Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 10,00

313

Dodávka a montáž do R 09 stykač na DIN lištu technické parametry
shodné s OEZ S 25-10 ks 5,00

314

Dodávka a montáž do R 09 stykač na DIN lištu technické parametry
shodné s OEZ S 40-40 ks 1,00

315 Dodávka a montáž do R 09 svorkovnice řadová RSA 16 ks 3,00

316 Dodávka a montáž do R 09 svorkovnice řadová RSA 16 světle modrá ks 1,00

317 Dodávka a montáž do R 09 svorkovnice řadová RSA PE 16 ks 1,00

318 Provedení popisu okruhů R 09 popisovačem soub 1,00

319 Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

320 Úklid a likvidace odpadu soub 1,00

321

Dodání výkresové dokumentace el. instalace 1PP ,1 NP b.č.4 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s
výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

322

Dodání výkresové rozvaděčů RH, R 09 b.č.4 dle skutečného provedení
zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a
pdf) soub 1,00

323

Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize el. instalace a
rozvaděčů RH, R09 b.č.4 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

Kasárna Šumavská, budova č.6
Kasárna Šumavská, b.č. 6. - chodba, 2.NP - m.č.209

324 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 60cm ks 2,00

325 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 35,00

326 Demontáž stávajícího AL vedení m 70,00

327 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 16 mm2 m 70,00

328 Demontáž jistících prvků v R2 ks 2,00

329

Dodávka a montáž do R2 jistič technická data:
Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní
napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP
20 .Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2,00

330 Dodávka a montáž retrofit KT3 do R2 ks 2,00

331

Dodávka a montáž do R2 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových
jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových

proudů a přepětí m 0,50

332 Provedení mechanických úprav rozvaděče R2 včetně úpravy krytu soub 1,00

333 Provedení popisů nových obvodů v rozvaděči R2 popisovačem soub 1,00

334 Dodání liniové schéma rozvaděče R2 ks 1,00

335

Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži

kabelů m2 4,00

336 Malba bílá 2 x , penetrace 100,00

Kasárna Šumavská, b.č. 6 - učebna m.č. 227
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337 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 60cm ks 1,00

338

Odpojení a demontáž ovládacího pultu a stolu učitele včetně přívodní

kabeláže soub 1,00

339 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 70,00

340 Demontáž stávajícího AL vedení m 464,00

341 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 12,00

342 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 84,00

343 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 160,00

344 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 80,00

345 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 128,00

346

Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení chráničky vnější

průměr 50mm pod omítku m 23,00

347 Demontáž,dodávka a montáž chránička červená pr.50 mm m 23,00

348 Demontáž trubek ,lišt m 80,00

349 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá m 10,00

350 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá m 60,00

351 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 40 barva - bílá m 10,00

352 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 20,00

353

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 4 x 36W elektron.před, včetně
svět. zdrojů (4 x L 36W/840 36W/3350 Im)
Technické parametry shodné s Modus LLX436ALEP ks 13,00

354

Dodávka a montáž zářivkového svítidla s asymetrickým reflektorem 1 x
58W včetně svět. zdrojů (1 x L 58W/840 58W / 5200 Im)
Technické parametry shodné s Modus SLIM 158 ASEP ks 2,00

355

Dodavka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bily
polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světle 2W LED , 226 x
125mm, 2W , 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace
II, včetně 1 ks piktogramu ks 5,00

356 Demontáž přepínače ks 14,00

357

Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V/10A (design
podobný ABB Tango) ks 5,00

358

Dodávka a montáž spínače bordó č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 1,00

359

Dodávka a montáž spínače bílý č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 2,00

360

Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 6,00

361

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný
bílý (design podobný ABB Tango) ks 8,00

362

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý
(design podobný ABB Tango) ks 1,00

363 Dodávka a montáž trojrámeček bílý (design podobný ABB Tango) ks 3,00

364 Demontáž reproduktorů včetně konzol ks 2,00

365 Demontáž zásuvky ks 19,00

366

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepěť.
bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) ks 7,00

367

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá
(technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) ks 11,00

368

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s
ochrannou před přepětím ; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný
ABB Tango) ks 1,00

369 Demontáž krabice ks 68,00

370

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a
víčka. ks 20,00

371 Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. ks 46,00

372 Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 250/L. ks 1,00

373 Dodávka a montáž krabice přístrojová speciální LK 80X16T ks 1,00

374 Demontáž podlahové krabice s podstavcem ks 1,00

375

Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm
včetně rámu( technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33) ks 1,00

376

Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické
parametry shodné s TEM MT14 - RB34) ks 1,00

377 Demontáž zásuvky podlahové krabice ks 4,00
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378

Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické
parametry shodné s TEM VM 40) ks 4,00

379

Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové
krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz -

VM 80) ks 1,00

380 Demontáž stávajících ventilátorů ks 2,00

381

Dodávka a montáž axiální ventilátor pro odvod vzduchu z učebny včetně
plechové samotížné žaluzie .Technické parametry shodné s
Elektrodesign HXM-200 ks 2,00

382 Demontáž stávajícího zapuštěného ocelového rozvaděče R 227 ks 1,00

383

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R 227
pod omítku 72 modulů (3 x 24) dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně

vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků , propojovacích vedení
.propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L.Pe.N
atd. pro montáž níže uvedených jistících a spínacích prvků)
(velikost rozvaděče 54 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A
, IP 40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. ks 1,00

384

Demontáž , dodávka a montáž do R 227 výkonový spínač
technická data: Jmenovitý proud: 40A, Jmenovité pracovní napětí: 400V,
Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů : 4, Vodič

tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

385

Dodávka a montáž do R 227 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový

systém TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00

386 Dodávka a montáž do R 227 stykač 3P S40-40 ks 1,00

387

Demontáž , dodávka a montáž do R 227 proudový chránič s
nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů :
2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 7,00

388

Demontáž , dodávka a montáž do R 227 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
: 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6,00

389

Demontáž , dodávka a montáž do K 22/ jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/230 V
: 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

390

Demontáž , dodávka a montáž do R 227 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
: 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 4,00

391

Demontáž , dodávka a montáž do R 227 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
: 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 2,00

392 Provedení popisu okruhů R 227 popisovačem soub 1,00

393

Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži

kabelů m2 9,50

Kasárna Šumavská, b.č. 6 - učebna m.č.228

394 Provedení průrazu pr.30mm zdivém do 60cm ks 1,00

395 Odpojení a demontáž přívodní kabeláže původního stolu učitele soub 1,00

396 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 70,00

397 Demontáž stávajícího AL vedení m 558,00

398 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m 18,00

399 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 144,00

400 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 168,00

401 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 80,00

402 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 148,00

403

Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení chráničky vnější
průměr 50mm pod omítku m 23,00

404 Demontáž,dodávka a montáž chránička červená pr.50 mm m 23,00

405 Demontáž trubek ,lišt m 80,00

406 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá m 10,00

407 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá m 60,00
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408 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 40 barva - bílá m 10,00

409

Demontáž, dodávka, montáž kabelová podlahová lišta (technické

parametry shodné s Kopos LO 75 2m) m 6,00

410 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 20,00

411

Dodávka a montáž zářivkového svítidla 4 x 36W elektron.před, včetně
svět. zdrojů (4 x L 36W/840 36W/3350 Im)
Technické parametry shodné s Modus LLX436ALEP ks 13,00

412

Dodávka a montáž zářivkového svítidla s asymetrickým reflektorem 1 x
58W včetně svět. zdrojů (1 x L 58W/840 58W / 5200 Im)
Technické parametry shodné s Modus SLIM 158 ASEP ks 2,00

413

Dodávka a montáž na stenu LED nouzové únikové svítidlo, bily
polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světle 2W LED , 226 x
125mm, 2W , 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace

II, včetně 1 ks piktogramu ks 5,00

414 Demontáž přepínače ks 14,00

415

Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V/10A (design

podobný ABB Tango) ks 5,00

416

Dodávka a montáž spínače bordó č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 1,00

417

Dodávka a montáž spínače bílý č.1 s popisovým polem , IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 2,00

418

Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6+6 IP 20, 230V
/10A (design podobný ABB Tango) ks 6,00

419

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný
bílý (design podobný ABB Tango) ks 8,00

420

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý
(design podobný ABB Tango) ks 1,00

421 Dodávka a montáž trojrámeček bílý (design podobný ABB Tango) ks 3,00

422 Demontáž zásuvky ks 19,00

423

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět
bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) ks 7,00

424

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá
(technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) ks 11,00

425

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem , s
ochrannou před přepětím ; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný

ABB Tango) ks 1,00

426 Demontáž krabice ks 68,00

427

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a

víčka. ks 20,00

428 Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. ks 46,00

429 Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 250/L. ks 1,00

430 Dodávka a montáž krabice přístrojová speciální LK 80X16T ks 1,00

431 Demontáž podlahové krabice s podstavcem ks 1,00

432

Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm
včetně rámu (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33) ks 1,00

433

Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické
parametry shodné s TEM MT14 - RB34) ks 1,00

434 Demontáž zásuvky podlahové krabice ks 4,00

435

Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické
parametry shodné s TEM VM 40) ks 4,00

436

Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové
krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM
80) ks 1,00

437 Demontáž stávajících ventilátorů ks 2,00

438 Zpětná montáž, zapojení a odzkoušení axiální ventilátoru ks 2,00

439 Demontáž stávajícího zapuštěného ocelového rozvaděče R 228 ks 1,00

440

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče R 228
pod omítku 72 modulů (3 x 24) dle ČSN EN 60 439 -3. (Dodávka včetně
vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků , propojovacích vedení
propojovacích lišt, svorek , kabelových ok , řadových svorkovnic L,Pe,N
atd. pro montáž níže uvedených jistících a spínacích prvků)
(velikost rozvaděče 54 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) ln-63A
, IP 40/20 .liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. ks 1,00
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441

Demontáž , dodávka a montáž do R 208 výkonový spínač
technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí:
400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 4,

Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

442

Dodávka a montáž do R 228 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový

systém TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00

443 Dodávka a montáž do R 228 stykač 3P S40-40 ks 1,00

444

Demontáž, dodávka a montáž do R 228 proudový chránič s

nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů :

2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 7,00

445

Demontáž, dodávka a montáž do R 228 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V
: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 6,00

446

Demontáž, dodávka a montáž do R 228 jistič
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 6A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/230
V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

447

Demontáž, dodávka a montáž do R 228 jistič
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud : 4A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost/230
V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 4,00

448

Demontáž, dodávka a montáž do R 228 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230
V: 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 2,00

449 Provedení popisu okruhů R 228 popisovačem soub 1,00

450

Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži

kabelů m2 9,50

451 Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

452 Úklid a likvidace odpadu soub 1,00

453

Dodání výkresové dokumentace el. instalace b.č.6 m.č.227,228,209 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s
výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

454

Dodání výkresové dokumentace b.č.6 el. instalace rozvaděčů RŽ , R 2Ž7

, R228 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1
CD s výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

455

Provedení výchozí revize opravené el. instalace b.č.6 2 NP včetně
dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

Kasárna Šumavská, budova č. 8, 2.NP, m.č. 217 - chodba

456 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 30,00

457 Demontáž stávajícího AL vedení m 36,00

458 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 36,00

459 Demontáž jistících prvků v R3 ks 1,00

460

Dodávka a montáž do R3 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud:10A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230
V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

461 Provedení mechanických úprav rozvaděče R3 včetně úpravy krytu soub 1,00

462 Provedení popisů nových obvodů v rozvaděči R3 popisovačem soub 1,00

463 Dodání liniové schéma rozvaděče R3 ks 1,00

464

Zazdění drážek a oprava omítek po demontáži, montáži kabelů, trubek a

chránÍček m2 4,00

465 Malba bílá 2 x, penetrace 80,00

Kasárna Šumavská, budova č. 8, 2.NP - m.č. 219 • v.’-

466 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 35,00

467 Odpojení a demontáž stávajícího zářivkového svítidla 4 x 18W ks 32,00

468

Zpětná montáž a připojení a odzkoušení stávajícího zářivkového svítidla

4 x 18W ks 32,00

469

Demontáž , dodávka a montáž zářivka 18W
Technické parametry shodné 18W/840 L T8 Lumilux Osram ks 128,00
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470

Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bilý
polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světle 2W LED , 226 x
125mm, 2W , 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II ks 3,00

471 Demontáž přepínače ks 18,00

472

Dodávka a montáž pod omítku přepínač žaluziový , IP 20, 230V/10A

(design podobný ABB Tango) ks 6,00

473

Dodávka a montáž pod omítku spínače bílý č.1 IP 20, 230V/16A (pro
vypínání zásuvkového okruhu) ks 7,00

474

Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.6+6,/P 20, 230V/10A
(design podobný ABB Tango) ks 4,00

475

Dodávka a montáž pod omítku spínače bílý č.1 ,/P 20, 230V/10A
(design podobný ABB Tango) ks 1,00

476

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný
bílý (design podobný ABB Tango) ks 10,00

477

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý
(design podobný ABB Tango) ks 1,00

478

Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý
(design podobný ABB Tango) ks 1,00

479 Demontáž trubek ,lišt m 159,00

480 Dodávka a montáž trubka ohebná pr.32 dělená m 3,00

481 Dodávka a montáž trubka ohebná pr.32 světle šedá m 106,00

482 Dodávka a montáž lišta vkládací 40 x 20 barva - bílá m 50,00

483

Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení chráničky vnější
průměr 50mm pod omítku m 20,00

484 Demontáž,dodávka a montáž chránička červená pr.50 mm m 40,00

485 Demontáž krabice ks 107,00

486 Dodávka a montáž krabice panelová rozvodná včetně věnečku a víčka. ks 4,00

487

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a

víčka. ks 13,00

488 Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. ks 86,00

489 Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem VKT 250/L. ks 2,00

490 Dodávka a montáž krabice přístrojová speciální LK 80X16T ks 2,00

491

Demontáž, dodávka a montáž obslužný sloupek jednostranný -kompletní
včetně krytů a záslepek (technické parametry shodné s Schneider
OptiLine 70 ISM 20603) se čtyřmi zásuvkami (Technické parametry
shodné s Schneider OptiLine 70 ISM15124 a ISM15121) ks 1,00

492 Demontáž zásuvky ks 62,00

493

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět’,
bílá (design podobný ABB Tango) ks 12,00

494

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE horní zás.
pootočená bílá (design podobný ABB Tango) ks 50,00

495 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 88,00

496 Demontáž stávajícího AL vedení m 220,00

497 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 26,00

498 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 36,00

499 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 88,00

500 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 70,00

501

Zazdění drážek a oprava omítek po demontáži , montáži kabelů, trubek a
chrániček m2 14,00

502 Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

503 Úklid a likvidace odpadu soub 1,00

504

Dodání výkresové dokumentace el. instalace b.č.8 m.č.217, 219 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s
výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

505

Dodání výkresové dokumentace b.č.8 el. instalace rozvaděče R3 dle
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s
výkresy ve formátu dwg a pdf) soub 1,00

506

Provedení výchozí revize opravené el. instalace b.č.8 2 NP. m.č.
217,219 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

Porevizní oprava Kasárna Šumavská, budova č. 8 - chodby,
WC - Í ;NP,2.NP,3.NP

507

Demontáž .dodávka a montáž nouzového svítidla 8W včetně sv. zdroje a
piktogramu, technické parametry shodné s Beghelli Logica LG 8W SE 1-
3P 3hod. ks 3,00
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508 Demontáž krabice ks 1,00

509

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a

víčka. ks 1,00

510

Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka
pro vícežilové kabely s krytím IP68 .průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2 ks 6,00

511 Demontáž stávajícího AL vedení m 4,00

512 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 2,00

513 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 2,00

Porevizní oprava Kasárna Šumavská - WC, 1.PP, 1.NP

514

Demontáž .dodávka a montáž nouzového svítidla 8W včetně sv. zdroje a
piktogramu, technické parametry shodné s Beghelli Logica LG 8W SE 1-

3P 3hod. ks 8,00

Kasárna Šumavská, budova č. 11 strážnice - venek

515 Provedení průrazu pr.30mm zdivém 45cm ks 2,00

516 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 14,00

517
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských
sítí, šířky 35cm, hloubky 60cm, z horniny třídy 4

m 8,00

518 Odpojení a demontáž AYKY 4 x 16 ze stávající krabice ks 2,00

519
Demontáž, dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na kabel

AYKY 4x16

ks 1,00

520
Demontáž .dodávka a montáž smrštitelné rozdělovači hlavy na kabel

CYKY 5x16

ks 2,00

521
Demontáž,dodávka a montáž kabelový soubor AI 4 x 16mm2 s AI

spojkami (SVCZC) ks
1,00

522 Demontáž, dodávka a montáž smršťovací trubice na kabel 5x16 m 2,00

523
Demontáž, dodávka a montáž zalévací odbočná spojka do 1kV pro

průřez 4 x 1,5 - 25mm2 ks
1,00

524

Demontáž,dodávka a montáž dvouplášťové trubky pro mechanickou
ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050 m 10,00

525 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm m 10,00

526 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 3,00

527 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka univerzální ks 3,00

528 Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 6,00

529 Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi ks 3,00

530
Dodávka písku a zřízení pískového lože pro el. kabel, šířky 0,35m, výška

0,3m

m 8,00

531 Demontáž, dodávka výstražné folie červené barvy, šířky 0,3m m 8,00

532

Vyhledání, provedení popisu a následně odpojení stávajících kabelů

rozpojovacích skříní h
1,00

533 Demontáž rozpojovací skříně, kompaktního pilíře včetně pojistek ks 1,00

534

Dodávka a montáž plastové rozpojovací skříně a kompaktního pilíře
technické parametry shodné s ESTA SR 301 /NKW2 ks 1,00

535 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 25A gG ks 3,00

536 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 32A gG ks 3,00

537 Dodávka a montáž nožové pojistky PN1 63A gG ks 3,00

538
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 80cm, z horniny třídy 4, včetně
zhutnění a osetí povrchu travním semenem

m 8,00

539 Demontáž stávajících svítidel ks 2,00

540

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im,
spektrum 840, a AI chladiče, ABS základna - jednofáz. průběž. montáž.
Technické parametry shodné s: Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F

6400/840 ks 1,00

541 Demontáž krabice ks 2,00

542

Dodávka a montáž pod omítku krabice universální včetně věnečku a
víčka, IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s
proudem max 16 A ks 2,00

543 Demontáž stávajících AL vedení ve zdi. m 14,00

544 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 14,00

545 Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic m2 1,50

546

Dodávka a montáž ovládač zapínací bílý s popisovým polem se
symbolem zvonku IP 44, 230V/10A (design podobný ABB Tango)

včetně přístrojové krabice na omítku ks 1,00

547 Vykopání zámkové dlažby 10 x 15cm
'im 2,00

548
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských
sítí, šířky 35cm, hloubky 100cm, z horniny třídy 4

m 3,00
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549

Dodávka a montáž chránička pr.50 mm s drátem (technické parametry

shodné s Kopos KF 09050) m 5,00

550
Dodávka písku a zřízení pískového lože pro el. kabel, šířky 0,35m, výška

0,3m

m 3,00

551 Demontáž,dodávka výstražné folie červené barvy, šířky 0,3m m 3,00

552 Zahození výkopu 35 x 100cm m 3,00

553 Hutnění zeminy strojně výkopu 35 x 100cm m 3,00

554 Zpětné položení zámkové dlažby 10 x 15cm včetně podsypu 2,00

Kasárna Šumavská, budova č. 11 strážnice - vnitřek

555 Provedení průrazu pr.30mm zdivém 45cm ks 2,00

556 Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 36,00

557 Demontáž zářivkových a žár svítidel ks 3,00

558

Dodávka a montáž LED panel nestmívatelný hliníkový rámeček bíle
lakovaný, světlo vodivá akrylátová deska, 596 x 596mm, 56W, 240V,
3000k, 5800lm, IP40, včetně rámečku pro přisazenou montáž. ks 2,00

559

Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý
polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světle 2W LED, 226 x 125mm,
2W, 270 Im, svíticí při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II ks 2,00

560

Demontáž Aku kamen a odvoz do skladu PS 0611 Brno, ul.

Dobrovského ks 1,00

561

Dodávka a montáž akumulační kamna 5kW (technické parametry
shodné s M 50AK 5kW/Emko) ks 1,00

562

Demontáž dodávka, montáž prostorový termostat k AKU kamnům 0-

40°C ks 1,00

563

Demontáž dodávka , montáž spínač páčkový trojpólový s instalační
krabicí a upevňovací sponou, IP 20, 16 A, 400 V AC ks 1,00

564 Demontáž přepínače ks 1,00

565

Dodávka a montáž přepínače bílý č.5, IP 20, 230V/10A (design
podobný ABB Tango) ks 1,00

566 Demontáž zásuvky ks 14,00

567

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem; IP 20,
230V/16A bílá (design podobný ABB Tango) ks 1,00

568

Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem, s
ochrannou před přepětím; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný ABB

Tango) ks 1,00

569

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné s ochranným kolíkem, horní
zásuvka pootočená ,s ochrannou před přepětím; IP 20, 230J/ 16A bílá
(design podobný ABB Tango) ks 2,00

570

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné s ochranným kolíkem, horní
zásuvka pootočená; IP 20,230V/ 16A bílá (design podobný ABB
Tango) ks 10,00

571 Demontáž krabice ks 21,00

572

Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a

víčka. ks 3,00

573 Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. ks 16,00

574 Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. ks 2,00

575 Demontáž lišt a trubek m 26,00

576 Dodávka a montáž trubka ohebná dělená pr. 37 m 18,00

577 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá m 32,00

578 Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá m 32,00

579 Demontáž stávajícího AL vedení m 126,00

580 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 3,00

581 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 22,00

582 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 m 10,00

583 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 68,00

584 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm2 m 8,00

585 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CGTG 5C x 2,5 mm2 m 3,00

586 Dodávka, montáž kabel silový 750 V CGTG 3C x 1,5 mm2 m 12,00

587 Demontáž zvonku ks 1,00

588

Dodávka montáž elektronický drátový zvonek s příjemným zvukem
gongu. Možnost regulace intenzity zvuku. Napájeni 6-24V stř. ks 1,00

589

Demontáž oceloplechového rozvaděče R 11 včetně 29 ks jistících a
spínacích prvků soub 1,00

Stránka 17



590

Dodávka a montáž oceloplechového uzamykatelného rozvaděče s
plnými plechovými dveřmi R11 (3 x 24 modulů) pod omítku dle ČSN EN

60 439 -3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče .držáků ,
propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek , kabelových ok ,
řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jistících a
spínacích prvků) (velikost rozvaděče 65 x 58 cm s kapsou na doklady ve
dveřích) ln-63A, min IP 30, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové

zkoušce ks 1,00

591

Dodávka a montáž do R 11 výkonový spínač 3 x 63A, technická data.
Jmenovitý proud: 63A, Jmenovité pracovní napětí: 400V ks 1,00

592

Dodávka a montáž do R 11 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém

TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00

593 Dodávka a montáž do R 11 páčkový spínač na DIN lištu 230V, 25A ks 1,00

594

Dodávka a montáž do R 11 jistič třífázový, technická data: Vypínací
charakteristika: B, Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet
pólů: 3, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 1,00

595

Dodávka a montáž do R 11 jistič třífázový, technická data: Vypínací
charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet
pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

596

Dodávka a montáž do R 11 jistič, technická data: Vypínací
charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí:
230V, Jmenovitá zkratová schopnost/230 V : 10 kA, Krytí: IP 20, Počet

pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 4,00

597

Dodávka a montáž do R 11 jistič
technická data: Vypínací charakteristika: C, Jmenovitý proud: 16A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 2,00

598

Dodávka a montáž do R 11 jistič
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud: 10A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230
V: 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 5,00

599

Dodávka a montáž do R 11 jistič
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 2A,
Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V:
10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 4,00

600

Dodávka a montáž do R 11 proudový chránič s nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 2,

Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 5,00

601

Dodávka a montáž do R 11 proudový chránič s nadproudovou ochranou
technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A,
Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí: 230V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 2,

Vodič tuhý max. : 25 mm2 ks 1,00

602

Dodávka a montáž do R 11 stykač na DIN lištu technické parametry

shodné s OEZ S 25-40 ks 2,00

603

Dodávka montáž do R 11 zvonkový transformátor na DIN lištu 230V / 6-

24V stř., 8VA ks 1,00

604 Provedení popisu okruhů R 11 popisovačem soub 1,00

605 Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic m2 4,00

606 Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

607 Úklid a likvidace odpadu soub 1,00

608

Dodání výkresové dokumentace el. instalace b.č.11 dle skutečného
provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu

dwg a pdf) soub 1,00

609

Dodání výkresové rozvaděče b.č.11 R 11 dle skutečného provedeni
zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a

pdf) soub 1,00

610

Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize b.č.11 el.instalace
a rozvaděče R11 včetně dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00
U specificky označeného zboži (výrobku) se připouští obdobné plněni se
stejnými nebo vyššími parametry.
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Cena celkem bez DPH 2 052 471,00

DPH 21% 431 018,91

Cena celkem vč. DPH 2 483 489,91
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