

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/35886/2018/Bača
Spisová zn.: Spis/ 13614/2015
Počet listů/příloh: 4/2
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Bača
Telefon: 572 525 271
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
Datum: 09.05.2018



Gass Road, spol. s r.o.

Tovární 823
686 03 Staré Město
IČ 25594346

Objednávka číslo: 478/2018

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: MŠ Komenského, přeložka plynu a HUP

Objednáváme u Vás provedení plně funkční přeložky plynu pro MŠ Komenského dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou č.1 objednávky. Nedílnou přílohu č.2 jsou podmínky pro provedení prací.

Dodací lhůta: od 16.7.2018 do 10.8.2018

Cena: 94 206,00 Kč vč. DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:


Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.


Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic

**MĚSTO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic
-1-


Mgr. Josef Botek
tajník

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Preložka_pripojky_plynu_a_HUP_pro_MS_Komenskeho_Uherske_Hradiste

Objekt: D.1 - Přípojka plynu

JKSO:

Místo:

Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

Objednatel:

Město Uherské Hradiště

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrem

IČ:

DIČ:

Projektant:

AREKOP, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Borovičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	77 856,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	77 856,44
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	77 856,44	16 349,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	94 206
-------------------	----------	------------	---------------

MJ 1 [m]:	8,300 ZRN/MJ 1:	9 380,29	Rozpočet/MJ 1:	9 380,29
-----------	-----------------	----------	----------------	----------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ odbor investic -5-	
<i>Baš</i>	
9.5.2018	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET

Stavba: Preložka_připojky_plynu_a_HUP_pro_MS_Komenskeho_Uherske_Hradiste

Objekt: D.1 - Připojka plynu

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 9.10.2017

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Projektant: AREKOP, s.r.o.

Zhotovitel: bude určen výběrem

Zpracovatel: ing. Borovičková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 856,44

HSV - Práce a dodávky HSV

20 059,24

1 - Zemní práce

19 076,85

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	2,000	120,00	240,00
2	K	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2,000	150,00	300,00
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení - ruční výkop "Napojení na stáv.potrubí" 2*2*2	m3	8,000	540,00	4 320,00
					8,000		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2*2*2*2	m3	16,000	350,00	5 600,00
					16,000		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*4*2*2	m2	32,000	75,00	2 400,00
					32,000		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	15,00	480,00
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	55,00	880,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "Obsyp tvarovek" 2*0,5*0,5*0,5 "Podkladní deska" 1*0,35*0,5	m3	0,425	150,00	63,75
					0,250		
					0,175		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,425	30,00	12,75
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0,425*1,9	t	0,808	350,00	282,80
					0,808		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 16-0,425	m3	15,575	140,00	2 180,50
					15,575		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	20,00	160,00
13	M	005724100	osivo směs travni parková 8*0,03*1,03	kg	0,247	150,00	37,05
					0,247		
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	8,000	15,00	120,00
15	K	PC-vytýčení	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

705,75

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "Obsyp tvarovek" 2*0,5*0,5*0,5	m3	0,250	320,00	80,00
					0,250		
17	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop 1*0,35*0,5	m3	0,175	2 650,00	463,75
					0,175		
18	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč.odbednění (1+0,35)*2*0,5	m2	1,350	120,00	162,00
					1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							120,00
48	K	460490013	Krytí výstražnou fólií šířky 34 cm - montáž	m	4,000	20,00	80,00
"Krytí potrubí v jámách" 4					4,000		
49	M	460PC	Výstražná folie š. 300 mm - plyn	m	4,000	10,00	40,00

VP - Vícepráce

0,00

Příloha č. 2 - podmínky pro provedení prací

1. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 1.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 1.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 1.3. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 1.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště
 - 1.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů nutných pro zprovoznění díla a jeho předání správci
 - 1.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.)
2. Zhotovitel má za povinnost vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních vč. CD
3. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
4. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému dle této objednávky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH.
 - 4.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
5. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 5.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 5.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 6.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 7.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení
8. Sankce z prodlení
 - 8.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
9. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

20. Pokud dojde ke změně rozsahu prací, která bude mít za následek změnu sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

V Uherském Hradišti 9.5.2018

Ing. Zdeněk Bača