



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.

Kounicova 949/67

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

OBJEDNÁVKA: 9661810043

ZE DNE: 07.05.2018

Termín dodání : 31.12.2018

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Cena/MJ	Obj.množ.	MJ	Cena celkem
			1	JV	
00010	ORG 507 Kounicova 67 - PD opravy terasy	156 090,00			156 090,00

Objednáváme u Vás na základě výběrového řízení č. 54/2018 zpracování projektové dokumentace na opravu terasy magistrátní budovy Kounicova 67 v Brně. Dodržte rozsah a podmínky výběrového řízení. Požadujeme provedení průzkumných prací - sondy do terasy pro určení výškových parametrů a skladby konstrukcí, prověření stavu stropní konstrukce pod terasou, stavu kanalizace a vpustí, zidky terasy a navazujících konstrukcí - provedení zápisů. Po sondách požadujeme zapravení. Zpracování projektové dokumentace terasy a poškozených navazujících konstrukcí, výměny venkovních dveří v rozsahu prováděcího projektu, zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky, zajištění stanovisek DOSS a příslušných institucí, vyřízení ohlášení nebo stavební povolení. V průběhu zpracování budou konány výrobní výbory. Termín zpracování PD do 31. 7. 2018, vyjádření DOSS a vyřízení ohlášení nebo stavební povolení do 31. 12. 2018.

Cena bez DPH 129.000,- Kč

Celková cena s DPH do 156 090,00 CZK

Bc. Petr Gabriel

vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

Fakturální podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 22 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské náb. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

STAVOPROJEKTA spol. s r.o.



CENOVÁ NABÍDKA

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

pro stavební řízení (dle Vyhlášky č.499/2006Sb) v rozsahu prováděcího projektu dle vyhlášky č.62/2013 Sb, zajištění potřebných dokladů pro stavební řízení a vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby na akci:

„Kounicova 67 – PD oprava terasy“

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.
Kounicova 67, 602 00 Brno
IČO: 18824307, DIČ: CZ18824307



Rozsah a obsah díla:**část A) průzkumné práce**

- provedení 5ks sond do terasy pro prověření stávající skladby
- výškové zaměření plochy terasy
- prověření stavu vpustí a svislé kanalizace
- vizuální průzkum stavu stropní konstrukce a konstrukce lemujících zídek

část B) projektová dokumentace

- B.1) řešení případných úprav skladby terasy pro zajištění dostatečných sklonů terasy
- B.2) řešení případných úprav poškozených konstrukcí lemujících zídek
- B.3) řešení případných oprav vpustí a svislých svodů kanalizace
- B.4) výměna poškozených venkovních dveří vedoucích na terasu
- B.5) výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky dle vyhlášky č.134/2016Sb. ve znění pozdějších změn
- B.6) položkový rozpočet dle RTS

Odsouhlasená dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě a v digitální formě 2x na datovém nosiči ve formátu:

- Textové přílohy - .pdf,
- Výkresová část - .pdf,
- Výkaz výměr - .xls

část C) Stavební řízení

- a) zajištění dokladů a vyjádření DOSS potřebných k vydání stavebního povolení, doplnění a přizpůsobení projektové dokumentace podle dokladů a vyjádření získaných v rámci stavebního řízení za účelem získání stavebního povolení.
- b) zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Cena díla**I. Projektová dokumentace**

<i>část</i>	<i>název</i>	<i>poznámka</i>	<i>cena</i>
A)	Průzkumné práce		58 000,00 Kč
B)	Projektová dokumentace		56 000,00 Kč
C)	Stavební řízení		15 000,00 Kč
celkem bez DPH			129 000,00 Kč
DPH 21%			27 090,00 Kč
celkem s DPH 21%			156 090,00 Kč

Pozn.

Cena za vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby je včetně správních poplatků

Termín dokončení díla:**A) Průzkumné práce + b) Projektová dokumentace**

Termín dokončení do 30.06.2018

C) Stavební řízení

Termín dokončení do 30.09.2018

V Brně 29.03.2018

