


Technická specifikace

Název akce: „II/101 Unhošť – Červený Újezd“ - PD

Místo realizace: silnice II/101 v km 45,157-46,657, v délce **1,5 km**, od konce obce Unhošť po začátek obce Červený Újezd ve stávající šíři vozovky, uzlové body 1223A093 1223A094, okr. Kladno, středisko Fialka



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD (DSP) na opravu silnice, pro sloučené územní a stavební řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, a souvisejícího výkonu IČ ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 73 6201, 73 6101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

- Rekonstrukce silnice II/101 v km 45,157-46,657, řešení povrchového odvodnění silnice a obnova dopravního značení.
- Součástí projektu bude i případná sanace propustků
- Nutná diagnostika vzhledem k tomu, že původní skladba vozovky není známa

Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV a DIO.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

- na základě výsledků diagnostiky, provedení kompletní rekonstrukce stávající silnice
- řešení povrchového odvodnění silnice (pročištění propustků, příkopů a rigolů)

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy. Součástí plnění je projekt DIO a jeho projednání.

Termín realizace:

- Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy**
- Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
 - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- Podání žádosti (sloučené územní a stavební řízení) o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP**
- Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - **Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace



