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                                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: JS/0142/2018/OKS 
                                                                                                  Číslo smlouvy zhotovitele: 1824 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 

Objednatel: Město Valašské Meziříčí  
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ 00 304 387 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:              

 

(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.   
se sídlem: Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: Jiřím Naušem, jednatelem 
IČO: 02360641 
DIČ: CZ02360641 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 

57738 
(dále jen „zhotovitel“)  

I. Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  „Oprava komunikace u 
kina Svět Valašské Meziříčí“ v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby:  „Oprava 
komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí“  ( SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí, SO 
02 Oprava chodníku u vinárny) - zpracované projektantem Ing. Leošem Zádrapou, se sídlem ……….., 
…………..……, IČO: …………………….., autorizované Ing. Jaromírem Dybalem, ČKAIT 0002556 a v rozsahu 
oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1  této smlouvy (dále jen „dílo“). S dokumentací byl 
zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení. Dílo bude rozděleno na dvě části dle jednotlivých 
stavebních objektů - SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí a SO 02 Oprava chodníku u 
vinárny (dále též „části díla“). 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v: 
- Rozhodnutí  Stavebním povolení sp. zn. SŘ/096338/2017/Ši, čj. MěÚVM 114681/2017 ze dne 

18.12.2017; 
 

3. Předmětem díla je rovněž: 
- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště. 
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- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce. 
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty 

o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí. 
- Zajištění všech nutných zkoušek. 
- Likvidace odpadů včetně poplatků. 
- Spotřeba médií (např. energií vody). 
- Informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky 

a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající. 
- kompletní zajištění přechodného dopravního značení - Zhotovitel je povinen vždy  po celou dobu 

realizace díla zajistit dopravní obslužnost dané lokality (komunitní centrum, restaurační zařízení, 
obchodní prostory) 

- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu. 
- Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla 
- Účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném 
řízení, atd… (viz obchodní podmínky města Valašské Meziříčí) 

4.    Objednatel se zavazuje obě části díla převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle 
této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

 

II. Lhůta a místo plnění 

1. Lhůta plnění:  
SO 02 Oprava chodníku u vinárny 
 termín zahájení realizace díla:   do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy  
 dokončení a předání díla:          nejpozději do 60 pracovních dní od předání dílčí části 

staveniště 

SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí 

 termín zahájení realizace díla:   do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy k zahájení prací 
(předpoklad 15.3.2019, dle klimatických podmínek 

 dokončení a předání díla:          nejpozději do 90 pracovních dní od předání dílčí části 
staveniště 

 

2. Dílčí termíny realizace díla vyplývají z „Harmonogramu postupu prací“ – pro každý stavební objekt (část 
díla) samostatně, které předloží zhotovitel nejpozději při předání staveniště daného stavebního objektu 
a bude následně odsouhlasen objednatelem.  Tyto harmonogramy jsou pro plnění díla závazné. 

3. Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, komunikace u kina Svět, okres Vsetín, Zlínský kraj.  

 
III. Cena díla a platební podmínky 

1.  
       SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí včetně poměrné části vedlejších rozpočtových 

nákladů   
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Celková cena bez DPH:            1 607 587   Kč  
DPH 21%:                                 337 593    Kč  

       Celková cena včetně DPH:    1 945 180   Kč 
 
SO 02 Oprava chodníku u vinárny včetně poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů,  
Celková cena bez DPH:              192 392   Kč  
DPH 21%:                     40 402   Kč  
Celková cena včetně DPH:      232 794   Kč  

 
2. Ceny jednotlivých částí díla jsou stanoveny jako smluvní, nejvýše přípustné a konečné pro rozsah dané 

části díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě 
oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
spojené s realizací jednotlivých částí díla a nezbytné k řádnému provedení částí díla tak, aby každá část 
díla byla kompletní a funkční.  

3. Cena za každou část díla bude uhrazena po předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků.  Na 
základě faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

4. U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou 
uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady. 

6. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů). 

7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel 
z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1  této smlouvy neobsahuje 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za 
to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkového rozpočtu. 

 
IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, 
zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. O předání každé části díla bude sepsán samostatný předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k  
faktuře za každou jednotlivou část díla. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací 
protokoly mezi ním a poddodavateli. Záruka za jakost každé části díla počíná běžet od předání a převzetí 
části díla a podepsání předávacího protokolu samostatně. 

3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním částí díla - stavebních prací v termínu 
sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 
16.1.1. obchodních podmínek objednatele.  

4. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí každé části díla. 

5. Kontrolní dny budou pořádány v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými 
od 1. 10. 2016.   

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v 
blízkosti staveniště. 
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7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit dopravní obslužnost dané lokality (komunitní 
centrum, restaurační zařízení, obchodní prostory).  

8. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské 
Meziříčí účinnými od 1. 10. 2016, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Ustanovení smlouvy mají 
přednost před ustanoveními Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí.  

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných 
osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv. 

3. Realizace části díla SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí je závislá na zajištění 
finančních prostředků na realizaci této části díla a na dokončenosti jiných souvisejících prací, které 
budou probíhat v bezprostřední blízkosti realizaci díla. Na základě těchto skutečností si objednatel 
vyhrazuje právo nerealizovat část díla v rozsahu SO 01 Oprava komunikace u kina Svět Valašské Meziříčí. 
Pokud objednatel nevydá písemný pokyn k zahájení prací na SO 01 Oprava komunikace u kina Svět 
Valašské Meziříčí ani do 30. 4. 2019  pozbývá část smlouvy týkající se SO 01 platnosti. Žádné ze 
smluvních stran tímto nevznikne nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 4 a 5 tohoto článku  
smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému 
odstoupení od této smlouvy nebo její nesplněné části. 

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v 
této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v 
informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

8. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem 
města Valašské Meziříčí dne 25. 1. 2018, pod bodem Z 26/03 a Radou města dne 27.3.2018, pod bodem 
R/92/65/3 .   

9. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 

 
Přílohy: 

1. Oceněný výkaz výměr 
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí 

 
   
Ve Valašském Meziříčí dne 15.05.2018    Ve Valašském Meziříčí dne 11.05.2018 
 
 
 
 
    
 ……………………………………….      ……………………………………  
 Město Valašské Meziříčí                                 Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.                         
 Bc. Robert Stržínek, starosta                Jiří Nauš, jednatel 
 -objednatel- -zhotovitel- 
 

 


