
SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/0030/OPS.DVZ (OVZ/2017/0114)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení:

zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

5,104 00 Praha 10 - Uhříněves
2. S com ENERGO s.r.o.
se sídlem: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ: CZ24761923
zastoupena: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti
datová schránka: 4gpvqby
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 172194 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni iako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce schodiště, přilehlých cest a 
terénní úpravy u SVJ Bedřichovská, Praha 8 - Libeň", evidenční číslo OVZ/2017/0114 (dále jen 
„veřejná zakázka"). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 
dne 9.1.2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Rekonstrukce schodiště, přilehlých cest a terénní úpravy u SVJ Bedřichovská, Praha 8 - Libeň" 

(dále jen „dílo").
1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 

poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.



1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Projektová dokumentace pro realizaci díla byla 
zpracována společností Boa Construction s.r.o., IČO: 04779398, se sídlem Praha 1 - Staré Město, 
Rybná 716/24, PSČ 110 00 (dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté Ihůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den Ihůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže



dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná 
o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a 
vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující 
konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a 
návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel 
objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

2 380 207 Kč bez DPH 
499 843 Kč DPH v sazbě 21 %
2 880 050 Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionytřistaosmdesáttisícdvěstěsedm korun českých bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 
být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.



Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 
použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Jaroslav Vasilev,



15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,
tel: +420 222 825 779, +420 737 213 032,
e-mail: tomas.benes@praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 
strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 
účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloho č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr) 

V Praze dne
Á. nÁQT PRAHA 8za objata:

ó c;nrr-:VV ^1-n'1odbor živ 
odděleni p 

Ze
...‘3&Q..4S.

Městskáyčást Praha 8
Mgr. Jindřiška Ziaťková

V Praze dne...................

Za zhotovitele:

/
S com ENERGO s.r.o.
Jaroslav Vasilev

8.2 lots

©
S com ENERGOs.ro.

s Diviše 1534/5 
] Praha 1C - Uhříněves 

1C 24761923 DIČ CZ24761923

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 
Datum jednání a číslo usnesení: 24.1. 2018, č. Usn RMC 0021/2018

Správce rozpočtu

mailto:tomas.benes@praha8.cz


Soupis prací (výkaz výměr) 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(jedná se o výkaz výměr z PD)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

Objekt: 01 Chodníky a schodiště

Rozpočet: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO:

DIČ:

24761923

CZ24761923

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 947 851,26

PSV 50 455,27

MON 0,00

Vedlejší náklady 381 900,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 380 206,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 380 206,53 CZK

Základní DPH 21 % 499 843,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 2 880 050,00 czk

v Ttovju dne 09.01.2018

^ENřM|j!8g^
104IČ: 24^ĚmĚfM

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

' Název Typ dílu
■■

■■ *• ‘ • '' " ' , ' *”**,':
■

Celkem %

011 Přípravné práce HSV 67 000,00 3

1 Zemní práce HSV 360 686,13 15

18.0 Kácení a pěstební opatření HSV 75 584,43 3

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 3 257,32 0

18.2 Výsadba zeleně HSV 36 848,66 2

18.4 Založení trávníku HSV 6 453,78 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 17 920,22 1

43 Schodiště HSV 113 452,69 5

46 Zpevněné plochy HSV 439 792,22 18

8 Trubní vedení HSV 165 551,79 7

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 10 402,90 0

96 Bourání konstrukcí HSV 37 300,74 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 108 099,63 5

767 Konstrukce zámečnické PSV 50 455,27 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 505 500,75 21

VN Vedlejší náklady VN 381 900,00 16

Cena celkem 2 380 206,53 100
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

P.č. Číslo položky

• •

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 011 Přípravné práce 67 000,00

1 110000010v Vyklizení prostor soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 

přip.odpojen i
souborj 1,00000

i
22 000,00 22 000,00

3 110000014V Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., 
zařízeni a zpěv.ploch,zelené

soubor 1,00000 28 000*00
MÉMŠMWřk5" i-ťl/ljkířS*

28 000,00

Díl: 1 Zemní práce 360 686,13
4 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 8,91000 88,30 786,75

2,55+3.18+3,18 8,91
5 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 8,91000 283,60 2 526,88

2,55+3.18+3.18 8,91
6j919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 8,91000 - 47,60 424.12

Položka pořadí 4 : 8,91000 8,91
7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 7,35000 87,90 646,07
8 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 141,08000 108,60! 15 321,29

0,26+1,67+2.33+9,75 14,01
3,76+7,10+5,54+3.68+3,64 23,72
2.69+11.02+13,64+2,94 30,29
9,14+7,94+3.94+5,53+1,76+5,03+1,87+2,4 37,61
1,85+5.01 + 1.93+2,28+2,76+0,93+0.63+1,58+2,66+15,82 35,45

9 120901121RT1 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, 
pneumatickým kladivem

m3 8,90580 §|j|pá|||p 57 292,79

Položka pořadí 7 : 7,35000*0,06 0,441
Položka pořadí 8 : 141,08000*0,06 8,4648

10 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 60,28000 ••'100,10 6 034,03
z PD-asf.cesta : 60,28 60,28

11 113108310RO0 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 229,94700 205,40 47 231,11
z PD- asf.chodnik : 26,236+111.736+84,624+7.351 229,947

12I113109317R00j Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl. 17 cm m2 15,77300 Í 684,80 10 801,35
podesta schod. - PD : 15.773 15,773

13 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 60,28000 . ; -v ,770.70 46 457.80
Položka pořadi 10 : 60,28000 60,28

14|113107315R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 290,22700 ?¥ 110,70 32 128,13
Položka pořadí 10 : 60,28000 60.28
Položka pořadí 11 : 229,94700 229,947

15 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 59,73600 .< 20 flO 1 242,51
vyšlapaná-uježděná zeleň : 43,856+15,88 59.736

16 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 22,81267 ■ $ o 3 857.62
z PD- asf.chodnik : (26.236+111.736-31,4)*(0,39-0.25) 14,92008

z PD- asf.chodnik : (84,624+7,351 >*(0,30-0,25) 4,59875
vyšlapaná-uježděná zeleň : (43.856-26,52)*(0.39-0,20) 3,29384

17| 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,51950 1 i: 2 5 915,25
základy pro schodiště : 0,45*0,90*3,55*2 2,8755
0,45*0.80*3,55*2 2.556
patka : 0,3*0,3*0,4*2 0,072
0.2*0,2*0,4 0.016

18 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 147,62300 64,90 9 580,73
z PD : 53,323+31,88+51.91+26,39-15.88 147,623
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

P.č. Číslo položky

• . ■ . • • • ■ ■

Název položky

..

MJ množství cena / MJ Celkem
19 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 29,52460 71,10 2 099,20

Položka pořadí 18 : 147,62300*0.2 29,5246
20(167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně | m3 j 43,09447 659,40/ 28 416,49

Položka pořadí 16 : 22,81267 22,81267
Položka pořadí 17 : 5,51950 5,5195
Položka pořadí 18 : 147,62300*0,1 14.7623

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 i 43,09447
I

____ I__________
; 267,60 11 532,08

Položka pořadí 20 : 43,09447 43,09447
22 162701109R0O Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 | 430,94470 21,10] 9 092,93

Položka pořadí 21 : 43,09447*10 430,9447
23j171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 j 43,09447 . 16,40 706,75

Položka pořadí 21 : 43,09447 43,09447

24 199000002ROQ (Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 43,09447 | - §>|||§g 12 790,44
Položka pořadí 23 : 43,09447 43,09447

251181201111R00 I Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 288,12000 [' :: t. 6t,60 17 748,19
F.1 : 180.88 180,88
F.2 : 83,44+15,55+8.25 107,24

26 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, pro 
zatravněni

m2 220,68000 6 156,97

52,33+58,17+31,88+51,91 +26,39 220,68
27 181301103R00 [Rozprostření omice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 220,68000 115,20] 25 422,34

Položka pořadí 26 : 220.68000 220,68
28 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 j 14,61140 443.10] 6 474,31

Položka pořadí 26 : 220,68000*0.2 44.136
Položka pořadí 19 : 29.52460M -29,5246

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 300,74
29 960111221R01 Bouráni konstrukcí schodišť betonových m3 5,22932 ' 7 133,001 37 300,74

schodiště - z PD : 0,769*3,27 2,51463
0,851*3,19 2,71469

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 920,22
30 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 4,94440 j 2 610,00! 12 904,88

základy pro schodiště : 0,45*0,82*3,55*2 2,6199
0,45*0,70*3,55*2 2,2365
patka : 0,3*0,3*0,4*2 0,072
0,2*0,2*0,4 0,016

31 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednící materiál 
prkna

m2 7,48000
;V -í;c{ W&a&šM . ít*

4 194,78

(3,55+0,45)*2*4*0,2*1,1 7,04
4*0,3*0,2*1,1 0,264
4*0,2*0,2*1,1 0,176

32 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění [ m2 7,48000 \ ;Íp9J9j 820,56
Položka pořadí 31 : 7,48000 7,48

Díl: 43 Schodiště 113 452,69
33 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 2,86550 4 620.00 13 811,71

z PD-podkladní deska schod.-10 cm : 0,247*3,5 0,8645
0,295*3,5 1,0325
z PD-rampy-tl.15 cm : 0,343*(1,0+0,3) 0,4459
0,402*(1,0+0,3) 0,5226

34J433121121R01 Osazování železobetonových schodnic-kotvení do kus 12,000006p§8J S13 GG 6 156,00
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

WĚ Číslo položky
■ .v ' \

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
schod.stupeň osaz. nastojato : 2*6 12

35 430361921RT2 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr 
drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35

t 0,08626 36 250,00 3 126,93

schodiště : (2,5*3,5+2.2*3,5)*1,2*0,00308 0.0608
rampy : (2,8+2,5)*1,3*1.2*0,00308 0.02547

36 431351121R00 Bedněni podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 7,52840 2 459.40 18 515,35
pro schodiště : (0,247*2+0,295*2)*1.1 1,1924
3.5*0,3*4*1.1 4,62
pro rampy : (1,0+0.3)*0,3*4*1.1 1,716

37Í431351122R00
i_______

Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstraněni m2 7,52840 13?,50 997,51

Položka pořadí 36 : 7.52840 7,5284
38j430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 m3 3,62010 13 430,57

výplňový-prostý : 0,944*( 1,0+0,4) 1,3216
0,963*(1,0+0,4) 1,3482
z PD-rampy-podkl.deska-tl.15 cm : 0.341 *(1,0+0,3) 0,4433
0,39*(1,0+0,3) 0,507

434121425R00 Osazení želbet. stupňů na desku, broušených 28,50000

460030081RT4
59228520R

Řezání - krácení schod.stupňů z betonu
BEST-FALDO schodišťový prvek betonový, přírodní 44,00000

30,00000
31 688,80

5 343,00

stupné : 7*2+8*2 30
schodnice: 2*(6+1) 14

schodiště : (1,5+0,4)*4*0,25

snížený silniční: 7,35

Položka poradí 43 : 7,35000*1,05 7,7175

783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami Šrafováním 1,90000 2 074,42

59217487R Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300, přírodní

916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 100/5/20 cm

118,00000 30 160,80

Díl: 46
917862111R00

Zpevněné plochy
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 7,35000 1 928,64

ic uui uiyi ii i \j\ji11 ______ _____________j_______________ _____

z PD : 118
14,0+4,2+14,2+16,2+2.6+3,1+26.1+20,1+2,0+1.6+4.5+4.5
+2,4+2.5

1,70+3,3+2,7+2,0

180,88F.1 : 180.88

180,88Položka pořadí 47 :180,88000

Položka pořadí 47 : 180,88000

180,88Položka pořadí 47 : 180,88000

916991191R00 [Příplatek za provedení oblouku r do 20 9,70000 1 627,66

577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 
101-200 m2

180,88000 102 432,34

481565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+. š. do 3 m, tl. 5 cm, 
plochy 101-200 m2 __________________

180,88000 | 97 910,34

564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štérkodrť frakce 0-32 mm

180,88000 53 468,13

564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

180,88000 46 287,19

577141212RT3 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11.ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, 
plochy 101-200 m2_____________________________

107,24000 59 561,10

F.2 : 83,44+15,55+8,25 107,24
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 9



Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

O: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
52 565310011R00 Podklad z asfalt, recyklátu po zhutnění ti.5 cm m2 107,24000 123,50 13 244,14

Položka pořadí 51 : 107,24000 107,24
53 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 288.12000 7,70 2 218,52

Položka pořadí 47 : 180,88000 180,88
Položka pořadí 51 : 107,24000 107,24

54i564861111RT4 í Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm. I m2 107,24000 269,401 28 890,46
jštěrkodrť frakce 0-63 mm
Položka pořadí 51 : 107.24000 107.24

8,91000 622,8155j599141111RQ1 |Vyplnéní spár živičnou zálivkou
Položka pořadí 4 : 8,91000 8,91

Díl: 8 Trubní vedení 165 551,79
56 800001 potrubí PVC DN110 bm 2.00000 ť 185,50 371,00
57 800002 potrubí PVC DN125 bm 4.00000 |H| 212,00. 848,00
58 800003 drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná bm 12,30000 95,40 1 173,42
59 800004 koleno PVC DN125-450 ks 1,00000 79,50 79,50
60 800005 koleno PVC DN125-450 ks 3,00000 9J&49 286,20
61 800006 redukce PVC DN125/110 ks 1,00000 116,60 116,60
62 800007 odbočka PVC DN125/110-45° ks 1,00000 . : 296,80 296,80
63 800008 drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125 ks 1,00000 5 830,00 5 830,00
64 800009 prodloužení drenážní šachty - dl. 0,5m ks 1,00000 530,00
65 800010 poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozl; včetně 

roznášecího prstence
ks 1,00000 ■í 1 275,00 1 275,00

66 800011 filtrační šachta DN400, hl. 1,2m, včetně koše ks 1,00000 H 9 960,00 9 960,00
67 800012 poklop pro drenážní šachtu DN400 - pochozí; včetně 

roznášecího prstence
ks 1,00000 Hifi! 1 590,00

68 800013 liniový odvodňovací žlab, š=100mm, délka = 3,0m, 
spádované dno, včetně mříže

ks 1,00000 Hggj 3 180,00

69 800014 zkouška těsnosti potrubí ks ; 6,00000 \ 5 300,00 31 800,00
70 800015 výkop rýhy pro kanalizační potrubí I m3 16,10000 1 749,00 28 158,90
71 800016 pískový podsyp a obsyp potrubí m3 j 3,30000 .816r2p 2 693,46
72 800017 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou m3 12,80000 2 238,72
73 800018 hutnění zásypu potrubí, dle. CSN 733050 m2 7,90000 ggi 408AP 3 223,99
74 800019 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3 3,30000 V; 408J0 1 346,73
75 800020 akumulační box 1200x600mm; v=600mm ks 3,00000 i 3?8,00 4 134,00
76 800021 spojka pro akumulační box ks 5,00000 iiié yiia 79,50
77 800022 netkaná geotextilie - 200g/m2 m2 18,30000 íml 1 939,80
78 800023 výkop jámy pro vsakovací těleso m3 12,40000 : 1 84$,00 22 878,00
79 800024 pískový podsyp a obsyp vsakovacího tělesa m3 3,20000 ' 816,20 2 611,84
80 800025 zához jam vsakovacích tělesí vytěženou zeminou m3 7,90000 . v - v 174,90 1 381,71
81 800026 hutnění zásypu vsaků, dle. ČSN 733050 m2 6,50000 408í10 2 652,65
82 800027 odvoz přebytečného výkopku z jámy vsaků m3 4,50000 MM 1 4Q8./10 1 836,45
83 800028 urovnání dotčených ploch stavbou - zeleň; ohumusování, 

osetí trávou, založení trávníku, kropeni a. zalévaní
m2 14,40000 58,30 839,52

84 800029 montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní 
náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na 
pomocného pracovníka, skladováni materiálu na 
staveništi a přeprava materiálu po

ks 1,00000 26 900,00

85 800030 dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 5 300,00 5 300,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 402,90
86 914001121RT9 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 3,00000 gjH 2:1$ť,50 6 334.50
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

P.č. Čísio položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
87 40445023.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7!etá kus 1,00000 1 098,20 1 098,20
88 40445161 .AR Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 létá kus 1,00000 773,80 773.80
89140445032. AR Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 1 098,20 2 196,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 108 099,63
901999281105R0O j Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t j 332,71663 |J§|||324$0j 108 099,63

Díl: 18.0 Kácení a pěstební opatření 75 584,43
91 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštění, prúm.na 

pařezu 300-400 mm (č.4)
ks 1,00000 lilii 2 436,00

92 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštění, prúm.na 
pařezu 500-600 mmvč. 3 kmenu (č. 3 a 17)

ks 2,00000 13 186,20

93 112251211 Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 20 cm v rov. m2 0,30000 % 2 141,20 642,36
94 112251212 Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 20 cm na svahu 

do 1:2
m2 0,40000 928,56

95 122911111 Odstraněni vyfrézované hmoty do 20 cm v rovině m2 0,30000 rssáro 268,71
96 122911112 Odstranění vyfrézované hmoty do 20 cm na svahu do 1:2 m2 0,40000 989,90 387,96

97 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 20 cm v 
rovině

m2 0,30000 Slili 182,52

98 174111112 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 20 cm na 
svahu do 1:2

m2 0,40000 260,76

99 M01 Zemina na zásyp jam (po pařezech) m3 0,15000

l1

108,12
100 111212351 Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstr. pařezu v 

rov. (výška 1-5 m)
m2 82,00000 20 959,20

101 R01 Zásyp jam po odstraněných pařezech do hl. 15 cm (po 
keřích)

m2 82,00000 5 649,80

102 M02 Zemina na zásyp jam (po keřích) m3 12,50000 9 010,00
103 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m,, prům. 
kmene do 300 mm (č. 11 a 14)

ks 2,00000

WĚĚĚMímMi

949,80

104 R02 Redukční řez stromů jednostranný k cestě do prům. větví
5 cm, plocha koruny 20-30 m2 (č. 8-10)

ks 3,00000 572,40

105 R03 Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na 
kompostámu)

t 3,40000 2 414,68

106 998231311 Přesun hmot pro sadovnlcké a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 m(odvoz bioodpadu na, kompostámu)

t 18,60000 17 625,36

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 3 257,32
107 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury v 

rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací, zde počítáno 100 % ploch nově 
zakládaného trávníku

m2 200,00000 380.00

108 184802211 Chemické odplevelení půdy před založením kultury na 
svahu do 1:2 postřikem Roundup - rozsah dle, aktuálního 
stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch nově 
zakládaného trávníku

m2 20,00000 O
i O Ó O

109 M03 Roundup 5 l/ha I 0,15000 Ít§§il^8! 55,65
110 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 200,00000 0,90 j 180.00
111 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu do 1:2 m2 20,00000 wSSSBm 36>00
112 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině m2 200,00000 640,00
113 183403253 Obdělání půdy hrabáním na svahu do 1:2 m2 20,00000 86,°°
114 185802113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,00600 mm 32.44
115 185802123 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 na svahu 

do 1:2
t 0,00060 WWWMW] 6’49

116 M04 Hnojivo (NPK) kg 6,60000 WKĚĚ&m 252)12
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

P.č Číslo položky Název položky
■
MJ množství cena / MJ Celkem

117 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 1,90000 809,80 1 538,62

Díl: 18.2 Výsadba zeleně 36 848,66
118 183101221 Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, do 0,4 -1 m3 

rov. (0,5 m3)
ks 3,00000 1134,20 3 402,60

119 184102116 Výsadba dřeviny s bálem prům. 60-80 cm do předem 
vyhl.jámy se zalitím, rov.

ks 3,00000 943,40 2 830,20

120 M05 Zahradnický substrát do jam stromů (vrchní) m3 0,75000 720,80 540,60
121 184215133 Ukotveni dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku sada 3,00000 230,10 690,30

122 M06 3 kůly vč. úvazku/strom sada 3,00000 371 ;op 1 113,00
123 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože v rov. (0,3m2/ 

strom)
m2 1,00000 Ipll f-r lilii 78,00

124 M07 Rákosová rohož m2 1,00000 - : : \ .127,20 127,20
125 R04 Zhotovení spodní ochrany kmene proti psům (3 řady 

vodorovných příček upevněných ke kůlům)
sada 3,00000 i| fiig 572.40

126 M08 příčky na spodní ochranu kmene vč. materiálu na 
připevnění ke kůlům

sada 3,00000 159.00 477,00

127 185802114 Hnojení tabletovým hnojivém, v rov. k jednotí, rostl., t 0,00015 23 743,80 3,56
(Silvamix 5 ks/strom), 1 ks 10 g / $,V. .i

128 M09 Silvamix ks 15,00000 2,00 30,00
129 184215412 Zhotovení závlahové mísy prům. do 1 m rov. ks 3,00000 , 61,70 185,10
130 184911421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m2 3,00000

'V
95,40

131 M10 borka m3 0,30000 ' 869,20 260,76
132 184801121 Ošetření vysazených stromů rov. ks 3,00000 ..■!.$3.40 190,20
133 M111 Prunus Accolade-třešeft sakura - B16/18 ks 2,00000 15 180,00
134 M112 Acer ginnala-javor amurský - B16/18 ks 1,00000 8 400,00 8 400.00
135 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 3,30000 2 672,34

Díl: 18.4 Založení trávníku 6 453,78
136 181411131 založení trávníku výsevem v rovině parkového m2 200,00000 SH ■ ; 1.6,40 3 280,00
137 181411132 založení trávníku výsevem na svahu do 1:2 parkového m2 20,00000 mm 480,00

138 M12 travní osivo - Parková travní smés 25g/m2 kg 5,50000 699,60
139 183403161 Obdělání půdy válením v rovině m2 200,00000 80,00
140 183403261 Obdělání půdy válením na svahu do 1:2 m2 20,00000 o,50 10,00
141 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 200.00000 3,30 660,00
142 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu do 1:2 m2 20,00000 >• 5,60 112,00
143 184802611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix) m2 200,00000 .3,60 720,00

144 184802621 Chemické odplevelení po založení na svahu do 1:2 (např. 
Bofix)

m2 20,00000 98,00

145 M13 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I 0,10000 2 33&00 233,20
"Í46: 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 0,10000 80,98

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 50 455,27
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Položkový rozpočet
S: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště

0: 01 Chodníky a schodiště

R: 11025 SVJ Bedřichovská, Praha 8 - rekonstrukce chodníků a schodiště-final

PA

.

čisto poloa. Název položky
■

MJ

.

množství

. v
; :V>'S . .

Celkem
147 767162210R00 D+M zábradlí z profilu na konstrukci do 20 kg, 50/50/4+

nerez.lana, žárové zinkováno
m 10.20000 3045'00 40 239,00

2*(2,7+2,4) 10,2
148 331941001R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm m | 4,80000 lu- 480,70| 2 307,36

24*0,20 4,8
149(953981102R00 jChemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule | kus í 32,00000pfpp*104,20! 3 334,40

8*4 32
150 767165110R01 D+M parkovací slopupek včetně montážná patky kotvený 

do asfaltového chodníku
soubor 1,00000 41ft».p0> 4 151,00

151 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,35930 ; • 1 178,70j 423,51

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 505 500,75
152 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 234,18208 HHH 356,40 83 462,49
153 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 702,54624 32,60 22 903,01
154 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 234,18208). , 169,40 39 670,44
155 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 234,18208 . 334,40 78 310,49
156 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 278,54912 , 26,50! 86 881,55
157 979990113ROO Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 57,37461 1; 195,00í 68 562,66
158 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 176,80747 n % 711,00] 125 710,11

Díl: VN Vedlejší náklady 381 900,00
159 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 0,00000 i 0,00
160 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000 V?"-: 0,00
161 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000 0,00
162 VRN3 Mimostaveništni doprava Soubor 1,00000 : 129 600,00 129 600,00
163 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 v :132 300,00 132 300,00
164 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 •95 000.00] 95 000,00
165 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 '• 25 000,00] 25 000,00

Celkem____________________________________________________________________ 2 380 206,53
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