
SMLOUVA O DÍLO
SEKTOROVÉ VEREJNE ZAKAZKY NA STAVEBNÍ PRAČE S NÁZVEM:
„Kladno - nám. Jana Oplétala - obnova vodovodu á 

kanalizace a výstavba dešťové kanalizace4*

číslo smlouvy v evidenci objednatele Vodárny Kladno 
- Mělník, a.s.:
číslo smlouvy v evidenci objednatele Statutární město 
Kladno:
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:



Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380

IC: 46356991
DIČ: CZ463 56991

a současně
Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: ^^iiáměst^taTOSt^Pavk^4^7K)^Kd<idno
/■as tou pen:_________________

IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel44)

(dále: „zástupce objednatele44)

II. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s. 
se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

IC: 261 96 620 
DIČ: CZ261 96 620

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B 
složce 6699

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále 
jen: „občanský zákoník44) tuto:

SMLOUVU O DÍLO
na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:

„Kladno - nám. Jana Opletala — obnova vodovodu a kanalizace
a výstavba dešťové kanalizace“

(dále jen: „Smlouva44 či „smlouva o dílo44)



Preambule

A. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle čL L této Smlouvy, tj. provést Obnovu vodovodu a kanalizace, obnovu 
odlehčovací komory a výstavbu dešťové kanalizace v Kladně- Rozdělově,

když toto dílo sestává z těchto částí:

a) „Obnova vodovodu a kanalizace a obnova odlehčovací komory44 podle stavebního povolení, 
které vydal MMK, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, dne 15.5.2017, č.j. 
OŽP/1370/17-6 Pos, spis. zn. OŽP/1370/17/Pos, a které nabylo právní moci dne 20. 6. 2017, a 
vyjádření MMK Odbor výstavby - Oddělení územního rozhodování, č.j. OV/4184/16-2/Mo, 
spis. zn. Výst./4148/16/328/Mo, ze dne 7. 11. 2016, a vyjádření MMK Odbor životního 
prostředí - vodoprávní úřad, č.j. OŽP/7072/16, spis. zn. OŽP/7072/16/Ko, ze dne 
14. 11.2016, Jak je vymezeno v projektové dokumentaci pro obnovu vodovodu a kanalizace a 
obnovu odlehčovací komory, popsané níže včl. 1 odst. 1.2 této smlouvy (tato část díla je 
specifikována níže v čl 4.7.2.].), a to pro objednatele VKM, a.s.; dále

b) ,,Výstavba dešťové kanalizace" dle stavebního povolení, které vydal MMK, Odbor životního 
prostředí - Vodoprávní úřad, dne 2. 10. 2017, č.j. OŽP/5681/17-4 spis. zn. OŽP/5681/17/Ko, 
na stavební akci: „Dešťová kanalizace na nám. Jana Opletala a v ul. J. Kuny- Kladno, 
Rozdělov“, jak je vymezeno v projektové dokumentaci pro výstavbu dešťové kanalizace, 
popsané níže v čl. 1 odst. 1.2 této smlouvy (tato část díla je specifikována níže v čl 4.7.2.2.) a 
to pro objednatele Město Kladno

a každý z objednatelů se zavazuje dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla za příslušnou část díla, kterou 
pro ně zhotovitel provede, a to ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě tedy

i. objednatel VKM a.s. se zavazuje zaplatit za část díla uvedenou výše sub písm. a) a
ii. objednatel Město Kladno se zavazuje zaplatit za část díla uvedenou výše sub písm. b).

B. Tato Smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací (dále 
také jen ,,ZD'4) a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu sektorové veřejné 
zakázky s názvem: „Kladno - nám. Jana Opletala - obnova vodovodu a kanalizace a \ý$tavba 
dešťové kanalizacejež předcházelo uzavření této Smlouvy (dále jen: „zakázka'4 a „zadávací 
řízení4).

C. V zadávacím řízení byl veřejným zadavatelem Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jako zadavatel 
vymezený dle § 4, odst. (1), písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon44), který v souladu s ust. § 7, odst. (I) zákona zadával společně tuto zakázku s veřejným 
zadavatelem dle § 4, odst. (1), písm. d) zákona Statutárním městem Kladno. V tomto zadávacím 
řízení na základě uzavřené smlouvy mezi oběma uvedenými zadavateli vystupoval vůči 
dodavatelům a účastníkům v průběhu tohoto zadávacího řízení zadavatel Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s., který v tomto zadávacím řízení zodpovídal za průběh zadávacího řízení a výběr dodavatele a 
prováděl ho na svůj účet. Podmínkou nabytí účinnosti Smlouvy je uzavření Smlouvy mezi 
zhotovitelem a současně oběma objednateli VKM a.s. a Městem Kladno.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, ustanovení Smlouvy, ve kterých je užito výrazu „objednatel" se 
vztahují pro každého z objednatelů.

Je-li v textu Smlouvy užit pojem „veřejná zakázka44 či „sektorová veřejná zakázkarozumí se tím 
předmět plnění podle této Smlouvy. Je-li v textu Smlouvy užit pojem zadavatel sektorové veřejné 
zakázky“, rozumí se tím objednatel jako účastník Smlouvy. Je-li v textu Smlouvy užit pojem 
„účastník zadávacího řízení", rozumí se tím zhotovitel jako účastník Smlouvy.

D. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán zejména:

• Smlouvou,
• podmínkami stavebních povolení podle čl. 1.1 této Smlouvy,
• zadávacími podmínkami zadávacího řízení,
• nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy.



• ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby vydaných Svazem podnikatelů 
ve stavebnictví, a to za předpokladu, že jsou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 
upravu jícími obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, a jsou přiměřené předmětu díla 
této Smlouvy,

• platnými a účinnými právními předpisy a platnými technickými normami (ČSN).

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla dle této Smlouvy je:

A. Obnova stávajících vodovodních řadů včetně obnovy veřejných částí stávajících starých 
vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, výstavba nového vodovodního řadu a obnova 
stávajících kanalizačních přípojek splaškové kanalizace v Kladně, k. ú. Rozdělov a obnova odlehčovací 
komory na náměstí Jana Opletala v Kladně, k. ú. Rozdělov.
Stavba je členěna na objekty:
Obnova stávajících vodovodních řaduje rozdělena do dvou stavebních objektů SO 01 a SO 02.
SO 01 - změna trasy stávajících vodovodních řadů, nový vodovodní řad 
SO 01.1 - obnova řadu - změna trasy - ul. L. Kuny - část 
SO 01.2 - obnova řadu - změna trasy - ul. Ant. Foustka - napojení na sláv. řad 
SO 01.3 - nový vodovodní řad - ul. nám. J. Opletala - napojení na stáv. řad

SO 02 - obnova vodovodních řadů - ve stávající trase 
SO 02.1 - obnova řadu - ul. L. Kuny- část, ul. nám. J. Opletala 
SO 02.2 - obnova řadu - ul. Bratří Rybářů - napojení na stáv. řad 
SO 02.3 - obnova řadu - ul. Fr. Kosíka - napojení na stáv. řad 
SO 02.4 - obnova řadu - ul. Husova - napojení na stáv. řad 
SO 02.5 - obnova řadu - ul. Pod Návsí

SO 03 - Kladno - nám. J. Opletala, obnova odlehčovací komory

SO 04 - obnova stávajících kanalizačních přípojek

(dále jen: „část díla - obnova vodovodu, kanalizace a odlehčovací komory46 či zkráceně „obnova 
vodovodu a kanalizace66),

dle stavebního povolení, které vydal MMK, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, dne
15.5.2017, č.j. OŽP/1370/17-6 Pos, spis. zn. OŽP/1370/17/Pos, a které nabylo právní moci dne
20.6.2017, a vyjádření MMK Odbor výstavby-Oddělení územního rozhodování, č.j. OV/4184/16- 
2/Mo, spis. zn. Výst./4148/16/328/Mo, ze dne 7. 11. 2016, a vyjádření MMK Odbor životního 
prostředí - vodoprávní úřad, č.j. OŽP/7072/16, spis. zn. OŽP/7072/16/Ko, ze dne 
14. 11.2016 na stavební akci: „Kladno - Nám. J. Opletala, obnova vodovodu a kanalizace”" (dále 
také jen: „stavební povolení pro obnovu vodovodu a kanalizace'4).

B. Výstavba dešťové kanalizace na náměstí Jana Opletala v Kladně, k. ú. Rozdělov (dále jen: „část 
díla - dešťová kanalizace46 či zkráceně „dešťová kanalizace66) dle stavebního povolení, které 
vydal MMK, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, dne 2. 10. 2017, č.j. OŽP/5681/17-4 
spis. zn. OŽP/5681/17/Ko, na stavební akci: ,, Dešťová kanalizace na nám. Jana Opletala a v ul. J. 
Kuny- Kladno, Rozdělov “ (dále také jen: „stavební povolení pro dešťovou kanalizaci44).

(souhrnně pak: „stavební povolení66)

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány částmi níže uvedených 
projektových dokumentací pro výběr zhotovitele s podrobností dokumentace pro provádění stavby:



pro část předmětu díla ad. článek 1. odstavec 1. A Smlouvy:

- projektové dokumentace vypracované firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., 
Sokolovská 16/45A. 1.86 00 Praha 8 - Karlín, 1Č: 26760312 s názvem dokumentace zakázky: 
„Kladno - nám. J. Opletala - obnova vodovodu a kanalizace4' číslo zakázky 3761/2016 vyhotovené 
v 12/2016 a

- projektové dokumentace vypracované firmou VSV-ENG1NEERING s.r.o., Staropramenná 29, 150 00
Praha 5, IČ: 62583000 s názvem: „Kladno - nám. J. Opletala, obnova odlehčovací komory, 
AKTUALIZACE" číslo zakázky XXVI/374/16-SRO vyhotovené v 09/201 a to včetně výkazů výměr 
i v elektronické podobě (dále jen: „PD pro obnovu vodovodu a kanalizace44)

pro část předmětu díla ad, článek 1. odstavec 1. B Smlouvy:

- projektové dokumentace vypracované firmou MILOTA Kladno s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno,
1C: 47550961 s názvem: „Kladno - rekonstrukce náměstí Jana Opletala, ulice L. Kuny, ulice 
Štefánikova, Dešťová kanalizace" číslo zakázky 3150 vyhotovené v 05/2017 a to včetně výkazů 
výměr i v elektronické podobě (dále jen: „PD pro dešťovou kanalizaci44)

(dále souhrnně jen: „projektové dokumentace" nebo „PD").

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal od objednatele VKM a.s. projektové 
dokumentace, že se s nimi důkladně seznámil a že na jejím základě je možné předmět díla v souladu 
s touto Smlouvou řádně provést.

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenými PD včetně textové části výkazu výměr obsažené 
v těchto PD. Dílo je dále specifikováno ostatními zadávacími podmínkami sektorové veřejné 
zakázky a nabídkou zhotovitele ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. 
Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek 
s konkrétní technicko- jakostní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla-obnova 
vodovodu a kanalizacev položkovém rozpočtu díla-obnova odlehčovací komory" a v 
„Položkovém rozpočtu dila-výstavba dešťová kanalizace", které jsou součástí této Smlouvy jako její 
PŘÍLOHA č. 1 (1.1 až 1.3). Tento Položkový rozpočet díla pro obnovu vodovodu a kanalizace a 
obnovu odlehčovací komory i výstavbu dešťové kanalizaci byl sestaven zhotovitelem na základě 
ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky účastníka - zhotovitele. Součástí 
předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v PD.

1.4 Předmět dila podle této Smlouvy zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky, včetně přechodných dopravních a 
ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací pro obnovu vodovodu a kanalizace a výstavbu dešťové 
kanalizace dle odstavce 1.1 této Smlouvy v rozsahu odstavce 1.2 této Smlouvy jsou ledy součástí 
předmětu díla (a jsou tedy zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále zejména:

• zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (náklady na jejich vytýčení jsou zahrnuty v ceně 
díla podle čl. 3 této Smlouvy) a zajištění veškerých opatření nezbytných pro neporušení veškerých 
inženýrských sítí během výstavby (náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této 
Smlouvy); zhotovitel odpovídá za neporušení těchto sítí a za jejich zpětné předání jejich správcům;

• zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
• provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, 

opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
• zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, S.p.v.), CD ve 

formátu DON a DWG);
• odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění (tyto náklady a poplatky jsou 

zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);
• veškeré práce a dodávky souvisej ící s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich zdraví a majetku 

v místech dotčených stavbou;
• ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí;
• v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla 
podle čl. 3 této Smlouvy);



• zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek odborem dopravy příslušného úřadu;
• zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvám stavby;
• zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti;
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

• účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány;
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
• koordinační a kompletační činnost celé stavby; a
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací veškerým subjektům v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními v rámci stavebního řízení (např. správcům inženýrských sítí, subjektu provádějícímu 
archeologický průzkum apod.).

1.5 Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ust. § 125 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu a obsahu zpracování dle ust. § 4 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace 
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle „Podmínek pro vypracováni projektové 
dokumentace skutečného provedeni (DSPS) vodohospodářských staveb v působnosti zadavatele\ 
vlastníka vodohospodářské infrastruktury, akciově společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM)“.

1.6 Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu 
díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a 
postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a 
odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou 
fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínek 
uvedených v průvodní textové části ZD.

1.7 Součástí plnění zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci,
c) podmínkami stanovenými platnými ČSN,
d) Projektovými dokumentacemi,
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Platné normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dle 
Smlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

1.8 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v léto Smlouvě 
(dále jen: ,,vícepráce“) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, jejímž předmětem 
bude dohoda objednatele VKM a.s. a objednatele Město Kladno na straně jedné a zhotovitele na 
straně druhé o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam a popis způsobu jejich provedení 
a cenu (smluvní strany výslovně v souladu sust. § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření 
takové dohody v jiné formě než písemné). Tylo vícepráce budou oceněny způsobem podle čl. 3.6 
této Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoli změna rozsahu předmětu díla mimo rámec sjednaný 
v této Smlouvě je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem 
bude dohoda objednatele VKM a.s. a objednatele Město Kladno na straně jedné a zhotovitele na 
straně druhé o rozsahu změny předmětu díla, obsahující přesný seznam změn, jejich ocenění a popis 
způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku 
vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).



1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu příslušného objednatele nesmí 
být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci (smluvní strany 
v této souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické standardy použitých materiálů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci.

1.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i 
v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které 
zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy.

1.11 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu díla. O případných změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude 
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (smluvní strany v této souvislosti v souladu s ust. § 564 
občanského zákoníku výslovně vylučují jinou formu).

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění díla se nachází kat. území Kladno-Rozdělov čísla parcel KN die PD (blíže
specifikováno v PD)

2.2 Termíny realizace díla:
Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
K předám staveniště objednatelem VKM a.s. a objednatelem Městem Kladno zhotoviteli dojde 
na základě písemné výzvy objednatele VKM a.s. doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny 
před termínem předání a převzetí staveniště;
Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací v týdnech a dalších součástí 
předmětu díla je: do 28 týdnů ode dne převzetí staveniště.

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí příslušné části díla 
objednatelem VKM a.s. a příslušné části díla objednatelem Městem Kladno od zhotovitele bez vad 
a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených 
v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časový postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu 
prací, jež tvoří PŘÍLOHU ě. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění svých smluvních závazků, jestliže se 
tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná a 
neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborné péče při uzavření 
Smlouvy předvídána a brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy (za vyšší moc se 
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky 
ve výrobě a dodávce energie apod.). O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje se ihůta pro 
provedení díla a po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s plněním díla ani s jeho předáním.

Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této okolnosti písemně informovat druhou 
smluvní stranu, a to nejpozději do 5 dnů od vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení. 
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více než 
2 měsíce, dohodnou se smluvní strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo



3.1 Cena díla i jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě 
nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši:

3.1 a Cena části díla - obnova vodovodu a kanalizace - část pro objednatele VKM a.s. za část 
předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene A Smlouvy:

obnova vodovodu a kanalizace

celkem bez DPH:
Celkem DPH:
Cena části díla včetně DPH:

obnova odlehčovací komory

celkem bez DPH:
Celkem DPH:
Cena části díla včetně DPH:

5 903 953,0 
1 239 830,0 
7 143 783,0

2 548 137,0
535 108,0

3 083 245,0

3.1 b Cena části díla - výstavba dešťové kanalizace - část pro objednatele Město Kladno za 
část předmětu díla dle článku 1 odstavce 1.1 písmene B Smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH: 10 289 455,0
Celkem DPH: 2 160 785,0
Cena části díla celkem včetně DPH: 12 450 240,0

Celková cena díla za obnovu vodovodu a kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace dle článku 1 
odstavce 1.1 písmene A a B Smlouvy:

3.1 1 Cena díla celkem bez DPH: 18 741 545,00
Celkem DPH: 3 935 724,00
Cena díla celkem včetně DPH: 22 677 269,00

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této smlouvy (stavební práce) podléhá 
v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.

3.2 Cena díla je stanovena na základě ZD a všech dalších zadávacích podmínek, PD a nabídky 
zhotovitele v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla či jeho částí je rozhodující soupis prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr obsažených v příslušném položkovém rozpočtu (Příloha c. 1.1 až 1.3 
k této Smlouvě).

3.3 Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních 
objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.

3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že ocenění víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, méněprací a dalších 
změn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle ceny jednotlivých položek uvedených v rámci příslušného položkového rozpočtu podle 
Přílohy č. 1 k této Smlouvě, případně není-li uvedena cena v této příloze uvedena,

b) ve výši maximálně 85 % jednotkové ceny stanovené v příslušné položce příslušné cenové 
soustavy ÚRS Praha a.s. (CS ÚRS), aktuální v období realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 
Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích



dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel vzhledem ke své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jde zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, 
dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, 
náklady na zajištění záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení díla, zařízení 
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, zabezpečení před šířením hluku a prachu ze 
staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 
postupy apod.), zhotovení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, 
prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby.

3.8 Cena za provedení díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle 
této Smlouvy včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla podle 
čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel nebude moci 
z jakýchkoliv důvodů dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, smluvní 
strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20% z ceny za provedení díla bez DPH, resp. 
z ceny za provedení příslušných ucelených částí díla podle bodu A), písni, a) a písm. b) preambule 
této Smlouvy (dále také jen: „hodnota záruky44).

Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 
pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostat svým závazkům vyplývajícím 
z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena za provedení díla či jeho části uvedená v čl. 3. 
odstavce 3.1 této Smlouvy bez DPH je snížena o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek 
nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost 
zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost.

V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo 
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, pak platí, že cena 
za provedení díla či jeho části uvedená v čl. 3. odstavce 3.1 této Smlouvy bez DPH je snížena o 
dohodnutou hodnotu záruky, jak vymezeno výše, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku zhotovitele.

Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši odpovídající reálné hodnotě 
jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Toto ujednání o hodnotě záruky nezaniká odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech stanovených v čl. 4.3. 
Splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového 
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této méně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, 
bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek 
poskytovatele finanční podpory na základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, 
zařízení, konstrukcí apod. (dále jen: „zjišťovací protokoly44). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje 
zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními 
pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně 
prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.



Každá faktura musí obsahoval všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro řádnou 
fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace 
i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně 
doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,

• které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu,
• jejichž obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek či
• nebudou doručeny včas,

vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.

4.3.1 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené Části až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla se rozumí jednotlivá 
ucelená stavební část, kterou je možné po jejím úplném dokončení zhotovitelem předat objednateli 
k užívání).

4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 
100% smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně 
vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla v případě, že dojde 
ze strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.

4.3.3 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla či jeho ucelené části slouží jako zádržné 
(dále jen: „zádržné44), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po předání a převzetí díla 
podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části podle bodu A), písm. a) a písm. b) preambule této 
Smlouvy) včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a záruční listiny dle čl. 12 
Smlouvy.

4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 
zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn podat tuto žádost o uvolnění zádržného dříve, než bude dílo dle čl. 8 Smlouvy předáno 
(resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A), písni, a) a písm. b) preambule této Smlouvy).

4.4 Zástupce objednatele VKM a.s. odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data 
doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené 
v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací zástupcem objednatele VKM 
a.s., tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis 
vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení 
nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí 
bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti 
soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit zástupci objednatele opravený soupis, 
přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného 
soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Zástupce objednatele odsouhlasí upravený zjišťovací 
protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, 
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího 
protokolu zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, 
které nebyly zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako 
neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

4.6 Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla-tedy vlastní stavby či stavebně 
montážních prací vystaví zhotovitel fakturu, na dosud nevyfakturované práce v souladu 
s ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.



Zároveň s fakturou v souladu s ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá zhotovitel objednateli VKM 
a.s. soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí 
plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:

celkovou sjednanou cenu bez DPH 
celkovou výši DPH
soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.7. Na základě písemného ujednání mezi objednatelem VKM a.s a objednatelem Město Kladno o 
financování této zakázky bude cena díla dle článku 3 této Smlouvy hrazena takto:

4.7.1 Cena části díla-obnova vodovodu a kanalizace dle odstavce 3.1a článku 3. této Smlouvy bude
zhotoviteli hrazena v celé výši objednatelem VKM a.s.

4.7.2 Cena části díla - výstavba dešťové kanalizace dle odstavce 3.1b článku 3. této Smlouvy bude
zhotoviteli hrazena v celé výši objednatelem Městem Kladno.

4.8 Pro odstranění případných pochybností smluvní strany společně prohlašují, že ustanovení Smlouvy 
v odstavcích 4.1 až 4.6 této Smlouvy se vztahují na objednatele VKM a.s. a objednatele Město 
Kladno přiměřeně a adekvátně k jejich právům a povinnostem vyplývajícím z těchto ustanovení 
Smlouvy vůči zhotoviteli k platebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. kjeho částem. 
Ustanovení Smlouvy v odstavcích 4.1 až 4.6 této Smlouvy se vztahují na zhotovitele přiměřeně a 
adekvátně vůči oběma objednatelům k jeho právům a povinnostem vyplývajícím z těchto ustanovení 
Smlouvy k platebním podmínkám a úhradě ceny díla, resp. kjeho částem.

Článek 5,
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatelé jsou vlastníky vlastní stavby (v rozsahu jejích částí specifikovaných v bodu A., písm.
a) a písm. b) Preambule této Smlouvy) od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány příslušnému objednateli. Instalací či 
zabudováním jednotlivých součástí díla předaných příslušnému objednateli včetně zařízení a 
vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně 
majetkem příslušnému objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a 
manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil 
dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem těchto zabudovaných 
či instalovaných součástí stavby-díla.

5.2 Objednatel VKM, a.s. se stane vlastníkem části díla popsaných v bodu A., písm. a) Preambule této 
Smlouvy a objednatel Město Kladno se stane vlastníkem části díla popsaných v bodu A., písm. b) 
Preambule této Smlouvy.
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Článek 6*
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Povinnosti a pravomoci zástupce technického dozoru investora - pro každého z objednatelů (dále 
jen: ,,TDI“):

• zástupce TDI vykonává činnosti a pravomoci příslušného objednatele dle Smlouvy za účelem 
zajištění odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu s podmínkami 
Smlouvy;

• plní-li zástupce TDI své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, předpokládá se, že jedná 
jménem příslušného objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějí 
činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze příslušnému objednateli a 
zástupce TDI je z povahy věci nemůže vykonávat či učinit a provést.

• zástupce TDI je zmocněncem příslušného objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími 
osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, při jímat 
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti (pro odstranění 
případných pochybností smluvní strany společně prohlašují, že zástupce TDI není oprávněn 
měnit rozsah předmětu díla, způsob jeho provedení nebo výši ceny díla ani uzavírat jménem 
příslušného objednatele jakékoli dodatky k této Smlouvě).

Zástupce TDI objednatele VKM a.s. a zástupce TDI objednatele Město Kladno budou vzájemně 
spolupracovat při provádění činností podle této Smlouvy a ve spolupráci se zhotovitelem si budou 
poskytovat veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění řádného výkonu těchto činností.

6.2 Jakékoli schválení, kontrola, potvrzení, souhlas, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh, žádost, 
zkouška nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují zhotovitele 
odpovědnosti za řádné provedení díla.

6.3 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi dle příslušných 
právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku. Zhotovitel umožní 
výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru 
stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

6.4 Stavbyvedoucím pro část stavby dle bodu A., písm. a) Preambule této Smlouvy {Obnova vodovodu
a kanalizace - část VKM a.s.) je:

Jméno a příjmení: - ■
Organizace, adresa sídla: Středočeské vodárny, a.s., U Vodoiermi 3085,272 80 Kladno
Telefon:
E-mail:

6.5 Stavbyvedoucím pro část stavby dle v bodu A., písm. b) Preambule této Smlouvy {Výstavba dešťové 
kanalizace - část Města Kladna) je:

Jméno a příjmení: IIIBIIIRI■■■■
Organizace, adresa sídla: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Telefon:
E-mail:



Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli,

(a to i nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se ze své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a 
které jsou či byly použity k provedení díla), ledaže zhotovitel prokáže, že ke škodě došlo i jinak.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za 
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to 
buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Žádný z účastníků této Smlouvy není oprávněn 
postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu ostatních účastníků této Smlouvy.

7.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit veškeré škody způsobené svojí činností nebo činností svých 
subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele 
nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací 
díla po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí díla příslušným objednatelem.

7.4 Zhotovitel dále zavazuje nahradit veškeré škody způsobené stavební činností třetím (na stavbě 
nezúčastněným) osobám. V případě jakéhokoliv poškození majetku kteréhokoli objednatele a třetích 
osob (objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 
osob), uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na své náklady do původního 
stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování příslušných platných a účinných 
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V opačném případě odpovídá za škodu tím 
způsobenou.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště.

7.7 Má-li být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má-li být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat zástupce příslušného objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny 
předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. V opačném případě 
je povinen na žádost příslušného objednatele na svůj náklad odkrýt tuto část díla.

Nedostaví-li se příslušný objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla, 
může zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li zástupce příslušného objednatele přesto 
požadovat odkrytí těchto částí díla, zhotovitel tak učiní na náklady příslušného objednatele. Ukáže- 
li se, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného 
stavu a následným opětovným zakrytím zhotovitel.

Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před 
zahájením prací a zapsán zástupcem příslušného objednatele do stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené stavebním 
úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se 
zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve 
stavebnim deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu,



znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separoval a 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady 
bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které 
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění jím způsobených 
činností na stavbě.

7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně 
je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem 
jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout změnu způsobu 
provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předat příslušnému objednateli veškeré doklady vztahující se k provádění 
díla, nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré informace týkající se PD se považují za 
důvěrné. Na vyžádání zástupce příslušného objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o 
stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli, osobě vykonávající technický 
dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Zhotovitel je 
povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby v době průběhu stavebních prací organizovat na 
staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele, objednatelů a osob vykonávajících TDI, nebude-li písemné ujednáno jinak. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 
bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy sjednat a udržovat po celou dobu 
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám při činnosti 
dodavatele v souvislosti s plněním předmětu díla, a to na pojistnou Částku minimálně 30 mil. Kč se 
spoluúčastí do 5 %. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na 
provádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši 
způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, 
minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli objednatele prokázat tomuto objednateli písemným 
potvrzením či certifikátem pojišťovny, že má sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni 
uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně 
udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání 
kteréhokoli objednatele doložit výše uvedeným způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost kteréhokoli objednatele prokázat trvání platného pojištění 
poddodavatelů.



Zhotovitel odpovídá za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla 
příslušným objednatelem. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat ve prospěch příslušného 
objednatele jakožto příjemce pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předání a 
převzetí díla pojištění až do výše aktuální hodnoty realizované stavby, a to pro výše uvedené případy 
a pro případy živelních pohrom na předmětu díla podle této smlouvy.

7.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností vyplývající z platných a účinných právních předpisů 
upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem osobám v prostoru 
staveniště a zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v oblasti hygieny. Plnění těchto 
povinností je objednatel nebo jeho zástupce oprávněn kdykoliv kontrolovat.

7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele) pouze v souladu se 
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření léto Smlouvy. Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednatelům za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím není 
dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet 
na realizaci díla. Kterýkoli z objednatelů si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout 
účast poddodavatele na realizaci díla.

7.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání kteréhokoli 
z objednatelů povinen doložit.

7.20 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k 
provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, 
dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby 
dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném příslušným objednatelem.

7.21 Zhotovitel se na výzvu příslušného objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli 
nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba 
v průběhu provádění díla vyvstane.

7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky na staveništi je zhotovitel (resp. poddodavatelé) 
oprávněn umístit pouze po předchozím písemném schválení ze strany příslušného objednatele.

7.23 Zhotovitel se zavazuje průběžně doplňovat v průběhu provádění díla dokumentaci skutečného 
provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu 
trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před 
zakrytím je podmínkou pro souhlas příslušného objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.

7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel provedenými zkouškami, testy a 
kontrolami vymezenými dle textové části PD či zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež 
předcházelo uzavření této Smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí zabezpečit objednatelům ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků 
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných 
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je 
zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Článek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo, resp. jeho příslušná ucelená část podle bodu A., písm. a), a písm. b) Preambule této Smlouvy 
a odstavce 1.1 článku 1 této Smlouvy je řádně provedeno, je-li dokončeno v souladu s podmínkami 
uvedenými v této Smlouvě (včetně podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním 
rozhodnutí dle odstavce 1.1 článku 1 této Smlouvy, platných a účinných právních předpisů a 
platných technických norem ČSN) bez vad a nedodělků a předáno příslušnému objednateli.



8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít. Nebude-li mezi účastníky této
Smlouvy písemně ujednáno jinak, platí, že zhotovitel bude předávat objednatelům celou část díla 
- obnova vodovodu a kanalizace, jak popsáno v čl. 1 odst. 1.1, bod A., a celou část díla - výstavba 
dešťové kanalizace, jak popsáno v čl. 1 odst. 1.1, bod B. této Smlouvy (účastníci v této souvislosti 
v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují jinou formu).

8.3 Dokončené dílo (vlastní stavba a příslušné stavebně montážní práce), resp. jeho příslušná ucelená 
část podle bodu A. písm. a) a písni, b) Preambule a čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy, bude předáno 
objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran (dále jen: „protokol4), který obsahuje zejm.:

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
0 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Odmítá-li objednatel dílo převzít, uvede v protokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo. V případě, že 
se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou 
část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v souladu s odst. 
8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechny 
písemné doklady vztahující se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci stavby a dále listiny dle 
čl. 12 této Smlouvy. Pokud objednatel přesto dílo od zhotovitele převezme, bude v protokolu uveden 
soupis těchto nedostatků spolu se závazným termínem jejich odstranění.

8.6 K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele VKM a.s. a objednatele Město 
Kladno a zástupce TDI nejpozději 5 pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetí 
díla či jeho příslušné ucelené části.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit na své náklady staveniště a provést úklid včetně likvidace zařízení 
staveniště.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání 
a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro 
každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.

8.9 Zhotovitel předloží příslušnému objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník 
víceprací, dokumentaci skutečného provedeného stavby, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinných právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisu provádějících, a další doklady prokazující splnění 
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily a další doklady 
odpovídající povaze díla. Nepředá-li zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

8.10 Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, při předání díla či jeho části díla dle bodu A., písm. a) a 
písm. b) Preambule a čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy se zúčastní předání zástupce objednatele VKM 
a.s. i zástupce objednatele Město Kladno, kteří připojí svůj souhlas s Protokolem o předání díla či 
jeho části svými podpisy. Ustanovení čl. 8. odst. 8.10 této Smlouvy tím není dotčeno.



Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle 
PD, obecně závazných technických norem, stavebního povolení, územního rozhodnutí a této 
Smlouvy, dále bude provedeno v odpovídající jakosti kvality a v souladu s ověřenou technickou 
praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 84 měsíců ode dne předání a 
převzetí příslušné částí díla dle bodu A., písm. a) a písm. b) Preambule a čl. 1 odst. 1.1 této 
Smlouvy příslušným objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků, a to včetně 
technologických části díla. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční 
dobu.
9.1.1 Na specializované poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce dle záručních 
listů výrobců.
Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti 
stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že záruční doba se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den trvání záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením do 
datové schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci 
popíše vady, případně uvede, jak se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání 
části nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou s tím, že obsah 
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad 
a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady 
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůté stanovené 
dohodou obou smluvních stran.

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 
náklady, v opačném případe tyto uhradí zhotovitel.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-lí zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůíč dle odst. 9.5 a 9.6 a/nebo 

nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo
(b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

a/nebo
(c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůté stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav 
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli částku připadající na 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí (náklady na provedení 
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou si provedení opravy obvykle vyžaduje a 
zavazuje se, že tuto obvyklou cenu provedení opravy' objednateli uhradí na základě jeho písemné 
výzvy, jejíž přílohou bude faktura - daňový doklad se splatností do 21 dnů od doručení.
Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu splatnosti, výslovně souhlasí s tím, aby 
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné 
doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.



9.10 Účastníci této smlouvy se dohodli, že při veškerých právních jednáních a při řešení veškerých 
záležitostí týkajících se ustanovení tohoto čl. 9. této Smlouvy (jakož i ve vzájemné korespondenci 
se zhotovitelem týkajících se řešení a uplatňování záruky za jakost či sankcí) bude za objednatele 
vystupovat objednatel VKM a.s.

Článek 10.
Odstoupení od Smlouvy

10.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé ostatním účastníkům Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se 
nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

10.2 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností 
zhotovitele. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:

a) opakované neplnění sjednaných termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla í přes písemné upozornění objednatele;
c) zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů;
d) zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) neposkytnutí bankovní garance v souladu s čl. 12 Smlouvy;
ij nepředložení dokladu o platném pojištění die čl. 7.16 Smlouvy;
g) provádění díla v rozporu s ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), stavebními povoleními, 

právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a to i přes předchozí písemné upozornění objednatele.

10.3 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže

a) je zahájeno insolvenční řízení dle zák. ě. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv 

na výběr nejvhodnější nabídky.

10.4 V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má příslušný objednatel nárok na 
náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla a 
jeho následného provádění jiným zhotovitelem, a to zejména:

náklady, které vzniknou v souvislosti s přerušením prací na plnění předmětu díla;
náklady, které vzniknou v důsledku zajištění jiného zhotovitele;
náhrada škody, která vznikne v důsledku opožděného užívání předmětu díla.

10.5 Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je příslušný objednatel i přes 
písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní. Přesáhne- 
li toto prodlení dobu 60 dní, má zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit, v případě, že 
příslušný objednatel neuhradí dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů, 
kterou mu zhotovitel k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy.

10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení 
od Smlouvy vyúčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaložené 
náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.

10.7 Účastníci této Smlouvy se dohodli, že odstoupení za objednatele od této Smlouvy je platné pouze 
v případě, že je dán předchozí písemný souhlas obou objednatelů k tomuto úkonu, tj. objednatele



VKM a.s i objednatele Města Kladno. Účastníci této smlouvy se dohodli, že při veškerých 
právních jednáních a ve všech záležitostech týkajících ustanovení tohoto článku 10. této Smlouvy, 
včetně uplatňování sankcí či nákladů či nároků vůči zhotoviteli souvisejících s odstoupením od 
této Smlouvy, bude za objednatele vystupovat objednatel VKM a.s.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok i prodlení

11.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je příslušný 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za 
každý započatý týden prodlení, která je splatná ve lhůté 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k úhradě zhotoviteli.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle 
čl. 8.3 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené je příslušný objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní 
den prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě 
zhotoviteli.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě 
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je příslušný objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli

a) u vad podle či. 9.6 této Smlouvy zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 
dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.

11.4 Příslušný objednatel je v případě nedodržení stanovených technologických postupů a standardu 
kvality použitých materiálů a dodávek při realizací díla vymezených PD u změn předem 
neodsouhlasených objednatelem oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 200.000,-Kč za každý takovýto případ porušení.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn započítat svou pohledávku vůči příslušnému
objednateli z titulu smluvní pokuty podle čl. 11.1 - 11.4 této Smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele vůči příslušnému objednateli z titulu neuhrazení ceny díla nebo jeho části (a to včetně 
zádržného).

11.6 V případě prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku je zhotovitel oprávněn požadovat
po příslušném objednateli smluvní úrok ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení.

11.7 Účastníci této smlouvy se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech záležitostech
týkajících ustanovení tohoto článku 11. této Smlouvy, včetně uplatňování sankcí či nároků vůči 
zhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude za objednatele vystupovat objednatel VKM 
a.s.



Článek 12.
Bankovní záruka

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy
12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní 

záruku (dále jen „bankovní záruka'4). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu 
záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě příslušnému objednateli. 
Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti dle této Smlouvy.

12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka"). 
V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této Smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se 
předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, 
aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti 
nejpozději v den předání díla.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel příslušnému objednateli poskytnout příslušnou 
bankovní záruku, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit své připomínky) ve lhůtě 7 dnů 
ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 
připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele 
bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy Je objednatel 
oprávněn ji odmítnout.

12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve
prospěch příslušného objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí příslušného objednatele až do výše 5% smluvní 
hodnoty díla [resp. ucelených částí díla podle bodu A., písm. a) a písm. b) Preambule a čl. 1 odst.
1.1 této Smlouvy] v Kč bez DPH dle příslušného odstavce 3.1. této Smlouvy (tj. 3.1a a 3.1b), a to 
v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla. Banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do 
konce záruční doby dle čl. 9. odstavce 9.1 druhé věty tohoto odstavce této Smlouvy.

12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele:

• odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu 
nebo

• nastoupit s touto Smlouvou v daném termínu k odstranění příslušným objednatelem v záruční době 
reklamované vady nebo

• odstranit příslušným objednatelem v záruční době reklamovanou vadu s touto Smlouvou stanoveném 
termínu.

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) 
vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která 
nebyla zhotovitelem s touto Smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve 
stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.

12.8 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájeni přejímacího řízení celého díla a pro 
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi 
odpovídajícími zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit 
přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat 
objednateli VKM a.s. do dne zahájení přejímacího řízení, nejpozději však v termínu dle čl. 8 této 
Smlouvy, záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní



pokutu ve výši 30.000,* Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

12.10 Pokud nebude záruční listina doručena objednateli VKM a.s. ve stanovené výši dle odstavce 12.5 
Smlouvy a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem objednatele přistoupit k zahájení 
přejímacího řízení a převzetí řádně dokončeného díla dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této 
záruční listiny, ale v tomto případě bude výše 10% zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3 Smlouvy 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli následovně:

Částka rovnající se 5% ceny díla (polovina zádržného) bude uhrazena po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla resp. jeho ucelené části podle bodu A., písm. a) a písm. b) Preambule a čl. 
1 odst. 1,1 této Smlouvy, včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma 
záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny díla (druhá polovina zádržného) bude využita 
objednatelem jako finanční jistota namísto nepředložené bankovní záruky zhotovitelem pro účely 
a za podmínek vymezených v čl. 12.6 a přiměřeně dle čl. 12.7 Smlouvy na jakost provedení celého 
díla, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle čl. 9 této Smlouvy.

12.11 Zádržné bude dle předchozího odst. 12.10 uhrazeno v obou případech do 30 dnů od data doručení 
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel 
na adresu objednatele. Ustanovení o smluvní pokutě dle čl. 12.8 Smlouvy není tímto dotčeno.

12.12 Účastníci této smlouvy se dohodli, že při veškerých právních jednáních a ve všech záležitostech 
týkajících ustanovení tohoto článku 12. této Smlouvy, včetně uplatňování sankcí či nároků vůči 
zhotoviteli dle uvedeného odstavce Smlouvy, bude za objednatele vystupovat objednatel VKM 
a.s.

Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvyje povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové 
spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u 
příslušného českého soudu. Smluvní strany si pro řešení sporů sjednávají místní příslušnost 
.prvoinstančního soudu dle místa sídla objednatele.

13.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povimiosti z této Smlouvy
vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Veškeré 
záležitosti a úkony prováděné v souvislosti s ustanoveními článku 13 odstavce 13.1 a 13.2 této 
Smlouvy jsou za objednatele vedeny a vyřizovány objednatelem VKM a.s..

13.4 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele VKM a.s. a zároveň objednatele Město 
Kladno.

13.5 Pokud objednatel Město Kladno obdrží na tuto zakázku či její část dotaci, bere zhotovitel na vědomí
tyto povinnosti:

Případně poskytnutá dotace bude upravena zejména vyhláškou Ministerstva financí ČR č.560/2006 Sb., o 
účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalšími právními předpisy EU a ČR, 
ale i rovněž pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem dotace. Jedná 
se zejména o:

a) pokyny pro příjemce součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředků 
státního rozpočtu,

b) zásady platné pro daný program včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro žadatele a 
příjemce dotace

(dále: „Zásady a Pokyny“)



V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon 
veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným 
orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

V případě poskytnuté dotace je zhotovitel dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly 
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či 
příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších 
navazujících a souvisejících dokumentů včetně pravidel pro publicitu a archivaci dokumentů projektu.

13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými všemi jejími účastníky; Smluvní strany
v této souvislosti v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují jinou formu.

13.7 Tato Smlouva má 22 stran je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a
každý z objednatelů 1 stejnopis.

13.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
PŘÍLOHA č. 1
1.1- Položkový rozpočet předmětu díla pro obnovu vodovodu a kanalizace
1.2- PoIožkový rozpočet předmětu díla pro obnovu odlehčovací komory
1.3- Položkový rozpočet předmětu díla pro výstavbu dešťové kanalizace
PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13.10 T ato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s 
jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 19. 12.2017. V Kladně dne 19. 12.2017.

Objednatel: Statutární město Kladno


