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Smlouva o dílo č. 2 87 /2008/OIN
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru

a souvisejících prací na akci:

,,II/240, II1/2421, Ill/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic"
uzavřená podle IS 536 a následujících zákona č. 5/3/1991 Sb.

obchodního zákoníku ve znění novel

Smluvní strany

Olj!iednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Jaroslavem Králem, radním Středočeského kraje
JČ: 70891095, DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Král, radní Středočeského kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. jiří Holub, vedoucí Odboru Majetku

a investic

dále .jen ,,objednatel"

Zhotovitel:
PUDIS a.s.
se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 1458
zastoupený Ing. Alešem Menou předsedou představenstva a generálním ředitelem a

Ing. Petrem Pokorným, členem představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ 45272891
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.

dále jen ,,zhotovitel"
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Úvodní ustanovení
.,

dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
ledujícím textu Smlouvy o dílo.

II.
Předmět díla

,
! Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace, která bude

' obsahovat projektovou dokumentaci v rozsahu DUR, DSP + dzs, položkový rozpočet a
' výkaz výměr, vČetně souvisejících prací a provádění výkonu Činnosti koordinátora

,' bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi jeho
," realizace dle zákona Č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (dále též jen koordinátor)

pro stavební akci:
,

,,II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic"

,l
q

2.1. Obstarání podkladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro
vydání územního rozhodnutí v koordinaci se zadavatelem.

2.2. Případné doplnění podkladů pro územní řízení dle požadavků příslušných orgánů
v koordinaci se zadavatelem.

2.3. Obstarávání souhlasu všech účastníků řízení - vlastníků sousedních nemovitostí,
dotčených organizací a souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí v koordinaci se
zadavatelem. (příslušné vzory smluv před podepsáním protistrany, konzultovat se
zadavatelem)

2.4. Doplnění, úpravy či změny podkladů pro územní řízení způsobené okolnostmi, které
dodavatel dokumentace pro územní řízení neměl v předmětu plnění.

2.5. Zajištění geodetických prací a příprava podkladů pro uzavření smluv, včetně u)racování
návrhů příslušných smluv s vlastníky jednotlivých nemovitostí.

2.6. Projednání projektové dokumentace s účastníky územního řízení.

2.7. Učast při územním řízení.

2.8. Obstarání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s požadavky stavebního zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích ve mění pozděiších předpisů a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

2.9. Zapracování podmínek rozhodnutí o umístěni stavby do čistopisu projektové
dokumentace pro stavební povolení.

2.10. Obstarání vydání územního rozhodnutí - roZhodnutí o umístění stavby na příslušných
stavebních úřadech, opatřené doložkou o nabytí právní moci. Dále bude předáno jedno parě
čistopisu dokumentace ověřeného od stavebního úřadu včetně kompletní dokladové části.
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' 2.11. Ostatní činnosti nutné k zajištění územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
·' dle pokynů zadavatele.

2.12. Dle pokynů objednatele zhotovitel bude obstarávat záchranný archeologický průzkum
v celé trase přeložky, a to ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v koordinaci na
další termíny projektové přípravy a realizace stavby.

" 2.13. Obstarání podkladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pto
vydání stavebního povolení (případně ohlášení stavby) - rozhodnutí, VC. případných posudků
a expertíz v koordinaci se zadavatelem

2.14. Případné doplněni podkladů dle požadavků příslušných orgánů v koordinaci se
zadavatelem.

2.15. Obstarávání souhlasu vlastmků sousedních nemovitostí, dotčených organizaci
a souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí v koordinaci se zadavatelem (příslušné vzory
smluv budou poskytnuty odborem majetku a investic - na majetkoprávním oddělení)

2.16. Zajišt'ování činností v rámci prováděni' majetkoprávní příp'avy stavby do vydání
stavebního povolení. (Podklady budou předávány odboru majetku a investic -
maietkoprávnimu oddělení v dostatečném časovém předstihu formou podepsaného dopisu.
Budou předkládány přímo zpracované materiály pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva
kraje včetně důvodové zprávy s popisem dané investiční akce a návrhu usrtesení. Budou
přiloženy tyto doklady:

- materiál pro jednání Rady či Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným
popisem dané investiční akce kraje včetně návrhu usnesení

- projektová dokumentace (záborový elaborát - majetková část)
- přehledná tabulka s uvedením specifikací pozemků a jejich vlastníků, rozsahu trvalého

a dočasného záboru s popisem požadované majetkoprávní dispozice
- aktuální výpisy z katastru nemovitostí (nikoliv pouhé informace),
- výpisy z obchodního rejstříku, pokud je dotčený subjekt v tomto rejstříku zapsán
- sdělení obce k existenci územního plánu (zda jde o stavbu zahrnutou v ÚP jako

veřejně prospěšnou) a k počtu obyvatel
- popis případných problémů při projednávání s dotčenými subjekty doplněný

stanoviskem Odboru dopravy
Firmy odpovídají za věcnou a právní správnost jimi zpracovaných a předaných
podkladů včetně vypracovaných smluv - nutno zapracovat do mandátních smluv
uzavíraných s odbornými firmami.)

2.17. V případě, že v rámci stavby dochází k přeložkám inženýrských sítí, předloží odborná
firma obdobné podklady Odboru majetku a investic - oddělení evidence a správy majetku.

2.18. Zajištění geodetických prací a příprava podkladů pro uzavření smluv, včetně zpracováni
návrhů a .jednostranného podepsání příslušných smluv s vlastníky .jednotlivých nemovitosti
v koordinaci se zadavatelem, (příslušné vzory smluv před podepsáním protistrany,
konzultovat se zadavatelem) včetně zpracování pňslušných podkladů pro výkupy, nájmy
dočasných a trvalých záborů, případně zajištění příslušné dokumentace pro proces
vyvlastňování.
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2.19. Projednání projektové dokumentace s účastníky veřejnoprávního projednání stavebního
povolení

2.20. Účast při stavebních řízeních

2.21. Obstarání roZhodnutí o stavebním povolení stavby v souladu s požadavky stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., ve mění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

2.22. Zapracování podmínek rozhodnutí o stavebním povolení stavby do čistopisu zadávací
dokumentace

2.23. Obstarání vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby)
na příslušných stavebních úřadech, opatřené doložkou o nabytí právní moci. Dále bude
předáno pět parě čistopisu dokumentace v úrovni DZS, a jedno parě čistopisu DSP ověřené od
stavebního úřadu s kompletní dokladovou částí.

2.24. Ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního Nvolení stavby dle pokynů zadavatele.

2.25. V případě nezahájeni stavby v termínu platnosti stavebního povolení, zajistí
v dostatečném předstihu prodloužení tohoto stavebního povolení.

2.26. Součástí této zakázky bude i výkon (občasný, pravidelný) autorského dozoru v rozsahu
podle potřeb investora.

2.27. Místem plnění veřejné zakázky pro odevzdání PD je na adrese sídla objednavatele.
výkon autorského dozoru .je na místě stavby, a to v rozsahu podle uvedené zadávací
dokumentace.

2.28. V případě, že projektová dokumentace bude řešit i realizaci investic jiných investorů
např. město nebo obec ve vztahu k jejich majetku), zajistí uzavření příslušné smlouvy
o sdružení finančních prostředků.

2.29. Dodavatel je zároveň povinen podat objednateli l x měsíčně písemnou informaci
o postupu prováděných prací.

2.30. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které
však jsou k řádnému plněni díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.31. Provádět výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona Č.309/2006 Sb. a souvisejících
předpisů.

Dokumentace bude předávána objednateli následovně:

"?
;ŕ

A) Projektová dokumentace v úrovni DŮR
B) Projektová dokumentace v úrovni DSP
C)Projektová dokumentace v úrovni DZS

lx (potvrzená stavebním úřadem)
lx (potvrzená stavebním úřádem)
Sx v tištěné podobě
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+ Sx v elektronické podobě (CD-ROM)

r

D) průzkumy a případný záborový elaborát 2x
e) položkový rozpočet stavby - slepý Sx v tištěné podobě

+ Sx v elektronické podobě (Excel)
F) oceněný položkový rozpočet v CÚ 2008 2x v tištěné + 2x v el. podobě
G) dokladová část Sx
H) originál platného územního rozhodnutí s doložkou

nabytí právní moci lx
I) originál platného stavebního povolení s doložkou

nabytí právní moci lx
J) majetkoprávní vztahy lx

+ Jedno parě DZS + kopii stavebního povolení s doložkou o nabytí právní mocí (popř.
ohlášení) + lx položkový rozpočet - slepý v elektronické podobě (Excel) + lx položkový
rozpočet - oceněný v elektronické podobě, bude předán příslušné SŮS, přísp. org. oproti
předávacímu protokolu. Kopie tohoto předávacího protokolu bude doložena objednateli.

III.
Doba zhotovení díla, platnost smlouvy

3.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v ČIjI. této smlouvy v termínech:

- zpracování PD-DÚR:
- zpracování PD-DSP:
- zpracování PD-DZS
- zajištění Ur:
- zajištění SP (příp. ohlášení)

do 2 měsíců od získání souhlasů majitelů pozemků
do 2 měsíců od nabytí právní moci Ur

do l měsíce od získání SP s nabytím PM
do 6 měsíců od získání souhlasů majitelů pozemků

do 4 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů

3.2. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor průběžně v termínech realizace stavby

3.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván, e-mailem, faxem
nebo písemně.

3.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v ČI. II.
a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo (o výkonu inženýrské činnosti
apod.) z důvodů nepřidělení finančních prostředků objednateli, pozbývá smlouva uplynutím
této lhůty platnosti.

IV.
Splnění a předání díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo dle ČI.
II. bodu v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných
dokladů, souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel
zpracovávat, a to bud' jejich originálů, nebo ověřených kopií.

4.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo předáno
objednateli.
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4.3. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

4.4. Řádné splněni povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání
a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění
jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III.,
může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při
nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

4.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.6. K ukončení činnosti koordinátora BOZP
zhotovitelem stavby. Ke dni ukončení činnosti
o této činnosti samostatnou zprávu.

dojde dnem
koordinátora

protokolárního předáni díla
předá zhotovitel objednateli

V.
Cena díla

5.1. Cena za dílo dle článku II. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem Č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 4 970 000 KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši 944 300 KČ.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 5 914 300 KČ.

5.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 5.1. se člení dle níže uvedených
částí díla takto:

a) kompletní zadávací dokumentace:
cena bez DPH

DPH
cena včetně DPH

b) inženýrská činnost:
cena bez DPH

DPH
cena včetně DPH

c) autorský dozor:
sazba za l hod. bez DPH.
sazba za 1 hod. vC. DPH

celková cena za AD bez DPH
celková cena za AD včetně DPH

3 860 000 Kč
733 400Kč

4 593 400 Kč

560 000 Kč
106 400 Kč
666 400 Kč

500 Kč
595 Kč

250 000 Kč
297 500 Kč

d) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě
stavby a ve fázi ,jeho realizace :

sazba za l hod. bez DPH. 500 KČ
sazba za l hod. vC. DPH 595 Kč
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celková cena za
celková cena za

Kontrolní součet

KBOZP bez DPH
KBOZP včetně DPH

činí: cena bez DPH
DPH celkem
Celková cena včetně DPH

300 000Kč
357 000Kč

4 970 000 Kč
944 300KČ

5 914 300 Kč

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele.
Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.4. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto prací
za dar objednateli.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli služeb zálohu.

6.2. Realizované služby budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních
předpisů a bude v nich uveden název akce ,,11/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce
silnic" a číslo smlouvy ob.jednavatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit zhotoviteli. Vrácením pozbývá faktura platnosti.

6.3. Splatnost faktur je 90 dní od doručeni faktury objednateli. Za okamžik uhrazeni faktury
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení
této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění dle přílohy Č.1.

6.5. Fakturami, vystavovanými dle přílohy Č.1, mohou být postupně vyúčtovány Zhotovitelem
objednateli k úhradě realizované služby do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla
včetně DPH.
6.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce 10% z celkové ceny díla s tím, že bude
objednatelem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.

6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této
smlouvy.
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VIL
Podmínky provádění díla

,7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně ot2jednateli, .je povinen uhradit zhotovitel.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny

nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
C) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové

dokumentace a nejsou mu mámy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět
díla tak, .jak se zavázal touto smlouvou

7.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.6. Nebezpečí Škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném
provedení dle ČI. II. okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle ČI.
V. bodu 5.2.

"7

7.8. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli
jedenkrát ke schválení. Případné připomínky je Zhotovitel povinen
prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.

dílo minimálně
zapracovat do

VITI.
Oprávnění zástupci smluvních stran

8.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
Ing. Jarmila Jenčíková, telefon:
Petra Zobalová, telefon:
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah
návrhů dodatků ke smlouvě o dílo.
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Jaroslav Král, radní
Středočeského kraje.
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8.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

Ing. Aleš Merta, předseda představenstvm telefon:
Ing. Luboš Mikeš, člen představenstvm telefon:

lX.
Záruky a reklamace

_7

9.1. Záruční doba je sjednána na dobu 15 a počíná běžet dnem protokolárního předání
a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla,, které se projeví u díla během
záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo
stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve mění pozdějších
předpisů).

9.2. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
ngdéle však do dvaceti pracovních dnů.

9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci,
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho
plnění uhradí původní zhotovitel.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na dokončení díla
uvedeného v ČI. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího
dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2 této smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovil& tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.
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10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
· Odstoupeni od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků,
které podle této smlouvy nebo vZhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění
ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č.
513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění novel, což obě smluvní strany berou na vědomí.
Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

10.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění novel okamžikem, kdy .je oznámení otZiednatele o odstoupení od smlouvy
z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno
druhé smluvní straně.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v ČI. III. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. bodu 2.2 této smlouvy
a nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu
kolaudačního řízení, .je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. bodu
4.1 této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad, resp. nedodělků dle ČI. IX.
Odst. 9.2 této smlouvy, .je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ za
každý, byt' i jen započatý den prodlení.

11.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škod% kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodních
zvyklostí.
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12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopiseclj, každý s platností originálu, přičemž
každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel
tři stejnopisy.

12.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz.jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

"1-10- 2008V Praze dne V P,az, dn, - 1 -10- 2008

Zhotovitel Objednatel

PUDIS, a.s. Středočeský kraj

8Bpudis a.s.
100 31 Praha 10, Nad Vodcwodem 2/3258
C: 45272891, Di¢: CZ45272891
teľ? 274 776 645," ' 274 778 56
e-malt info@pudls z 4.

..... y"

Ing. Aleš Merta
předseda před ,tavenstva

Ing. Petr pokomý
člen představens va

Jaroslav Kŕ
radní S " " kraje
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