

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne / .. / ..

Smlouva schválena usnesením RM 128/11/18

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 9/13/18 30/31/18 30/31/18 6/21

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKEŠ Vukobrat

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora
David Koryta, tel.: 724749925 technický dozor investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Stanislav Brychta, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenských smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„Veřejné osvětlení Kounice - část u č.p. 607,608“

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Veřejné osvětlení Kounice - část u č.p. 607,608“ a v rozsahu dle příloženého oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Stanislavem Brychtou, z 11.2010, číslo zakázky 19-10 (dále jen PD) a společné rozhodnutí - umístění stavby a stavebního povolení vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ H.Slavkov pod č.j. 3368/2010/HS/OVŽP-11 zde dne 11.7.2011, , změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 4070/HS/OVŽP-3 ze dne 3.12.2012 a změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 5876/2016/HS/OVŽP-3 ze dne 6.1.2017.
- 2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3 Termíny plnění

3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací **1.6.2018**
- ukončení prací **30.9.2018**

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:

- do 1.6.2018

3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci

3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 3.3 této smlouvy

4 Věci nutné k provedení díla

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 1.6.2018:
- staveniště prosto práv třetích osob
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
 - projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu opravňující k realizaci stavby.
- 4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5 Cena za dílo

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění
- Projektové dokumentace

- 5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

381.269,23 Kč bez DPH

80.066,5381 DPH 21%

461.335,77 Kč vč. DPH

Slovy: čtyřistašedesátjedna tisíc třistatřicetpět korun a sedmdesátšedm halířů českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

6 Platební podmínky

- 6.1 Objednatel poskytne zálohu ve výši 30% z celkové ceny.
- 6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.
- 6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.
- 6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

- 6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

7 Způsob provádění díla

- 7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatel a zhotovitele, technický dozor objednatel, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správný dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatel nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatel.
- 7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatel denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8 Zástupcem objednatel pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.
- 7.9 Tech. dozor objednatel a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitel. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitel příkaz přerušit práce, pokud

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuálně závad. Před zahájením prací bude zhotoven fotopasport celého staveniště.
- 7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu.

8 Staveniště

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl.4.1. této smlouvy.
- 8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením spojení s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9 Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat
- 9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.2/2009
- 9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením prací.

10 Odevzdání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
- 10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

11 Reklamacce

- 11.1 Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamaciích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

12 Odpovědnost za vady

- 12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců

- 12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13 Smluvní pokuta

- 13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
 - za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

14 Jiná ujednání

- 14.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu

- **objednatel** Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- **zhotovitele** Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov



- 14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatel provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet
- 14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- 14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 14.5.2018

Objednatel

Zhotovitel



Alexandr Terek
starosta



Mgr. Karel Bernard
jednatel



Tomáš Vlasák
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka:
Veřejné Osvětlení Kounice č.p.607-608
Objednatel: **Město Horní Slavkov**
 Dlouhá 634/12
 35731 Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
Zhotovitel: **Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**
 Hornova 825
 35731 Horní Slavkov

IČ: 26330202
DIČ: CZ26330202
Vypracoval: **Zdeněk Chlebuš**
Rozpis ceny
Celkem

HSV			11 059,20
PSV			55 436,04
MON			96 875,52
Vedlejší náklady			9 329,96
Ostatní náklady			6 500,00
Materiál			202 068,51
Celkem			381 269,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	381 269,23 CZK
Základní DPH	21 %	80 066,54 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH
461 335,77 CZK

 v **Horním Slavkově**

dne

13.4.2018

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
 Hornova 825, 35731 Horní Slavkov
 IČ: 263 30 202, DIČ: CZ26330202
 tel: 352 688 048, fax: 352 688 807

Bc. Zdeněk Chlebuš
 Za zhotovitele

MĚSTO
357 31 Horní Slavkov

Bc. Ondřej Lukeš
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Veřejné Osvětlení Kounice č.p.607-608
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 059,20	
	1	388991111R00	Chránička kabelu z LPE d 16 mm, výkop	m	320,00000	34,56	11 059,20
Díl:	M21	Elektromontáže				55 436,04	
	2	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	320,00000	43,06	13 779,20
	3	748711201	Demontáž stožárů	ks	4,00000	800,00	3 200,00
	4	748132301	Demontáž svítidla	ks	4,00000	330,00	1 320,00
	5	748711200	Montáž stožárů	kus	13,00000	1 112,43	14 461,59
	6	748431000	Montáž uzemňovacího kabelu	m	320,00000	20,91	6 691,20
	7	744431100	Montáž kabelu CU do výkopu - protažení chráničkou	m	320,00000	14,90	4 768,00
	8	748132300	Montáž svítidla	kus	13,00000	166,75	2 167,75
	9	748721210	Montáž výložníku na svítidla	kus	13,00000	242,78	3 156,14
	10		montáž instalace vestavného rozvaděče	kus	2,00000	903,00	1 806,00
	11		montáž instalace pomníčkového rozvaděče	kus	1,00000	806,00	806,00
	12	748741000	Montáž a zapojení elektrovýzbroje	kus	13,00000	252,32	3 280,16
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				96 875,52	
	13	460010023RT2	Vylýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,32000	1 101,60	352,51
	14	460050030R00	Jáma stožáru J s patkou EZP, v rovně, hor.3	kus	13,00000	498,24	6 477,12
	15	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	13,00000	1 055,52	13 721,76
	16	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	320,00000	120,24	38 476,80
	17	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	39,25000	167,04	6 556,32
	18	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýže š. do 65 cm z písku	m	320,00000	68,11	21 795,20
	19	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	320,00000	7,70	2 464,00
	20	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	19,20000	165,24	3 172,61
	21	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	160,00000	24,12	3 859,20
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 329,96	
	21	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 119,96	6 119,96
	22	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00

Veřejné Osvětlení Kounice č.p.607-608

			á	celkem
Stožár KL5 133/60 5m nad zem,60cm do země	ks	13	2544	33072
Pouzdro roura 250mm	ks	13	258	3354
Chránička pr.50	m	320	13,2	4224
zemnicí drát FeZn pr.8	m	320	29,1	9312
Folie	m	320	1,74	556,8
kabel CYKY 5x10	m	320	116,22	37190,4
Svorka SP1	ks	13	11,66	151,58
Cobra QAC-1-W-40	ks	13	6600	85800
výložník SK300/22°	ks	13	500	6500
výzbroj SV 6.6.5	ks	11	301,27	3313,97
skříň přípojková SER/NK-7	ks	1	5243	5243
skříň přípojková SER 1-7	ks	2	2641	5282
chránička HDPE 40	m	250	25,52	6380
spojka HDPE 40	ks	10	36	360
Plast. konc. k tlak-těsnému ukonč. HDPE	ks	7	9,48	66,36
výzbroj SV 9.6.5	ks	2	631,2	1262,4

celkem

202 068,51 Kč