
SMLOUVA O DÍLO 
č.S 921/2018/082

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem 
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná: Veronika Rusová, hlavní těch. pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č.
a Bc. Marie Pourová, těch. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk, 

(dále jen „objednatel44)

a

TIRAST s.r.o.

IČO: 02072530 

DIČ: CZ02072530

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229
sídlo: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Janem Jakubův

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Dalibor Černý

(dále jen „zhotovitel44)
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC U Jízdárny, evidenční číslo zakázky S 921/2018/082, a to dle projektové 
dokumentace „LC U Jízdárny - projektová dokumentace44 vypracované Ing. Janem Košuličem a za
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podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (2 paré + 1 

v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (viz 
výkaz výměr)

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 20.7.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 14.5.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.076.900,99 Kč 
bez DPH, slovy jedenmilionsedmdesátšesttisícdevětsetjednakorunčeských bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
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1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na 
fakturační adresu: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Lesní správa Nymburk, Pobřežní 
1953/10, 288 02 Nymburk. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných 
vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci 
skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
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6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé
1 dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
2 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nej později při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
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tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku ktéto 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Dalibora Černého, telefon: 
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nej později však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
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a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fýzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nej později však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VIL
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
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5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
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19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele věas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nej později do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické 
zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby 
prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). 
Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří 
zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a 
jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické 
zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených 
objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou 
(projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny ktomu 
oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí 
ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
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V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.
P_ř edánf a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,
protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 
akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že
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požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit j iným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodflení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení.
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8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy
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1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
včl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná n stanovém í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Podpis smlouvy závisí na vydání pravomocného stavebního povolení. Nebude-li stavební povolení 
vydáno, jedná se o důvod ke zrušení veřejné zakázky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ěi zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

8. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Praze dne:
2$b. &18

V Brandýse nad Labem, dne: 1 0 -05- 2018

ng. an a u v
jednatel společnosti

m 0grt> ©
/i

Perncká 2482/7, 120 00 Praha 2 
|Č 02072530 DIČ CZ02072530

Ing. Václav Bašta 
ředitel KR Brandýs nad Labem
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17-22

Stavba: LC U Jízdárny - projektová dokumentace

KSO: CC-CZ:

Místo: Pěčice Datum: 05.04.2018

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ: 03826287

Ing. Jan Košulič DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 076 900,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 076 900,99 226 149,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCenas DPH V CZK 1 303 050,201
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-22

Stavba: LC U Jízdárny - projektová dokumentace

Místo: Pěčice Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nymburk Projektant

TIRAST s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 01 LC U Jízdárny

Strana 2 z 14
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Ing. Jan Košulič

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 076 900,99

1 076 900,99

1 303 050,20

1 303 050,20 STA

I



krycí list soupisu

Stavba:

LC U Jízdárny - projektová dokumentace 

Objekt:

SO 01 - LC U Jízdárny

KSO: CC-CZ:
Místo: Pěčice Datum: 05.04.2018

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ: 03826287

Ing. Jan Košulíč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 076 900,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 076 900,99 21,00% 226 149,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

!Cena s DPH V CZK 1 303 050,20
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Jízdárny - projektová dokumentace

Objekt:

SO 01 - LC U Jízdárny

Místo: Pěčice Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nymburk Projektant:

Uchazeč: TIRAST s.r.o.

Ing. Jan Košulič

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 076 900,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 037 400,99

1 - Zemní práce 159 201,82

2 - Zakládání 24 177,30

4 - Vodorovné konstrukce 4 264,65

5 - Komunikace pozemní 665 999,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 430,00

998 - Přesun hmot 4 327,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 39 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Jízdárny - projektová dokumentace

Objekt:

SO 01 - LC U Jízdárny

Místo: Pěčice Datum: 05.04.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nymburk Projektant: Ing. Jan Košulič
Uchazeč: TIRAST s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 076 900,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 037 400,99
D 1 Zemní práce 159 201,82

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 23,000 75,00 1 725,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
technická zpráva 
vč. přesunu do 50m

w 23 23,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 150,00 1 500,00 CSÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:
technická zpráva, vč. přesunu do 5Om

w 10 10,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

P
Poznámka k položce:
technická zpráva, vč. přesunu do 50m

w 2 2,000

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 383,920 45,00 17 276,40 CS ÚRS 2016 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv charakteristické řezy, bilance zemin

w předpoklad 80% tř. 3, 20% tř. 4

w 479,90*0,8 383,920

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 115,176 20,00 2 303,52 CS ÚRS 2016 01

pp
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

p
Poznámka k položce: 
uvažovaná 30% lepivost

w 383,92*0,3 115,176

6 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 95,980 65,00 6 238,70 CS ÚRS 2016 01

pp
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

vv charakteristické řezy, bilance zemin

w předpoklad 80% tř. 3, 20% tř. 4

w 479,90*0,20 95,980

7 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 28,794 20,00 575,88 CS ÚRS 2016 01

pp
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

p
Poznámka k položce: 
uvažovaná 30% lepivost

vv 95,98*0,3 28,794

8 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 30,521 114,00 3 479,39 CS ÚRS 2016 01

pp Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

w "hloubeni pro propustky - 3x, 80% tř. 3, 20% tř. 4"

w "potrubi" 3*(0,75"m2"*1,10) 2,475

w "základy" 3*((1,65*3,0)*2) 29,700

w "závěrné prahy" 3*((0,83‘1,20)*2) 5,976

w Mezisoučet 38,151

w 38,151*0,80 30,521

9 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 9,156 18,00 164,81 CS ÚRS 2016 01

pp Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 30,521*0,3 9,156

10 K 131301102 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 7,630 145,00 1 106,35 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

w "hloubeni pro propustky - 3x, 80% tř. 3, 20% tř. 4"

w "potrubí" 3*(0,75"m2”*1,10) 2,475

vv "základy" 3*((1,65*3,0)*2) 29,700

w "závěrné prahy" 3*((0,83*1,20)*2) 5,976

w Mezisoučet 38,151

w 38,151*0,20 7,630

11 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 2,289 37,00 84,69 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

vv 7,63*0,3 2,289

12 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 361,377 36,00 13 009,57 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P

Poznámka k položce:
vodorovný přesun zeminy pro vyrovnán a zásypy, na meziskládku a zpět na místo určeni 
zásypy u propustků: 25,398m3 
vyrovnání: 70,95m3
přebytečná zemina do vzdálenosti 5OOm k uloženi v množství: 168,681m3

w (70,95+25,398)*2 192,696

vv "přebytečná zemina 40%"

w 421,703*0,40 168,681

vv Součet 361,377

13 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 126,511 143,00 18 091,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w odvoz na skládku 30% z přebytečné zeminy

w 421,703*0,30 126,511

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 012,088 8,50 8 602,75 CS ÚRS 2016 01
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: pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w "příplatek za vzdálenost do 18km, příplatek 8x"

w 126,511*8 1 012,088

! 15 ! K h67101102 i Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 96,348! 39,00: 3 757,57;CS ÚRS 2016 01 j

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P
Poznámka k položce:
nakládáni zeminy pro následný odvoz - vyrovnání a zpětný zásyp

w 25,398+70,95 96,348

| 16 i K 117110211R i Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných - vyrovnání m3 i 70,950! 93,00! 6 598,35;

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

w vyrovnání a zásypy dle bilance zemin

w 70,95 70,950

j 17 I K i 171201201 ;Uložení sypaniny na skládky m3 126,511j 14,00 1 771,15 jCS ÚRS 2016 01

PP Uloženi sypaniny na skládky

w uložení 30% přebytečné zeminy na skládku

w 421,703*0,3 126,511

! 18 i K i 171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 215,069; 80,00 17 205,521CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

w 126,511*1,7 215,069

í 19 | K j 174101101 IZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,398 í 69,00 i 1 752,46!CS ÚRS 2016 01 j

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

w "zásyp potrubí-3x" 3*(0,62*7,5) 13,950

w "zásyp u závěrných prahů-3x" 3*(2*(0,25*1,2+0,04*1,2)) 2,088

w "zásyp u čel propustků-3x" 3*(2*(0,34*3,0+0,18*3,0)) 9,360

vv Součet 25,398

I 20 I K I 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 j 2 951,909! 6,00! 17 711,45!CS ÚRS 2016 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

W 168,68/0,1 1 686,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 421,703*0,3/0,1 1 265,109

vv Součet 2 951,909

21 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 1 864,431 4,00 7 457,72 CS ÚRS 2016 01

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

p Poznámka k položce:
úprava odečtena dle situace, plocha - terénní úpravy

w úprava odečtena dle situace, plocha - terénni úpravy

w "terénní úpravy" 221,431+375,833+153,563+128,380+497,19+213,612+47,277+227,145 1 864,431

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 154,385 9,00 28 389,47 CS ÚRS 2016 01

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

p
Poznámka k položce: 
plocha pro zhutnění dle situace

w "typ A" 2788,03 2 788,030

w "typ B" 251,055 251,055

w "typ C" 115,3 115,300

w Součet 3 154,385

D 2 Zakládání 24 177,30

23 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 2,005 360,00 721,80 CS ÚRS 2016 01

pp

w

w

w
w

w
w

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 

Vzorový propustek DN 400 v HS - 3x 

štěrkopísek ti. 100 mm 

"závěr práh" 3*(0,55*1,3*0,1)

"čela" 3*((1,25*2,1*0,1 )*2)

"nátok" 3*(0,55*1,3*0,1)

Součet

0,215

1,575

0,215

2,005

I 24 | K j 274311127 iZákladové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 j m3 7,500! 2 033,00Í 15 247,50jCS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

w Vzorový propustek DN 400 v HS - 3x

w "prahy" 3*((1,6*0,25*0,5)*2) 1,200
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W "čela" 3*((0,75*0,70*2,0)*2) 6,300

w Součet 7,500

1 25 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 34,200 188,00 6 429,60 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

vv Vzorový propustek DN 400 v HS - 3x

w "závěr práh" 3*((0,25*0,5)*2+(0,5*1,6)*2) 5,550

w "čela" 3*( (0,75*0,70)*2+(0,70*2,0)*2 )*2 23,100

w "nátok” 3*((0,25*0,5)*2+(0,5*1,6)*2) 5,550

w Součet 34,200

26 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 34,200 52,00 1 778,40 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

p
Poznámka k položce: 
viz zřízeni bednění

w 34,20 34,200

D 4 Vodorovné konstrukce 4 264,65

27 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 72,000 22,00 1 584,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (pndlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože 
přes 50 mm z cementové malty

p
Poznámka k položce:
příplatek pod dlažbu z lomového kamene u propustků, příplatek 5x10mm (5Omm)

w 14,4*5 72,000

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,105 650,00 2 018,25 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

w Vzorový trubní propustek DN400 v HS

w "3x trubní propustek" 3*(0,15*1,15*6,0) 3,105

29 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 14,400 46,00 662,40 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (pndlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

Poznámka k položce:
P podklad pod dlažbu u vtoku a výtok, štěrkopísek tl. 100mm

W "podklad pod dlažbu u propustků" 14,40 14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 665 999,96

30 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm m2 109,352 108,00 11 810,02 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

w konstrukce typ C, odečteno digitálně ze situace

w 98,852+35*0,3 109,352

31 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm m2 2 615,929 135,00 353 150,42 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

w "konstrukce typ A, frakce63-125mm, odečteno digitálně ze situace C.2"

w "plocha, skládka + rozšíření" 2164,025+519,43*0,24*2+519,43*0,39 2 615,929

w Součet 2 615,929

32 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 240,495 95,00 22 847,03 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

w "konstrukce typ B, frakce 0-63mm, odečteno digitálně ze situace C.2"

vv "plocha” 34,698+34,789+34,729+34,723+34,729+34,187 207,855

w "rozšiření pro 6x sjezd" 48*0,68 32,640

vv Součet 240,495

33 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 101,652 65,00 6 607,38 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm

w "konstrukce typ C, odečteno digitálně ze situace"

w 98,852+35*0,08 101,652

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 511,663 97,00 243 631,31 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

w "konstrukce typ B, frakce 0-63mm, odečteno digitálně ze situace C.2"

W "plocha" 34,698+34,789+34,729+34,723+34,729+34,187

W "rozšíření pro 6x sjezd" (10,5*0,24)*6

w Mezisoučet

207,855

15,120

222,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "konstrukce typ A, frakce 0-63mm, odečteno digitálně ze situace C.2"

w "plocha, skládka + rozšíření" 2126,292+37,733+519,43*0,24 2 288,688

vv Mezisoučet 2 288,688

w Součet 2 511,663

35 K 571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2 m2 2 164,025 8,00 17 312,20 CSÚRS 2016 01

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřenim a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2

w "konstrukce typ A"

w odečteno digitálně ze situace

vv "plocha" 2126,292 2 126,292

w "skládka" 37,733 37,733

w Součet 2 164,025

36 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 14,400 571,00 8 222,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

w "vzorový propustek DN 400 v HS - 3x" ((0,6+0,6+0,4)*1,5*2)*3 14,400

37 K 599632111 Vyplněni spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 14,400 168,00 2 419,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplněni spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se 
zatřením

p
Poznámka k položce:

w 14,40 14,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 430,00

38 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 6,000 9 055,00 54 330,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čelo propustku ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

w 3*2 6,000

39 K 919541111 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400 m 22,500 65,00 1 462,50 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm

w 3*7,5 22,500

40 M 740332340 trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D426 tl 10,0 mm m 22,500 5 375,00 120 937,50 CS ÚRS 2016 01
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1 pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trubky bezešvé hladké trubky bezešvé tvářené za tepla ČSN 42 0250 vnější D x tloušťka stěny 426 x 10 délka 8 - 11,5 m

! 41 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Profilace a čištění přikopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV Situace C.2

w přehození a uložení v místě vytěžení

w 20+20+20 60,000

D 998 Přesun hmot 4 327,26

42 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 116,953 37,00 4 327,26 CSÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

43 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 7 500,00

OCDOOh- CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměřeni skutečnosti a vypracování geometrického plánu

VV 1 1,000

44 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:
Geodetické zaměřeni skutečnosti a vypracování geometrického plánu
Na základě rozhodnutí OŽP (p.Kašík) nutnost zaměření stávající cesty od začátku úseku řešené lesní cesty až na okraj lesa k 
nemovitosti na st.parcele č. 55/1 k.ú. Pěčice, délky cca 850m.

W 1 1,000

45 K 013194000 Ostatni záměry a studie kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatni záměry a studie

p Poznámka k položce:
geodetické vytyčeni stavby

VV 1 1,000
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46 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

P Poznámka k položce:
dokumentace skutečného provedení stavby

w 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

47 K 032603000 Ostatní náklady kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

F Poznámka k položce: 
zařízeni staveniště

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

48 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky zátěžové

P Poznámka k položce:
Statické zkoušky na pláni

w 3 3,000

49 K 04313400R1 Statické zkoušky na vozovce kpl 3,000 2 500,00 7 500,00

pp Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky

Poznámka k položce:
P Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

W 3 3,000

Strana 14 z 14






