
SMLOUVA O dílo č. SML/2018/0589/OSÍO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské částí Praha 4 č. 10 R-381/2018

ze dne 9.5.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. - starostou MČ Praha 4 
Osoba oprávněná Jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584 
Bankovní spoiení:!
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: FA: JANPE s.r.o.

se sídlem: Vídeňskál48/132, 148 00Praha4-Kunratice

zapsaný v OR sp.zn. C 96488, vedená Městským soudem v Praze
zastoupený p.Janem Pěnkavou - jednatelem
IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676^^^
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně :

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlom7 je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovem'. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Díiem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízem' pod názvem:

MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 - k.ú. Hodkoviěky - rekonstrukce kotelny v hospodářském 
pavilonu.

2.3. Dílo podle této smlouvy spoěívá v provedení:

demontáží v plném rozsahu - veškerého technologického vybavení stávající elektrokotelny - 
technologických zařízení - kotlů, zásobm'ků, rozvodů. Provedení dodávky a montáže nového 
zařízení technologického souboru plynové kotelny v objektu MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 - k.ú. 
Hodkoviěky dle PD - projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. Petrem 
Vackem 124 414,^^^^^^^^^^^rahaB

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden 
v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.4.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantm'mi právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné 
klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vy'zvat zhotovitele, aby 
převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 dnů po převzetí staveniště od 
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu 
vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedeni 
díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje 
doba zhotovení díla.



3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 80 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu 
vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho 
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedem' díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, 
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního 
měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlou\7 včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a 
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a 
montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a 
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovem' smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.



5.1. Cena díla 6iní

V.
Cena díla

2.672.733.30 Kč bez DPH 
561.274,00 Kč 21 % DPH

3.234.007.30 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než fonnou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plněiú zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících ^^konů 
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů 
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních 
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání 
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení 
díla způsobem a v rozsahu \'ymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele 
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je 
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem 
v důsledku tohoto rozšířem' či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zn^ší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením fonnou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem 
ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu 
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen 
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlou\7, cena 
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se 
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na 
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny 
nahoru.



VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy 
o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je 
zhotovitel povinen \'ystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové 
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho 
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez x^hrad, a to na základě pokynu osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné 
faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se 
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právmch předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní 
lístky povinnou přílohou faktury. .Te-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou 
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury'- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu mčení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. 
objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce 
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a 
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen \7h0t0vit zvláštní fakturu za dodání těchto 
movitých věcí.



6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kteiýkoliv termín (Ihůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě 
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VIL
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při prováděni 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může 
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené 
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všeclmy podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. 
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá 
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude vpmběhu prováděm' díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem 
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá 
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní 
subdodavatel nera' schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní 
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok ira úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o prováděm' prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro 
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:



a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro 
jakost a provedení díla Či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními 
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a 
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout 
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo 
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na 
změny díla formou dodatků smlou\'y. Stejným způsobem je povinen smlmmě zavázat třetí osoby, 
které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou 
povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla 
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za 
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme 
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto Článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že 
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit 
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost \'ýměr a počtů uvedených 
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na 
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický 
režim, který' není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.



7.10. Zhotovitel x^konává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
Článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouw objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání 
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebojsou 
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zliotovitele za jakékoliv poškození 
prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí 
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční 
povinnost, při níž vy^naložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo 
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od 
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku 
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší 
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci 
toho zejm. obstará v>'dání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných 
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová povolení, přeložky, 
vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede 
v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů 
budou před zahájením x^ýroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů x^e smyslu zák. Č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně ravazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných x^^eřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifíkátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro prováděni díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které sxým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadax^ky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivcích 
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraxd při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být 
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. 
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tj^to předpisy dodržovat a použíxíat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro



daiié práce vjoičeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným 
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost 
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit; 
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební Činnosti uvede zhotovitel před předáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 
novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost nápojem' na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízem' staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby, 
zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- pián organizace výstavby
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k 
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. lil. odst. 3.1. této smlouvy. 
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
vedení stavebního dem'ku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a 
v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel 
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, 
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo 
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.



IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zava2ajje, že dílo bude mít po dobu trvaní záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy 
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruění doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad 
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší 
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční 
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které 
se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho 
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro 
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o 
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli 
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o 
ní v době předání díla vědět, a přesto \y'zval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvj' než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
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9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nex'yrozumi objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto Část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy' strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášem' povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 
5 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 80 dnů, nebo prodlení objednatele se 
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit 
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné %'ýz\'y 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy' o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
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(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované práraími předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy' o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zliotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo { § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají 
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany \'ýslovně ujednaly, že odstoupením od smlom^y' se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky 
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením terminu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou 
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou 
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), 
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li 
plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů stím 
spojených.
V případě odstoupení smlou\7 s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, 
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, 
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro 
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo 
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vy^pořádání je pouze to plnění zhotovitele, 
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, 
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-lí určené pro předmět díla a 
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran 
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy', nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
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smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nespím' lhůtu pro provedení 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní 
ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této 
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VIL odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou včl. Vil. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy ustanovení OP.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovem' 
OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlou\Ti lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či fonna za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru Či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzawení této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit 
objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy 
riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat 
obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. 
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadm' či z budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, 
které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí 
se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povimiostí upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a prá\mí okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouv>' věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouv)'. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkj'tla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla 
druhou smluvní stranu v omyl.
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12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabý\'^á platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha; Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2018

v Praze dne......

iš? iAilPiSI

Za objednatele

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
starosta MČ Praha 4

Jaji Pěnkava
jednatel FA: JANPE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou 
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.
2 1 '05“ 2018

Člen Zastupitelstvy 
městské části Praha 4

' člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu;

Název akce:
MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 - k,ú. Hodkovlčky - rekonstrukce kotelny v hospodářském

pavilonu.

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se pfíslušnv odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název FA:JANPE s.r.o.

sídlo: Vídeňská 148 , Praha 4 Kunratice
právní forma: Spol, s.r.o.

IČ; 27103676
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 

Jeho členů nebo jiné fyzické osoby 
oprávněné jednat jménem účastníka Jan Pěnkava - jednatel

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
fjen fyz. osoba zapsaná v OR)

místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

Gen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)
IČ;

Kontaktní osoba: Jan Pěnkava
Tel./fax:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 

DPH
2 672 733,30

DPH 561 274.-*
nabídková cena v Kč vč. DPH 3 234 008r

datum ; 25.4.2018
podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či účastníka:
Oe-li krycí fist podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce oríginéf nebo úřetír^é ověřenou kopii plné moci, která 
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Jan Pěnkava jméno a příjmení ,

funkce jednatel funkce
údaje 0 případném 

zplnomocnění _______________________
údaje 0 případném 

zplnomocněni

V-''.’i

- ÓC : :>VK>::^€76 

Cl27iOy.^.V6
*



krycí list rozpočtu

stavba . Mateřská školka Jitřní, Praha 4 JKSO;

Objekt: Plynová kotelna SKP :

Projektant: ing. Petr Vacek Počet m.j.: kpl 1.00
Objednatel; Náklady na MJ ; tisKč/m2 2 672 733,31
Potet listů : 1 + I 17 Zakázkové číslo;
Zpracovatel projektu: Ing. Petr Vacek

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpo6tové náklady ........... 

ZRN
Dodávka celkem zafízeni staveniště 0.0
Montážní práce celkem ztiž. podmínky výstavby 0.0
HSV práce celkem geodeti(á<á činnost 0.0
PSV práce celkem koordinační činnost VDS 0,0

PRÁCE CELKEM zkoušky a revize 0,0
ZRN celkem (práce+dodávka) 2 553 973.5 ostatní 0,0

VRN celkem 118 759,8
Rozpočtové náklady RN 2 553 973,5

stroje, zař., inventář   0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATN 2 672733,3 ostatní - rezerva
Vypracx)val Za zhotovitele Za objednatele
Jméno; Jméno : FA:JANPE s.r.o. Jméno;
Datum : 04/2018 Datum; 25.4.2018 Datum;
Podpis; Podpis: Podpis.

Základ pro DPH 21,00 % Činí: 2 672 733,3
DPH 21,00 % činí: 561 274,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 234008,0



MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba; PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA MrK>ž8tvi Jednotková

cena Cena
REKAPITULACE
1 .Izolace tepelné techniky 24 965
Z.Ústřední topení> KOTELNY 475 932
S.Ústřední topení, strojovny 277 916
4.Ústfedni topení, rozvodné potmbí 68 980
S.Ůstredni topení, armatury 47 991 1
6.Ústřední topení, vytápěcí tělesa 0
T.Konstrukce doplňkové kovové 36 336
S.Dokonéovaci práce - nátěry 3 721
S.Hodínové sazby 40 734
lO.Vzduchotechnika 55 281 I
11. Stavební část 154177
12. Zdrovotní technika 327 970
13. Měřeni a regulace 246 407
14.DEMONTÁŽ KOTELNY - STROJNÍ 288 880
15.DEM0NTÁŽ a MONTÁŽ KOTELNY - ČÁST ELEKTRO 369 645
IS.Stavebni Část 4* demolice, bourání 98 539
17, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - projekt skutečního provedení 36 500
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 553 874

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
2 zařízení staveniště 1,45% 37 032,62
3 ztížené podmínky výstavby - provoz investora, aiokace stavby 2,20% 56 187,42
4 KOUíuinacMi ci iirzidiiviSKa LiiinObi vyHsnioTMoiOviiei? a oaisicn

.     1,00% 25 539,74
5 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ; 118769,77

stránka 1 z 17



MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 
stavila: PLYNOVÁ ICOTELNA

Soupis výkonů

Čfsto poxice POPIS VÝKONU Měrná
iednotkA Množství Jednotková

cena Cena

1.Izolace tepelné techniky

71331
repetná izolace tloušťky 9mm pro ocelové potubí dn 15 mm, s uzavfenou
Komůrkovou strukturou, samozháěivá. návleková, s rozsahem teplot použití - 
40®C+105'’C. tepelná vodivost 0.035 W/mK

m 8,00 15,00 120,00

71331
Tepelná izolace tloušťky 13 mm pro ocelové potrubí dn 20, s uzavřenou 
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, š rozsahem teplot použití - 
40°C+105®C, tepelná vodivost 0,035 W/mK

m 15,00 23.00 345.00

713 46-3411 Izolace návlekovýmí hadicemi m 23,00 15,00 345.00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlíník.fólii. tl. 30 mm pro prům.dn 32 m 65.00 107,00 6955,00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinik.fólíí, tl. 40 mm pro prům.dn 50 m 12,00 156.00 1860,00
71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlíník.fólii, tl. 40 mm pro prům.dn 70 m 45,00 174,00 7830,00

713 46-3211 Izolace pootrubnimi pouzdry - přilepená do do tl 40 mm m 65,00 108,00 7020.00
998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 24475,00 2,00 489,50

CtLKbM 24 965

2ÍÚstřednt topeni, KOTELNY
MAT jmontáž kotle s osazením na místě o výkonu 80 kW kpl 2,00 15200,00 30400.00
MAT KOTEL CONDENSIPACK OUOÍ20 ks 1,00 247880,00 247880,00
MAT 041622 oondensinox 80 LMS ks 2.00 0,00
MAT RVS 43,345 kaskáda kotle ks 1,00 0,00
MAT SVS43.345: Kompletní sada svorek pro regulátor RVS43.345 ks 1,00 0,00
MAT OCI 345.06/101 Komunikační rozhraní ks 2,00 0.00
MAT QAC 34/101/L VENKOVNÍ CiDLO ks 1,00 0,00
MAT QAD 36/101/L přiložni čidlo teploty ks 2.00 0,00
MAT QAZ36.526 Čidlo teploty do jímky ks 1,00 0.00
MAT AVS 37.294/509 Ovládací poanel ks 1,00 0.00
MAT AVS 92.290/109 Plastová krytka ks 1,00 0,00
MAT AVS 82,491/109 Plochý kabel ks 1,00 0,00
MAT OZW672.10,101 Web server ks 1,00 0,00
MAT AVS 75,370 rozSiřijicí modul pro RVS 43,345 kaskáda kotle ks 1,00 0,00
MAT AVS 82.490/109 plochý kabel ks 1,00 4120.0C) 4120.00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba; PLYNOVÁ KOTELNA

Čisio pozice POPIS VÝKONU Mémá
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

MAT >WS 75,370 sada svorek ks 1,00 439,00 439,00
MAT <□AD 36/101/L přiložni čidlo teploty ks 1,00 566,00 566,00
MAT QAZ36,526 Čidlo teploty do jímky ks 1,00 372,00 372,00
MAT Zásobník austria email HR 500 ks 1,00 28332,00 28332,00
MAT Zásobník austria email HR 300 ks 1,00 20868,00 20868,00
MAT Tepelné čerpadlo EXLORER 270 ks 1,00 49875,00 49875.00
MAT neutralizační box N -70 ks 1,00 5410,00 5410,00
MAT Odkouření kotlů BRILON 0,00
MAT plastové odkouření, odoplné kondenzátu, provedení do přetlaku 0,00

52105612 centrická pfechodka DN 125/80 na DN 160/110 ks 2,00 1767.00 3534,00
52105003 biaxiální adaptér 2x DN110, DN160/110 (nohavice) ks 2,00 2488,00 4976,00
52100674 univerzální sada odkouření pro kaskádu kotlů DN 160/110 ks 1,00 8211,00 8211,00
62100324 koleno s kontrolním otvorem dn 160 ks 1,00 1740,00 1740,00
52106204 patní koleno dn160 ks 1,00 2833,00 2833,00
52100140 trubka DN160 x 250 mm ks 2;oo 344.00 688,00
52100142 trubka DN160 x 500 mm ks 1,00 463,00 463,00
52100144 trubka DN160 x 1000 mm ks 0,00 746,00 0,00
52100146 trubka DN160 x 2000 mm ks 4,00 1141,00 4564,00
52106014 distanční objímky dn 160 ks 4,00 155,00 620,00
52100226 52100226: koleno DNllO x 87“^ ks 2,00 173,00 346.00
52100224 52100226: koleno DNllO x 45° ks 2.00 173.00 346,00
52100124 52100124: trubka DNllO x 1000 mm ks 2,00 346.00 692,00
52100126 52100122: trubka DNllO x 2000 mm ks 5,00 516,00 2580,00
52100122 52100122: trubka DNllO x 500 mm ks 3,00 208,00 624.00
52100142 52100122: trubka DN160 x 500 mm ks 1,00 471.00 471,00
52100144 52100122: trubka DN160 x 1000 mm ks 1,00 712,0G 712,00
62100246 52100226: koleno DN160 x 87° ks 1,00 688.0C 688.00
52109100 mřížka přívodu vzduchu ks 2,00 574,OC\ 1148,00
52107504 fasádní střešní koncovka koaxiální DN 222/160 nerez ks 1,00 11690.0C1 11690.00
52109114 fasádní koaxiální přívod vyduchu DN 222/160 nerez ks 1,00 5542,OC) 5542,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA Mno^tví Jednotí^ová

cena Cena

52108804 iasádní hlavice se svěmou objímkou DN 222/160 nerez ks 1,00 4308.00 4308,00
Lávésy kouřovodu soub 1,00 3123.00 3123.00
montéž odkouření soub 1,00 21200,00 21200,00

998 73-1201 kotelny přesun hmot výška - 6m % 469361.00 1,40 6571.05

CELKEM 47S 932 j

1
S.Ústředni topeni, strojovny

MAT
Kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový ETL Ekotheim, modul 120/120.
délky 1075 mm, pro parametry : P = 0.6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, 
povrchová úprava od výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace

ks 1,00 12660.00 12660,00

MAT
Kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový ETL Ekotherm. modul 120/1200.
délky 1450 mm, pro parametry : P = 0,6 MPa.příslušná hrdla, vrchní nátěr, 
povrchová Oprava od výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace ks 1,00 16730,00 16730.00

MAT konzola rozdělovače na stěnu ks 4,00 1268,00 5072.00
MAT izolace rozdělovače 1075 mm ks 1,00 4001.00 4001.00
MAT izolace rozdělovače 1350 mm ks 1,00 5564.00 5564.00
MAT čeradlová skupina MEIBES UK 1/1/4” WILD PICO 30/1-6 ks 2,00 12340,00 24680,00
MAT Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové WILO

YONOS MAXO 30/0.5-10 včetně šroubent ks 1,00 15580.00 16580,00

MAT Čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové WILO
PICO 30/1-6, včetně šroubení ks 1,00 6602.00 6602,00

732429112 montáž čerpadlo spirální DN 40 do potrubí kpl 2,00 301,00 602,00
732 33-1616 Tlaková expanzní nádoba 601. tlak 6 bary REFLEX N 50/6 kpl 1,00 2168,00 2168,00Áuiiipieuzacu Kuieifiy usuzumi jfuuiiouivycn pivxii nďiiiistu ."nayuium nu " kpl 1.00 33600,00 33600.00
732219316 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L kpl 3,00 5520.00 16560.00

MAT Pojistná a doplňovací zařízení OLYMP HC 7 S6 ks 1,00 116960,00 116960.00
MAT uvedeni do provozu ks 1,00 5800,00 5800,00
MAT montáž ks 1,00 7500,0C1 7500.00

998 73-2201 strojovny přesun hmot výška - 6m % 274079.0CI 1,4C) 3837.11
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
PLYNOVÁ KOTELNA

Čísio pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotlcA Množství Jednotítová

cena Cena

CELKEM 277 916

4. Ústřední topení, rozvodné potrubí
I 73311-1113 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 26 m 8,00 236,00 1888,00

73311-1114 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 20 m 16,00 268.00 4020,00
73311-1116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 65.00 282,00 18330,00
733 12-1218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57^,9 m 12,00 458,00 5496.00
73312-1222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 45,00 833,00 37485,00
733 19-0107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 88,00 7.00 616.00
733 19-0225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 57,00 17.00 969,00

[ 998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potnibí výška objektu do 6 m % 68804,00 3,00 2064,12
I CELKEM gg ggo

S.Ustředni topení, armatury
734209113 montáž armatura 2 závity G 1/2 ks 4,00 58,00 232,00
734209114 montáž armatura 2 závity G 3/4 ks 3,00 71,00 213,00
734209115 montáž armatura 2 závity G 1 ks 0,00 75.00 0,00
734209126 montáž armatura 3 závity G 5/4” ks 4,00 124,00 496,00
734209128 montáž armatura 3 závity G 2" ks 4,00 141,00 564,00
734211126 ventil odvzduěňovací závitový - hrníček 6 3/8 se zpětným ventilem ks 5,00 212,00 1060.00
734211113 ventil odvzdušňowací závitový G 3/8 kk 2,00 61,00 122,00
734411102 Teploměr kruhový přímý s nerez jímkou 1/2”, prům. 63 mm, 0-120 st.C ks 8,00 422.00 3376.00
734291123 Vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DNI 5 ks 19.00 186.00 3534.00
734292713 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6

MPa ks 4.00 189,00 756.00

734292714 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 20, PN 0,6
MPa ks 4,00 272,00 1088.00

734292716 Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 32. PN 0,6
MPa ks 4,00 533.00 2132,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonu
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Mémá
jednotkA Množstvf Jednotkové

cena Cena

734292718
Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 50, PN 0,6 
MPa ks 4.00 1141.00 4564.00

734193114
Bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápěni s 
teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnicí manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002. vč. 
protipřírub

ks 4.00 2113,00 8452.00

734193115
Bezobsíužná. měkce těsnicí centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
tepiotou do 110 st.C, DN 65. PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná IKIna GGG-40. 
těsnící manžeta EPDM. povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. 
protipřírub

ks 4.00 2392,00 9568,00

734163426 Filtr přírubový pro vytápění s teplotou do 110 st.C s nerez sítk^, DN 50. PN
0,6 MPa, povrchová úprava od výrobce, vč. protipřírub ks 1,00 3120.00 3120.00

734 42-4102 Manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu ks 2.00 323,00 646,00
MAT Manometrový kohout třícestný ks 2,00 516,00 1032,00

734 42-1130 Manometr typ 312 - D = lOOmm; OSQOkPa ks 2,00 946,00 1896.00
734291242 filtr závitový pro vytápěni s teplotou do 110 st.C s nerez sítkem, DN 15 ks 1,00 202,00 202,00
734291245 filtr závitový pro vytápění s teplotou do 110 st.C s nerez sití^em, DN 32 ks 1,00 591,00 591.00
734494212 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 124,00 1240,00
734242415 ventil zpětný závitový EURA DN 32 1,00 422,00 422,00
734242417 ventil zpětný závitový EURA DN 50 1,00 831,00 831,00
734251212 pojistný ventil 3/4"-V OTP 300 kPa KS 2,00 472,00 944,00

MAT vodoměr na studenou vodu ks 1,00 766,00 766.00

998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 47847.00 0.30 143.54
CELKEM 47 991

6.Ústřední topeni, vytápěcí tělesa

T.Konstrukce doplňkové kovové
767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 100,00 46.0C) 4600,00

MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 100,00 58,0(> 5600,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Čfslo pozice POPIS VÝKONU Mémá
jednotkA Množství Jednotkové

cena Cena

MAT

:ávěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou 
/ýstelkou, ucelený systém závěsů polrubi -závěsy, fitynky. objímky, konzoly 
jro různý typ uloženi potrubí dle váhy a průměru, závrtové tyče. Vzdálenost 
íTávěsu jednotná - 2,5 m.

soub 1,00 25800.00 25800.00

998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0,20 680.00 136,00
CELKEM 36 336

S.Dokončovaci práce - nátěry
783215100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emai ocelový konstrukcí ^2m 5,00 46,00 230.00
783425328 Nater syntet potrubí 50 z m 88,00 17,00 1496,00
783425528 Nater syntet potrubí 100 z m 57,00 36.00 1995,00

CELKEM 3 721

B.Hodinové sazby
topná zkouška hod 72,00 255,00 18360.00
napouštění systému upravenou vodou hod 12,00 168.00 1896.00
spolupráce profese topeni a profese MaR hod 42,00 347.00 14574,00
vyregulováni topného systému hod 24.00 246.00 5904.00
CELKEM 40 734

10. Vzduchotechnika
Spiro potrubí dn 100 m 13.00 651.00 8463,CK)
obloouk segmentový OS 90” 100 ks 2,00 239,00 478,00
Spíro potrubí dn 200 m 9,00 1310,00 11790,00
obloouK segmentový OS 90” 200 ks 7,00 390,00 2730,00
ventilátor MíXVENT-TD 160-100 ks 1,00 3106,00 3106,00
ochraná mřížka MRJ 160/100 ks 1,00 822,0C1 822,00
ochraná mřížka MRJ 800/200 ks 1,00 1228.0C 1228,00
protideSťová žaluzie PER -260 W ks 1,00 1064,OC) 1064.00

Stránka 7 z 17



MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba;; PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA Množství Jednotková

cena Cena

1Tlontáž VZT soub 1,00 25600,00 25600.00
CELKEM S5 281

11. St&vební část
příčka YTONG 160 P2 m2 48,00 814.00 39072.00
omítka příček YTONG m2 99,00 223,00 22077.00
malba bitá příček YTONG m2 96,00 74,00 7104.00
průmyslový nátěr podlahy nové kotelny m2 16.40 1360,00 22304.00
požární dveře 900/1970 EW DP1 se zavíračem ks 1,00 18460,00 18460.00
vrtání stěn žel. bet 350mm (DN 150-225) m 1.40 7412.00 10376,80
vrtání stropu žel. bet 350mm m 0,35 7412,00 2594.20
vrtání stropu žel. bet 150mm m 0,15 2966,00 444,90
příčka YTONG lOOmm m2 3,00 560.00 1680,00
minerální izolace potrubí DN 200 EI15DP1 m2 1,50 488,00 732,00
minerální izolace potrubí DN 100 m2 2,00 516,00 1032,00
opracování prostupu živičnou kfytinou(střecha ks 1,00 4600,00 4600.00
utěsnění prostupů el, ut ks 15,00 1030,00 15450,00
přesun hmot t 5,00 144,00 720,00
ZS.,územní vlivy, kompletační činnost cca 7,5% % 107573.00 7.00 7530,11
CELKEM 154 177

12. Zdrovotní techniko
vnitřní kanalizace

1 demontáž potrubí z kameniny nebo litiny dle skutečnosti - DN 100 m 2,0 442,00 884,00
2 demontáž podlahové vpusti z litiny DN 100 ks 1.0 284,00 284.00
3 potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně

tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. 
Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), DN 40 m 9.0 149,00 1341,00

4 dtto - DN 50 m 4,0 167,OC 668.00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba? PLYi^©¥A ICOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Afiémá
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena
5 i

I
Dryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu - upřesnit podle dodaného
leutralizačního boxu) m 0,5 99,00 49.50

6 ootrubí z polypropylenu PPR-typ 3, PN 10, spojované polyfúznlm
svařováním, {montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek, 
tvarovek) - d32 m 9,0 256,00 2304,00

7 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou ks 3 539,00 1617,00
8 HL 77 - vpust s trojnásobnou zpětnou klapkou proti vzduté vodě ks 1 8400,00 8400,001
9 neutralizační box NEUTRA N14 ks 1 5985,00 5985,Ool
10 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci % 3 19048,00 571,44

vnitrní vodovod
1 demontáže potrubí PPR do d32 (DN 25) m 50,0 46 2300,00
2 demontáže potrubí PPR do d63 (DN 50) m 22,0 67 1474,00
3 demontáže ocelového potrubí do DN 25 m 24,0 76 1824,00
4 demontáže ocelového potrubí do DN 50 m 64,0 102 6528,00
5 demontáže armatur s jedním závitem do DN 25 ks 5,0 24 120,00
6 demontáže armatur se dvěma závity do DN 25 ks 10,0 51 510,00
7 demontáže armatur se dvěma závity do DN 50 ks 15,0 79 1185,00
S demontáž oběhového čerpadla ks 2,0 1466 2932,00

I 9 demontáž plstěných pásů u potrubí do DN 50 m 65,0 40 2600,00
! 10 potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a

dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí možno 
nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d20 m 2.0 221 442,00

11 Dtta d25 m 5,5 283 1556,50
12 potrubí STABl-PN 20, spojované polyfúznlm svařovánlnri. (montáž a

dodávka potrubí včetně frtinek a upevňovacích objímek), potrubí možno 
nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastnosti - d20 m 13,0 268 3484,00

13 Dtto d25 m 8,0 374 2992.00
14 Dtto d32 m 39,0 421 16419,00
15 Dtto (J40 m 12,0 58E1 7020,00

Dtto d50 m 33,0 6321 20889.00Lji- Dtto c}63 m 2,5 774 1935,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4
stalte; ICOTELMA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
jednotkA Množství Jednotkové

cena Cena

18 T-kus s vypouštécím ventilem potrubí d20, T-KUS s W-d20 ks 1.0 99 99,00
19 T-kus s vypouštécím ventilem potrubí ci20, T-KUS s W-dl25 ks 5.0 158 790.00
20 T-kus s vypouštécím ventilem potrubí d32. T-KUS s W-d32 ks 2.0 278 556,00
21 propojení se stávajícím potrubím PPR, d63 ks 1.0 416 416.00
22 propojení se slávajfcim potrubím PPR. dSO ks 1,0 335 335.00
23 propojeni se stávajícím potrubím PPR. d25 ks 5.0 223 1115,00
24 propojení se stávajícím ocelovým potrubím DN 50 ks 1.0 347 347,00

armatury 2ávitové-(položka obsahuje armaturu, montáž, těsnící
materiál, spojovací materiál) 0,00

25 kulový kohout - KK-DN 15 ks 4.0 151 604,00
26 kufový kohout - KK-DN 20 ks 5.0 192 960,00
27 kulový kohout-KK-DN 25 ks 6.Q 288 1728,00
28 kulový kohout - KK-DN 32 ks 1,0 415 415,00
29 kulový kohout - KK-DN 40 ks 2,0 584 1168.00
30 kulový kohout - KK-DN 50 ks 1.0 702 702,00
31 kulový kohout s napojením na hadici - KKH-DN 20 ks 2.0 266 532,00
32 kulový kohout s vypouštěním KKS-DN 25 ks 2,0 310 620,00
33 kulový kohout s vypouštěním KKS-DN 32 ks 1.0 442 442,00
34 zpětný ventil ZV-DN 15 ks 1,0 142 142,00
35 zpětný ventil ZV-DN 25 ks 3.0 310 930,00
36 zpětný ventil ZV-DN 32 ks 1.0 433 433,00
37 vypouštécí ventil VK-DN 15 ks 3.0 149 447,00
38 šroubení DN 20 k zásobníku TV + TČ ks 4,0 277 1108,00
39 Sroubení DN 25 k zásobníku TV ks 4,0 342 1368,00
40 pračkový kohout - PK-DN 15 ks 1.0 176 176,00

41

cirkulační čerpadlo Wilo-Stratos PIKO Z26/1-6, přípojka Rp V\ PN 10,
teplotní rozsah 0-80 'C, 1-230 V, příkon P1= 3 - 45 W, IP 44 - 
spínání čerpadla, hlášení poruchy viz MaR kpl 1.0 26 312 26312,00

42 sada šroubení k čerpadlu DN 32 (2 ks) ks 1,0 532 533,00
i 43 izolační pouzdro pro čerpadlo ks 1.0 1 62C> 1620,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stavba: PLYUOMA KOTELMA

Čtsto pozice POPIS VÝKONU Mémá
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena
<

44

cirkulační čerpadlo Wilo-Star Z-NOVA. přípojka Rp 1/2". PN 10,
teplotní rozsah 0-80 X, 1-230 V, příkon P1= 2-4,5 W. IP 44 - 
spínání čerpadla, hlášení poruchy víz MaR kpl 1,0 5 906 5906,00

45 sada šroubení k čerpadlu DN 15 (2 ks) ks 1.0 366 366,00
46 izolační pouzdro pro čerpadlo ks 1.0 492 492,00
47 expanzní nádoba Refix DD 18 ks 3,0 1 884 5652,00
48... držák na stěnu pro ex.nádobu 18 ) ks 3.0 445 1335,00
49 flowjet 3/4" ks 3.0 812 2436,00
50 manometr d=63 mm, rozsah 0-1,0 MPa ks 4,0 1 002 4008,00
51 pojistný ventil PV-ON 20, typ SM 152 ks 3.0 1 433 4299,00
52 filtr F-DN 15 ks 1.0 705 705,00
53 filtr F-DN 25 ks 1.0 884 884,00
64 bytový vodoměr studené vody Qn=1,5 m3/h ks 1.0 1 336 1336,00
56 sada šroubení k vodoměru Qn=1,5 (2 ks) sb 1,0 276 276,00
57 redukční ventil RV-DN 50, typ D06FH, PN 25, do 40“C ks 1,0 8 022 8022,00
58 jímka DN 15 pro čidlo MaR ks 2,0 356 712,00
59 tiakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) m 235,0 32 7520,00
60 desinfekce a proplach potrubí do DN 50 m 235,0 30 7050,00
61 závěsy, konzoly, podpěry - typ mupro apod. sb 1,0 6 804 6804,00
62 pryžová hadice m 6,0 59 354,00
63 protipožární utěsnění chrániček ks 4.0 509 2036,001
64 označení druhu vody v potrubí (proužky čí popis na povrch potrubí) sb 1,0 1278,00 1278,Ooj

66 projekt skutečného provedení sb 1,0 5560,00 5560,00|
66 odvod a likvidace odpadu kpl 1,0 3300,00 3300,00
67 přesun hmot pro vnitřní vodovod % 3.0 188439,00 5653,17

izolace
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-
V celistvém provedení spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s
AI fólii tl. 13 mm - d25 m 2,0 22 44,00

1 ti.13-d32 m 5.0 3£ 175,00
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IVIATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4
stavba; FLTI^O¥A ICOTEL^A

Soupis výkonů

ríslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

2 11.13-d 40 m 4.0 44 176,00
3 1tM3-d50 m 25,0 57 1425,00
4 tl.13-d63 m 2,5 83 207,50

5

Izolace potrubí a armatur - řezaná potrubní pouzdra kašírovaná AL fólií
+ montáž - potrubí Rockwool PÍPO ALS, izolace včetně tvarovek 
(kolena, odbočky, apod) a armatur ti. 30 - d20 m 15,0 110 1660^00

6 tl.30-d25 m 12,0 147 1764,00
7 tl.40 - d32 m 34,0 202 6868,00
8 tU0-d40 m 11.0 243 2673,00
9 demontáže tepelných izolací potrubí m 8.0 15 120,00
10 odvod a likvidace odpadu kpl 1.0 1 533 1533.00

% 3.0 16 635,50 499,07
plyn 0,00

1 demontáž ocelového potrubí DN 16 - DN 25 m 1.0 61 81,00
2 demontáž ocelového potrubí DN 32 - DN 50 m 8.0 156 1248,00
3 demontáž potrubí Cu 22 - 35 m 5.0 63 315,00
4 demontáž armatur se dvěma závity do DN 40 ks 2.0 59 118,00
5 demontáž plynového průtokového ohříváku vody Rínnai 26i ks 1,0 944 944,00
6 odpojení potrubí do DN 50 ks 2,0 487 974,00
7 propojeni stávajícího a nového potrubí ks 1.0 677 677,00

8

potrubí 2 ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, 
CSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně 
upevňovacích objímek), DN 15 m 10,0 383,00 3830,00

9 Dtto - DN 25 m 0.5 436,00 218.00
10 Dtto - DN 32 m 8,0 488,00 3904,00
11 Dtto - DN 40 m 2,5 561,00 1402,50
12 Dtto - DN 50 m 24,0 664,00 15936,00
13 Dtto - DN 100 m 2,1 1002,00 2104,20
14 chránička DN 32 m 0.4 487.001 194,80
15 ehránička DN 80 m 0.3 767,OC1 230,10
16 koleno K3 - DN 15 ks 7.0 150,OC 1050,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů
stawisa; FLYMOVA KOTELHA

Čfslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

17 I<oleno K3 - DN 32 ks 10,D 186,00 1860,00
18 koleno K3 - DN 40 ks 1.0 224.00 224.00
19 ííoleno K3 * DN 50 ks 14,0 342,00 4788,00
20 redukce 25/40 ks 2.0 187,00 374,00
21 redukce 32/60 ks 3,0 226,00 678,00
22 redukce 40/50 ks 3,0 301,00 903,00
23 klenuté dno DN 100, PN 25 ks 2,0 694,00 1388.00
24 kulový kohout KK-DN 15 ks 2.0 375,00 750,00
25 kulový kohout KK-DN 32 ks 2.0 508,00 1016,00
26 kulový kohout KK-DN 40 ks 2.0 574,00 1148,00
27 kulový kohout KK-DN 50 ks 3.0 712,00 2136,00
28 kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15 ks 2,0 306,00 612,00

29
manometr d=160 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa, M20x1,5 mm, spodní
přípoj ks 1.0 1232.00 1232,00

30 kondenzační smyčka zahnutá k pňvaření ČSN 137530, druh B ks 1,0 300,00 300,00
31 kohout K tlakoměrOm zkušební K 71 481-716, DIN 16263 ks 1,0 460,00 460,00
32 šroubení k plynoměru G10, DN 32, rozteč 280 mm sb 1,0 464,00 454,00
33 návarek kolmý DN 15, délka min.60 mm ks 1,0 396,00 396,00
34 zátka DN 15 ks 1.0 91,00 91,00
35 konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí a pod plynoměr G10 sb 1.0 4000,00 4000,00
36 tlaková zkouška - úřední sb 1,0 1660,00 1660,00
37 revize rozvodů plynu - úřední sb 1,0 3750,00 3750.00
38 tabulky HUK a příchod k HUK sb 1.0 500,00 500,00
39 protipožární pojistka DN 32 ks 1,0 264,00 264,00
40 protipožární pojistka DN 50 ks 1,0 332,00 332,00
41 protipožární utěsněni chrániček ks 2.0 441,00 882,00
42 dokumentace skutečného provedení sb 1.0 3200,00 3200,00
43 odvod a likvidace odpadu ks 1.0 5500,00I 5500.00
44 montážní plošina pro světlou výšku do 4,0 m (i pro vodovod) ks 1,0 13200,00 13200.00

I 45 přesun hmot pro vnitřní plynovod % 3,0 102439,OC 3073,171
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4
stavba: PLYNOVÁ KOTELNA

Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Mémá
jednotkA Množství Jednotková

cena Cena

nátěry
1 1x základní nátér potrubí DN 15 až DN 60 m 45,0 27.00 1216,00
2 1x základní nátěr potrubí DN 65 až DN 100 m 2.1 52,00 109,20
3 2x olejový nátěr potrubí DN 15 až DN 50 m 45,0 99,00 4455,00
4 2x olejový nátěr potrubí DN 65 až DN 100 m 2,1 171.00 359,10
5 přesun hmot pro vnitřní plynovod % 2.0 6138,00 122.76

CELKEM 327 S70 I
I

13. Méření a regulace
Periferie soub 1,00 60120.00 60120.00
Řídící systém soub 1,00 32660.00 32650,00
Rozváděč soub 1,00 37221.00 37221.00
Montážní materiál soub 1,00 23120.00 23120.00
Montáž kabel.rozvodů MaR a eiektro soub 1.00 40890,00 40890,00
Odladění a uvedení do provozu soub 1.00 8400,00 8400.00
) Nastavení parametrů regulátoru RVS soub 1.00 6500.00 6500.00
Výchozí revize eiektro, atesty soub 1,00 7250,00 7250,00
Režijní náklady soub 1,00 4456,00 4456,00
Dokumentace skutečného provedení soub 1.00 25800,00 25800.00
CELKEM 246 40T

14.DEMONTÁZ KOTELNY - strojní
723 12-08 demontáže prvků kotelny
potrubí připojovací DN 20 - 80 kpl 1 9100,00 9100,00
demontáž, izolací přip. Potrubí kpl 1 2730,00 2730,00! demontáž konzolí , podpěr kpl 1 1220,00 1220,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů

sti0i¥feas PLYI^OVA

!^řslo pozice POPIS VÝKONU Mémá
ednotkA Množství Jednotková

cena Cena

(Jemontáž armatur DN 25 - 80 kpl 1 2100,00 2100,00
<Dcelové schodiště ks 1 8 430,00 8430,00
nefukčni zásobník TUV včetně izolace ks 1 10160,00 10160,00
nefukční zásobník TUV č.2 včetně izolace ks 1 9730,00 9730,00
vzdušník ks 1 12330,00 12330^00
kompresorová sestava soub 1 6160,00 6t60>00
sestava filtrů soub 1 4920,00 4920,00
hlavní eiektrokotel ks 1 9570,00 9570,00
elektrokotei č.2 kulatý ks 1 5410,00 5410,00
eiektrokotel č.3 pro byt školníka ks 1 0,00 0,<K)
rozdělovač -r sběrač včetně armatur ks 1 9230,00 9230,00

0,00
akumulační nádoba 40 m3 0,00
plechový plášť kpl 1 10500,00 10500,001

—

izolace nádoby kpl 1 8130,00 8130,ool
odkalení nádoby kpl 1 6220,00 6220,00
ocelový plášť nádoby ( rozřezání autogenem ) kpl 1 41000,00 41000,00
připojovací armatury nádoby kpl 1 2180,00 2180,00
připojovací potrubí nádoby kpl 1 3 120,00 3120,00
ostatní položky 0,00
vypuštění a odstavení systému 1 6300,00 6300,00
vyčištění budov - hrubý úklid i 2860,00 2860,00
pomocné lešení 1 15250,00 15250,00
autogenní souprava 3 4900,00 14700,ooj
drobný řezný materiál 1 3500.00 3500,00
přesun hmot,roztřídění odpadu , nakládka 1 42400,00 42400,00
koordinační činnost 1 3200,00 3200,00
zařízení staveniště, režie 1 2800,00 2800,00
eiektro práce - odpojení přívodních vodičů 1 3500,00 3500,00

: . manipulace, doprava 1 12330,00 12330,00
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I MATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 Soupis výkonů

stavba; PLYNOVÁ KOTELNA

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná
JednotítA Množství Jednotková

cena Cena
(Ddvoz odpadu včetně likvidace kont 5 3960,00 19800,00
CELKEM 288 880

15.DEMONTÁZ a MONTÁŽ KOTELNY- ČÁST
ELEKTRO

1.1. Odpojeni,měření, dohledání stávajících odvodu k opětovnému zapojeni 1 31 500.00 31 500.00

1.2.
Demontáže rozvaděčů RH (5 polí), RM (2 pole), EOK (2 pole), demontáže 
rozvodných skříní v prostorách kotelny, demontáže kabeláže, roštů přípojných 
bodů

1 19 660,00 19 660.00

1.3. Osazení, montáž, zapojeni nového hlavního rozvaděče 2 až 3 pole 1 45 020.00 45 020.00
1.4. Natažení nového přívodu pro MaR včetně zapojeni 1 3 740.00 3 740,00

Celkem montáže 99 920,00
Materiál

2.1. CYKY 5x2,5 - přívod MaR 45 27,00 1 215.00
2.2. Dodávka nového hlavního rozuvaděče HR 2 až 3 pole včetně osazeni, dle

stávajícího projektu a skutečností 1 215 600,00 215 600,00
2.3 Režijní materiál 1 1 410,00 1 410,00
2.4. Režný materiál (kotouče atd.) 1 2 760.00 2 760.00
2.5. Odvoz a likvidace odpadu 1 5 300,00 5 300,00
2.6. Doprava na zakázku 1 3 640,00 3 640.00

Celkem materiál 229 925,00
Vedlejší režijní náklady

3.1. Doprava a přesun materiálu během celé stavby 1 5 200,00 5 200,00
3.2. Měřeni a vypracováni revizní zprávy po montáží 1 5120.00 5 120,00
3.3, Projekty elektroinstalace a hlavního rozvaděče dle skutečné provedení 1 8 500,00 8 500,00
3.4. Odvoz a likvidace včetně nakládky 1 14 130.00 14 130.00
3.5. Zařízeni staveniště 1 1 350.00 1 350,00
3.6. Služby spojené s PRE a s. (vypínání, revize PRE na byt Školníka) 1 5 500,00 5 500.00

Celkem VRi bez DPH 39 800,00
CELKEM 363 645

IS.Stavabní část + demolice, bourání
bouráni betonových základů soub 3.50 4600,0C 16100,00

vyrovnání vybetonovaných základů m2 10,50 480,OC) 5040,00
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liATEŘSKÁ ŠKOLKA JITŘNÍ, PRAHA 4 

PLYNOVÁ KOTELNA
Soupis výkonů

Číslo pozice POPIS VÝKONU Mérná
jednotkA Množství Jednotková

cena Cena

maíba stávajících stěn původní kotelny m2 218.00 95.00 20710,00
malba stropu stávající kotelny m2 176,00 98.00 17248,00
oprava stén-stropu stáv. kotelny po demontáži ks 34,00 175.00 5950,00
lešení m2 144,00 180,00 25920,00
ZS.,územní vlivy, kompletační činnost cca 7,5%komp % 94640.00 8,00 7571,20
CELKEM 98 539

I 1 i. PŘÓJÉKTÓ\/A PŘIPŘÁ - pmjekt skuteéniho
1 provedem

jProjekl skutečného provedení soub 1,00 36500,00 36SOO.OO
i- CELKEM 36 500
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