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Číslo smlouvy příkazce:     SŘ/0930/2018
Číslo smlouvy příkazníka:                                    

	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi

na akci

„Střední průmyslová škola Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen“ 
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Příkazce
:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Sídlo
:
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice 

Statutární orgán
:
Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy

b) ve věcech technických
:
Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy,

IČ
:
00128198

DIČ
:
CZ00128198

Bankovní ústav
:


Číslo účtu
:


Tel. 
:


E-mail
:
skola@spsotrokovice.cz
1.2. Příkazník
:
R P S – I s.r.o.

Sídlo
:
 Průmyslový areál 13, 760 01 Zlín
Statutární orgán
:
 Ing. Viktor Dynka - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku
:     vedeném u KS Brně, oddíl C, vložka 65135 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 Ing. Viktor Dynka

b) ve věcech technických
:
 Ing. Viktor Dynka



IČ
:
29200407

DIČ
:
CZ29200407 

Bankovní ústav
:
 

Číslo účtu

:


E-mail
:
 

1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.5. Identifikační údaje stavby
Název veřejné zakázky/akce
Střední průmyslová škola Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen,

Stavební povolení



č. 141/2016 ze dne 01. 12. 2016, vydané SÚ Otrokovice

pod č. j.  SÚ/51770/2016/KRN, 
Místo stavby
tř. Tomáše Bati 1581, Otrokovice a tř. Tomáše Bati 1624, Otrokovice
Veškeré stavební objekty budou provedeny na č. p. 1624, na parcele č. st. 1498, č. p. 1581 na parcele č. st. 2499 a ostatních plochy č. p. 3367/32, 3367/23, 3367/4, 3367/5.
Investor




Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 







1266, 765 02  Otrokovice, IČ: 00128198 

Projektant


KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, Zlín, IČ:25507893
Projektová dokumentace


pro provádění stavby zpracovaná společností 




KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, Zlín, IČ:25507893                                 



s datem 10/2017
Autorský dozor


KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, Zlín, IČ:25507893
Generální dodavatel stavby



Společnost KKS-POS

Stavbyvedoucí zhotovitele


 
2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:
„Střední průmyslová škola Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen“  
Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované společností KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, Zlín, IČ:25507893, zpracované v 10/2017, člení na stavební část a inženýrské objekty:

Stavební objekt

SO 01 – Přístavba odborných dílen

SO 02 – Technické zhodnocení šaten
Inženýrské objekty

SO 03.1 – Přeložka NN 

SO 03.2 – Přeložka horkovodu

SO 03.3 – Přeložka slaboproudu

SO 04 – Areálová kanalizace

SO 05 – Oplocení

SO 06 – Zpevněné plochy
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.
2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou a může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
2.8.  V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.9.  Místem plnění je areál Střední průmyslové školy Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1581, Otrokovice a tř. Tomáše Bati 1624, Otrokovice, stavební objekty budou provedeny na č. p. 1624, na parcele č. st. 1498, č. p. 1581 na parcele č. st. 2499 a ostatních plochy č. p. 3367/32, 3367/23, 3367/4, 3367/5.
3. Činnosti příkazníka – TDS a koordinátora
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1. do 14 dnů po podpisu smlouvy předloží příkazci k odsouhlasení návrh tzv. „Pracovního týmu TDS“. V něm příkazník jmenovitě uvede vedoucího pracovního týmu a odborné garanty (osoby odpovědné za stavební část, vzduchotechniku, silnoproud, slaboproud, vytápění, zdravotně technické instalace, měření a regulace, elektrické požární signalizace, inženýrské sítě, zpevněné plochy). Výběr garantů v jednotlivých oblastech bude doložen jejich referencemi z jiných účelově srovnatelných investičních akcí, jinak si příkazce vyhrazuje právo navržené garanty odmítnout. Po odsouhlasení jmenovitého návrhu pracovního týmu je změna v osobě odborného garanta možná pouze s písemným souhlasem příkazce. Vedoucím pracovního týmu musí být osoba, kterou příkazník prokazoval odbornou kvalifikaci v rámci výběrového řízení a jejíž zkušenosti byly v rámci výběrového řízení hodnoceny. Není - li z objektivních důvodů možné, aby vedoucím pracovního týmu byla nadále osoba, kterou byla prokázaná odborná kvalifikace, je možné ji nahradit pouze osobou s minimálně stejnou odbornou kvalifikací a zkušenostmi.  Tato změna může být provedena pouze s písemným souhlasem příkazce.
3.1.2. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

3.1.3. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 183/2006 Sb.,

3.1.4. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu SPŠ Otrokovice dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,
3.1.5. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.6. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

3.1.7. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

3.1.8. stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, případně příslušnému stavebnímu úřadu. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. (včetně jeho průběžné aktualizace) a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby,
3.1.10. dle stavebního povolení předá na příslušný stavební úřad doklady o oprávnění vybrané firmy a osobě stavbyvedoucího,
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1. předloží příkazci ke schválení dopracovaný harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby, příkazce provádí kontrolu správnosti těchto podkladů a v případě potřeby zajišťuje jejich aktualizaci,

3.2.2. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
3.2.3.  jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
3.2.4.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
3.2.5.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
3.2.5.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
3.2.5.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
3.2.5.3. investičním záměrem akce,
3.2.5.4. stavebním povolením,
3.2.5.5. vyjádřeními jednotlivých účastníku při povolování stavby,
3.2.5.6. směrnicí KÚZK – SM/41/03/16,
3.2.5.7. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.5.8. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
3.2.5.9. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
3.2.5.10. podmínkami dotačního programu IROP
3.2.6. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
3.2.7. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.8. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.9. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.10. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
3.2.11. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
3.2.12. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
3.2.13. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.14. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.15. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,
3.2.16. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
3.2.17. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.18. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.19. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.2.20. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.21. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“).
3.2.21.1. pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.21.2. vzor změnového listu předá příkazce příkazníkovi do 10 dnů po podpisu smlouvy,
3.2.22. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,
3.2.23. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
3.2.24. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,
3.2.25. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.26. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a účastníků výstavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě,
3.2.27. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3.2.28. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

3.2.29. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.

3.2.30. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě výhrad ze strany příkazce, zajistí vrácení dokladu zhotoviteli stavby k odstranění nedostatků a doručení opraveného dokladu příkazci nejpozději do 13. dne měsíce, v němž má být odvedena DPH.
3.2.31. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,
3.2.32. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.2.33. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
3.2.34. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem;
3.2.35. zajišťuje, kompletuje a připravuje podklady pro podání žádosti pro zkušební provoz;
3.2.36. podává na příslušný stavební úřad žádost na zahájení zkušebního provozu,
3.2.37. účastní se předběžné prohlídky stavby před zahájením zkušebního provozu,
3.2.38. jako zástupce příkazce se účastní měření v době zkušebního provozu, dle stavebního povolení,

3.2.39. průběžně eviduje všechny faktury stavby a ostatních účastníků výstavby a kontroluje je a vede stav prostavěnosti,
3.2.39.1. kontroluje správnosti jednotkových cen a rozpočtů v případě víceprací a méně prací,

3.2.39.2. vede přehlednou evidenci všech faktur, související se zhotovením díla (zhotovitele stavby, TDS, GP apod.)
3.2.39.3. zajišťuje přizvání HZS ZLK ke koordinační funkční zkoušce elektrické požární signalizace a jí ovládaných prvků dle stavebního povolení,
3.3. Před předáním a převzetím díla:
3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky stavby,

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci,
3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

3.3.6. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů)
3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

3.4.2.  účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.4.4. v součinnosti s příkazcem a uživatelem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a zajišťuje í vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby.
3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby.
4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby příkazci.
4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.

5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: 

do 21. 5. 2018
5.2. Příkazce předá generálnímu dodavateli stavby protokolárně staveniště:
          21. 5.  2018
5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
týkající se prováděného díla:


    



15. 5. 2018
5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby
5.3.2. investiční záměr akce č.: 1268/3/150/489/09/16 ve znění jeho dodatků 
5.3.3. stavební povolení
5.3.4. vyjádření jednotlivých účastníku při povolování stavby (vydání stavebního povolení)
5.3.5. směrnici KÚZK – SM/41/03/16

5.3.6. projektovou dokumentaci pro stavební povolení
5.3.7. projektovou dokumentaci pro provádění stavby
5.3.8. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
6. Termíny plnění
6.1.   Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
                                                od:


21. 05. 2018
                                          do: 


31. 12. 2018
7. Odměna a platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

 310.000,-  bez DPH
65. 100,- DPH (21%)

375.100,-  včetně DPH

(slovy: třistasedmdesátpěttisícsto korun českých).

Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto: 

č. faktury
                  termín vystavení                      částka vč. DPH                       termín splatnosti


1.
30. 6. 2018



42.350,-Kč

do 30 dnu od doručení


2. 
31. 8. 2018



96.800,-Kč

do 30 dnu od doručení


3. 
31. 10. 2018



121.000,-Kč

do 30 dnu od doručení

4. 
30. 11. 2018



72.600,-Kč

do 30 dnu od doručení
5.  
20. 12. 2018



42.350,-Kč

do 30 dnu od doručení.

7.2. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
7.3. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS a předání podkladů, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby a po její kolaudaci, příp. po jiné dohodě s objednatelem.
7.4. Příkazce neposkytuje zálohy.

7.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka.

7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. 

7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
7.8. Každý daňový doklad musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem:
„Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Střední průmyslová škola Otrokovice – Přístavba a vybavení odborných dílen“, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002622, hrazeného z dotace IROP.“

8. Odpovědnost příkazníka
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.1. Příkazník zejména odpovídá:

8.1.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
8.1.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

8.1.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

8.1.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

8.1.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.
8.2. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
8.3. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 250.000,- Kč.
8.4. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti Pojišťovna Kooperativa a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 

8.5. Příkazník prohlašuje, že: 

8.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

8.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
8.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
8.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

8.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

8.5.6. nebude nespolehlivým plátcem,

8.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

8.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

8.6. Smlouva je uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, proto předá příkazník příkazci po uplynutí této doby (6 měsíců) nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Toto prohlášení bude příkazník předávat každých 6 měsíců po dobu platnosti této smlouvy.
9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh.,
9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.27, 3.2.28, 3.2.30, nebo 8.6 zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

10.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

10.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
10.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. SPORY
11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud příkazce.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Smluvní strany se dohodly, že Střední průmyslová škola Otrokovice v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
12.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran.  V případě, že bude smlouva uzavřena po 10. 05. 2018 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
12.3. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.8. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
12.9. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
12.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak použít tu. 

12.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 
12.12. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
12.13. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Plná moc
V Otrokovicích dne:    10. 5. 2018                                                 V Zlíně   dne: 10. 5. 2018
_________________________                                           ______________________________

Mgr. Libor Basel, MBA





Ing. Viktor Dynka


ředitel školy






jednatel
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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