

Č.j.: 15097/2018-28
Číslo v CES:5677
Číslo úkolu: 3691/5169/ 20/28 – EU zdroje
a 3691/5169/ 19/28 – SR

Hrazeno z projektu OPTP 2014-2020
„Zajištění publicity ESI fondů“
reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000047

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15
zastoupená: Ing. Radkem Kobzou, ředitelem Odboru publicity EU
IČO: 66 00 22 22
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 629001 / 0710
(dále jen "**objednatel**")
na straně jedné

a

Dodavatel: Omnis Olomouc, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 2218
se sídlem: Horní lán 13110/10a, 77900 Olomouc
zastoupen: Ing. Danielem Vaverkou, statutárním ředitelem
IČO: 25844822
DIČ: Z25844822
bankovní s [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "**poskytovatel**")

na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o zajištění služeb:

Článek 1 Předmět plnění, doba a místo plnění

- 1.1. Poskytovatel se zavazuje podle této smlouvy zajistit pro objednatele:
 - organizaci 13 fotografických výstav úspěšných projektů podpořených z evropských strukturálních a investičních fondů, – zejména pronájem výstavních ploch a panelů, jejich potisk a vlastní logistiku panelů. Nutné zábory veřejných prostranství a připojení do sítě elektrické energie zajistí objednatel. Poskytovatel uhradí správní poplatky spojené se zábořem a cenu za připojení do sítě el. energie.
- 1.2. Předmět plnění musí být realizován v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – technickou specifikací.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy sjednanou v čl. 2 smlouvy, pokud bude plnění poskytnuto řádně, včas a v náležité kvalitě.
- 1.3. Forma předání plnění bude dohodnuta kontaktními osobami smluvních stran dle charakteru plnění.
- 1.4. Lhůty plnění uvedené v technické specifikaci nebo v harmonogramu lze změnit písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

Článek 2 Cena předmětu plnění a platební podmínky

- 2.1. Poskytovatel bere na vědomí, že celková částka, kterou bude fakturovat objednateli za provedení plnění dle této smlouvy, nesmí přesáhnout po dobu trvání této smlouvy ve svém souhrnu částku **1.447.000,- Kč** (slovy **miliončtyřistačtyřicet sedmtisíc** korun českých bez DPH, sazba DPH **303.870,- Kč** (slovy **třistatřítisíceosmsetsedmdesát** korun českých), cena celkem včetně DPH **1.750.870,- Kč** (slovy **jednemilionsedmsetpadesáttisíceosmsetsedmdesát** korun českých. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vzniku daňově uznatelného plnění.
- 2.2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele nutné k realizaci předmětu plnění, jakož i veškeré náklady související, nepřekročitelná a nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy.
- 2.3. Jestliže bez zavinění poskytovatele dojde v průběhu realizace předmětu plnění k nutnosti provést předmět plnění odchylně, avšak vždy v rámci předmětu plnění dle článku 1 smlouvy, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být poskytovatelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném předmětu plnění;

v takovém případě je poskytovatel povinen neprodleně oznámit kontaktní osobě dle odst. 10.2 této smlouvy provedení těchto prací. Poskytovatel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu plnění, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

- 2.4. Cenu předmětu plnění uhradí objednatel bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy na základě faktury vystavené poskytovatelem nejdříve po převzetí plnění, které je předmětem této smlouvy. První část fakturace bude provedena za plnění převzaté v roce 2018 a druhá část fakturace proběhne za plnění realizované v roce 2019. Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol a fotodokumentace provedeného plnění, popř. jiné doklady a dokumenty, budou-li objednatelem požadovány. Na faktuře bude zvlášť vyčíslena cena za poskytnutí jednotlivých služeb ve struktuře dle cenového listu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů. Na faktuře musí být zvýrazněna slova „**Technická pomoc**“ a věta „*Hrazeno z projektu OPTP 2014-2020 „Zajištění publicity ESI fondů, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000047.* Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí být zaslána na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor publicity EU, Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15. Na faktuře musí být podpis osoby oprávněné jednat za poskytovatele a číslo smlouvy v CES. Změna označení projektu uvedeného v této smlouvě je účinná dnem doručení písemného oznámení o změně poskytovateli; změna může být provedena také formou e-mailu.
- 2.5. Před doručením faktury za plnění provedené v roce 2018 je poskytovatel povinen doručit objednateli v dostatečném předstihu návrh podrobného harmonogramu plnění na rok 2019. Objednatel je oprávněn vznést k návrhu harmonogramu připomínky, které se poskytovatel zavazuje zapracovat nejpozději do 1 týdne ode dne jejich doručení; následně poskytovatel předloží objednateli harmonogram se zapracovanými připomínkami. Schválení konečné verze harmonogramu plnění na rok 2019 objednatelem je podmínkou pro úhradu faktury za plnění provedené poskytovatelem v roce 2018.
- 2.6. V případě, že faktura nebude obsahovat právními předpisy předepsané a výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
- 2.7. Poslední faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.12. daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání bude faktura proplacena až v roce následujícím.
- 2.8. Dojde-li během plnění smlouvy ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude poskytovatel účtovat k ceně plnění daň podle aktuální sazby.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že dlužná částka je uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

- 2.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Poskytovatel je vázán pokyny objednatele a garantuje objednateli, že realizace veškerých služeb bude probíhat v dohodnuté kvalitě a bez vad.
- 3.2. Veškeré dokumenty, zprávy, výstupy a jiné písemné materiály, které je poskytovatel povinen vyhotovit při poskytování služeb, je poskytovatel povinen předkládat objednateli ve dvou vyhotoveních listinných a ve dvou vyhotoveních v datové podobě na nosičích CD nebo DVD nejpozději s předložením předávacího protokolu či jiného dokladu prokazujícího předání plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Poskytovatel zajistí objednateli dostatečnou součinnost k provedení kontroly.
- 3.4. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost ve smyslu poskytování informací a podkladů nezbytných pro plnění ze strany poskytovatele a je povinen upozornit poskytovatele na případné změny těchto podkladů.
- 3.5. Poskytovatel se zavazuje během realizace předmětu plnění i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací předmětu plnění a které nejsou veřejně dostupné. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby odpovědné za plnění podle této smlouvy (zejména na pracovníky poskytovatele a jeho poddodavatele).
- 3.6. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

Článek 4

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci, licenční ustanovení

- 4.1. Objednatel je vlastníkem licenčních práv grafického zpracování prezentací včetně fotografií.

Článek 5 Odpovědnost za vady

- 5.1. Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené ve specifikaci předmětu plnění po dobu plnění smlouvy.
- 5.2. V případě, že předané plnění vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u poskytovatele reklamovat a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu [REDAKCE] písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
- 5.3. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků. Poskytovatel se vady plnění zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 5.4. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání předmětu plnění či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
- 5.5. Reklamace vad musí být doručena poskytovateli nejpozději poslední den záruční doby, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruční doba v délce jednoho měsíce začíná běžet datem podpisu předávacího protokolu nebo jiného dokladu. Záruka však neběží po dobu, kdy je oznámení vad doručeno poskytovateli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení poskytovatele s plněním předmětu smlouvy v množství a kvalitě dle smlouvy či jejích příloh je poskytovatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu plnění ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je poskytovatel povinen uhradit, neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady plnění.
- 6.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě v článku 3, odst. 3.5., je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 6.3. V případě prodlení poskytovatele s předložením pojistné smlouvy dle čl. 8, odst. 8. 5. je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- 6.5. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel není v prvních dvou měsících daného roku v prodlení s úhradou fakturované částky, pokud nedošlo ke schválení státního rozpočtu (včetně rozpočtů projektů, které se podílí na úhradě faktur) a rozpočtové položky OPEU objednatel tak není schopen proplácet daňové doklady – faktury v souladu se stanovenou splatností.
- 6.6. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- 6.7. Splatnost dokladů na úhradu smluvní pokuty či úroků z prodlení činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Doklady k úhradě dle tohoto odstavce budou obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody, kterou je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli z titulu smluvních pokut uvedených ve Smlouvě, nepřekročí částku 40 000,- Kč.

Článek 7 Ukončení smlouvy

- 7.1. Smlouvu lze mj. ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 7.2. Účinnost této smlouvy zaniká také písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele smluvní strany sjednávají zejména:
 - prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb oproti termínům uvedeným v technické specifikaci delší než 2 dny,
 - prodlení poskytovatele s odstraněním vad v záruční době dle čl. 5, odst. 5.3.
- 7.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení objednatele s úhradou poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) o více než třicet dnů po dni splatnosti, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do deseti dnů od doručení písemného oznámení poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 7.4. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že oznámení se žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze smluvních stran.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od této smlouvy vylučují použití ustanovení § 2993 občanského zákoníku a zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i

nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů poskytovatele.

- 7.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je na majetek poskytovatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud poskytovatel vstoupí do likvidace.
- 7.7. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v částečném rozsahu.
- 7.8. Odstoupením od smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo této smlouvy trvat i po zrušení smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a řešení sporů.

Článek 8 Odpovědnost za škodu, pojištění

- 8.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 8.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 8.3. Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění nejméně ve výši 5 mil. Kč
- 8.4. Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatel je poskytovatel povinen toto objednateli prokázat.

Článek 9 Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny

- 9.1. Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatel uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a skutečně uhrazenou cenu za plnění této smlouvy.
- 9.2. Profilem objednatel je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatel v době uzavření této smlouvy je <https://nen.nipez.cz/>.

- 9.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele (www.mmr.cz).
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Článek 10 **Závěrečná ujednání**

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 10.2. Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou:
- za objednatele: Martina Wildtová, e-mail: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
 - za poskytovatele: Mgr. Petr Nasadil, email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
- 10.3. Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. Poskytovatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
- 10.4. Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň minimálně do roku 2027. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.
- 10.5. Poskytovatel je povinen opatřit každý výstup z veřejné zakázky, pokud je určen pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podpořené operaci včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, znakem EU spolu s názvem fondu/fondů a programu (viz kapitola 2.2 Příručky pro žadatele a příjemce – k dispozici na: <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty>). Objednatel poskytne Poskytovateli součinnost při plnění této povinnosti.

10.6. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele.

10.7. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito povinnostmi seznámen. V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto povinností, je objednatel povinen o této skutečnosti poskytovatele bezodkladně informovat.

10.8. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma smluvními stranami. Ustanovení předchozí věty se neuplatní na změnu kontaktních osob uvedených v odst. 10. 2. smlouvy a dále v případech výslovně uvedených v této smlouvě; tato změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Technická specifikace
Příloha č. 2:	Cenový list
Příloha č. 3:	Popis nabízeného plnění

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

10.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze



Ing. Radek Kobza
ředitel Odboru publicity EU

V



Ing. Daniel Vavřík
statutární ředitel

Omnis
Omnis Olomouc, z.s.
Horní lán 1310/10a, 779 00 Olomouc
IČ 25844822 DIČ CZ25844822

01_Technická specifikace

Výstavy úspěšných projektů podpořených z evropských fondů

Předmětem veřejné zakázky je **Produkční zajištění 13 fotografických výstav úspěšných projektů podpořených z evropských fondů**

- 1.1 Hradec Králové – realizace 2018
- 1.2 Třebíč - realizace 2018
- 1.3 České Budějovice - realizace 2018
- 1.4 Liberec - realizace 2018
- 1.5 Zámek Kozel - realizace 2018
- 1.6 Karlovy Vary - realizace 2018
- 1.7 Teplice - realizace 2018
- 1.8 Praha - realizace 2019
- 1.9 Pardubice - realizace 2019
- 1.10 Ostrava - realizace 2019
- 1.11 Zlín - realizace 2019
- 1.12 Olomouc - realizace 2019
- 1.13 Brno - realizace 2019

Nutné zábory veřejných prostranství a připojení do sítě elektrické energie zajistí objednatel.

Poskytovatel zajistí pro všech 13 výstav:

- celkovou koordinaci výstav - pronájem ploch a logistiku výstavních panelů včetně potisku)
- navržení časového rozložení výstav v roce 2019, na jehož základě zajistí zadavatel vyřízení záborů a připojení do elektrické sítě pro tyto výstavy
- pronájem panelů:
 - 10 panelů na každou výstavu umožňujících umístění prezentace na obě dvě strany a na spodní část panelů (např. na dodatečnou zátěž)
 - konstrukce zapůjčených stojanů by měly být vyrobeny z kombinace duralu, oceli a umělé hmoty v černé povrchové úpravě. Musí být stabilní a nevyžadovat externí jištění.
 - každý panel musí mít minimálně rozměry 155 x 270 cm s hloubkou 85 cm a vážit cca 70 kilogramů. Rozměr základny minimálně 140 x 90 cm. Dodatečnou zátěž 80 - 100 kg budou zajišťovat betonové bloky uložené v základně stojanu.
 - tiskové specifikace – Hlavní obrazové pole bude mít minimálně rozměry 125 x 185 cm (3 mm na spad) a na dolní části bude 2x jednostranné obrazové pole 125x20 až 40 cm
 - panely bude možné libovolně sestavovat a vzájemně propojovat nebo instalovat jako solitéry. Měly by poskytovat možnost horizontálního i vertikálního umístění fotografie či jiného obrazového materiálu.

- variabilní systém by měl umožňovat libovolné rozmístění panelů a jejich natáčení v prostoru. Expozici tedy možné vytvořit přesně podle potřeb lokality.
- panely by měly být osvětlené a zadavatel zajistí jejich napájení elektrickým proudem (dodavatel uhradí náklady na elektrickou energii, připojení do sítě a poplatky).
- panely musí vydržet UV záření, odolat běžné nepřízni počasí (např. déšť) - zadavatel předpokládá umístění většiny výstav v outdooru
- při poškození částí výstavy vandaly poskytovatel opraví, upraví a nahradí poškozené části výstavy do 3 dnů ode dne oznámení vad.
- potisk panelů (10 panelů x 2 strany na každou výstavu zvlášť – motivy použité na panelech budou unikátní pro každou výstavu)
- závěrečnou evaluaci výstav, která bude zahrnovat zprávu o technicko-produkčním zajištění včetně doporučení pro případné opakování akce; přehled sledovanosti jednotlivých výstav (např. kvalifikovaný odhad počtu osob, které prostorem prochází a na vzorku spočítaný počet osob, které se u výstavy zdržely a prohlédly si ji; zadavatel připouští využití i dalších evaluačních metod a postupů). Závěrečná zpráva s evaluací bude dodána nejpozději do 21 dnů od ukončení poslední výstavy v roce 2019.
- Závěrečná zpráva bude obsahovat i fotodokumentaci vystavených panelů ve všech lokalitách.
- Zajištění vernisáže v roce 2019 na zahájení výstavy v Praze, pro cca 40 osob v blízkosti výstavy, včetně ozvučení a vyhrazeného místa pro přednášející, drobného občerstvení a slavnostního přípitku. Podrobnosti budou dohodnuty mezi dodavatelem a zadavatelem v dostatečném předstihu před konáním vernisáže.
- Dodavatel odpovídá za logistiku panelů, tj. za jejich přesun mezi jednotlivými výstavami a skladování panelů po tuto dobu.
- Po skončení výstav dodavatel výstavy demontuje a potisknuté části panelů s projekty v jednotlivých letech 2018 a 2019 doručí do sídla Zadavatele.

Zadavatel zajistí na všechny výstavy:

- Fotografie a popisy projektů včetně DTP. Zadavatel předá hotová data včetně DTP podkladů dodavateli nejpozději jeden měsíc před realizací jednotlivých výstav.

1.1 Hradec Králové – Náměstí 28. Října (vedle OC)

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- od 4.6.-2.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.2 Třebíč – Karlovo náměstí

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- od 20.6.-18.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.3 České Budějovice – Lannova třída

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 21.6.-19.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.4 Liberec – Fügnerova ulice (venkovní prostor, podél OC Forum Liberec)

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 2.7.-30.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.5 Zámek Kozel

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 19.7.-21.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.6 Karlovy Vary – Smetanovy sady

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 20.7.-23.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.7 Teplice – prostor pod kolonádou u Domu kultury

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 30.7.-24.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí účastník využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele).

1.8 Praha

- preferované místo na výstavu je Masarykovo nádraží (vestibul) a alternativní místo je Kampa –18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019, preferovaný termín je první z výstav v roce 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.9 Pardubice

- preferované místo na výstavu je Třída Míru a alternativní místo je Náměstí Republiky
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.10 Ostrava

- preferované místo na výstavu je Husův sad a alternativní místo jsou Komenského sady
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.11 Zlín

- preferované místo na výstavu je ulice Francouzská směrem k ulici Soudní a alternativní místo je náměstí Míru
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.12 Olomouc

- preferované místo na realizaci výstavy je Náměstní v Olomouci a alternativní místo je Krajský úřad olomouckého kraje u fontány
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.13 Brno

- preferované místo na realizaci výstavy je Moravské náměstí a alternativní místo je Náměstí Svobody
- 20 úspěšných projektů
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

Příloha č. 4 - Cenový list

Účastník vyplní žlutá pole, částky budou uvedeny na dvě desetinná místa.

Položka	MJ	Počet	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Celková cena
	dny / ks	MJ	za MJ v Kč bez DPH	Kč	Kč	s DPH v Kč
Výstava fotografií úspěšných projektů propořených z evropských fondů						
zaplacení poplatků za pronájem míst pro pořádání výstav a připojení do sítě a odběr energie	1	13	10 000,00	130 000 Kč	21%	157 300 Kč
pronájem panelů	10	13	39 000,00	507 000 Kč	21%	613 470 Kč
potisk panelů oboustranný tisk + 2x potisk jednostranný	10	13	40 000,00	520 000 Kč	21%	629 200 Kč
vernisáž	1	1	30 000,00	30 000 Kč	21%	36 300 Kč
doprava a logistika	1	13	20 000,00	260 000 Kč	21%	314 600 Kč
Případné ostatní položky doplní dodavatel níže						
CELKEM:				1 447 000 Kč		1 750 870 Kč

03_Popis nabízeného plnění

Výstavy úspěšných projektů podpořených z evropských fondů

Nabízeným plněním a předmětem veřejné zakázky je Produkční zajištění 13 fotografických výstav úspěšných projektů podpořených z evropských fondů

- 1.1 Hradec Králové – realizace 2018
- 1.2 Třebíč - realizace 2018
- 1.3 České Budějovice - realizace 2018
- 1.4 Liberec - realizace 2018
- 1.5 Zámek Kozel - realizace 2018
- 1.6 Karlovy Vary - realizace 2018
- 1.7 Teplice - realizace 2018
- 1.8 Praha - realizace 2019
- 1.9 Pardubice - realizace 2019
- 1.10 Ostrava - realizace 2019
- 1.11 Zlín - realizace 2019
- 1.12 Olomouc - realizace 2019
- 1.13 Brno - realizace 2019

Nutné záborny veřejných prostranství a připojení do sítě elektrické energie zajistí objednatel.

Poskytovatel zajistí pro všech 13 výstav:

- ☐ celkovou koordinaci výstav - pronájem ploch a logistiku výstavních panelů včetně potisku)
- ☐ navržení časového rozložení výstav v roce 2019, na jehož základě zajistí zadavatel vyřízení záborů a připojení do elektrické sítě pro tyto výstavy
- ☐ pronájem panelů:
 - o 10 panelů na každou výstavu umožňujících umístění prezentace na obě dvě strany a na spodní část panelů (např. na dodatečnou zátěž)
 - o konstrukce zapůjčených stojanů budou vyrobeny z kombinace duralu, oceli a umělé hmoty v černé povrchové úpravě. Budou stabilní a nevyžadují externí jištění.
 - o každý panel bude mít minimálně rozměry 155 x 270 cm s hloubkou 85 cm a vážit cca 70 kilogramů. Rozměr základny minimálně 140 x 90 cm. Dodatečnou zátěž 80 - 100 kg budou zajišťovat betonové bloky uložené v základně stojanu.
 - o tiskové specifikace – Hlavní obrazové pole bude mít minimálně rozměry 125 x 185 cm (3 mm na spad) a na dolní části bude 2x jednostranné obrazové pole 125x20 až 40 cm
 - o panely bude možné libovolně sestavovat a vzájemně propojovat nebo instalovat jako solitéry. Budou poskytovat možnost horizontálního i vertikálního umístění fotografie či jiného obrazového materiálu.

- o variabilní systém bude umožňovat libovolné rozmístění panelů a jejich natáčení v prostoru. Expozici tedy bude možné vytvořit přesně podle potřeb lokality.
- o panely mohou být osvětlené a zadavatel zajistí jejich napájení elektrickým proudem (dodavatel uhradí náklady na elektrickou energii, připojení do sítě a poplatky).
- o panely vydrží UV záření, odolají běžné nepřízní počasí (např. déšť) - při umístění většiny výstav v outdooru
- o při poškození částí výstavy vandaly poskytovatel opraví, upraví a nahradí poškozené části výstavy do 3 dnů ode dne oznámení vad.
- ☐ potisk panelů (10 panelů x 2 strany na každou výstavu zvlášť – motivy použité na panelech budou unikátní pro každou výstavu)
- ☐ závěrečnou evaluaci výstav, která bude zahrnovat zprávu o technicko-produkčním zajištění včetně doporučení pro případné opakování akce; přehled sledovanosti jednotlivých výstav (např. kvalifikovaný odhad počtu osob, které prostorem prochází a na vzorku spočítaný počet osob, které se u výstavy zdržely a prohlédly si ji; zadavatel připouští využití i dalších evaluačních metod a postupů). Závěrečná zpráva s evaluací bude dodána nejpozději do 21 dnů od ukončení poslední výstavy v roce 2019.
- ☐ Závěrečná zpráva bude obsahovat i fotodokumentaci vystavených panelů ve všech lokalitách.
- ☐ Zajištění vernisáže v roce 2019 na zahájení výstavy v Praze, pro cca 40 osob v blízkosti výstavy, včetně ozvučení a vyhrazeného místa pro přednášející, drobného občerstvení a slavnostního přípitku. Podrobnosti budou dohodnuty mezi dodavatelem a zadavatelem v dostatečném předstihu před konáním vernisáže.
- ☐ Dodavatel odpovídá za logistiku panelů, tj. za jejich přesun mezi jednotlivými výstavami a skladování panelů po tuto dobu.
- ☐ Po skončení výstav dodavatel výstavy demontuje a potisknuté části panelů s projekty v jednotlivých letech 2018 a 2019 doručí do sídla Zadavatele.

Zadavatel zajistí na všechny výstavy:

- ☐ Fotografie a popisy projektů včetně DTP. Zadavatel předá hotová data včetně DTP podkladů dodavatelům nejpozději jeden měsíc před realizací jednotlivých výstav.

1.1 Hradec Králové – Náměstí 28. Října (vedle OC)

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ od 4.6.-2.7. 2018, zadavatelem zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.2 Třebíč – Karlovo náměstí

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ od 20.6.-18.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.3 České Budějovice – Lannova třída

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ Od 21.6.-19.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.4 Liberec – Fügnerova ulice (venkovní prostor, podél OC Forum Liberec)

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ Od 2.7.-30.7. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.5 Zámek Kozel

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ Od 19.7.-21.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.6 Karlovy Vary – Smetanovy sady

- ☐ 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- ☐ Od 20.7.-23.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- ☐ použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- ☐ zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele.

1.7 Teplice – prostor pod kolonádou u Domu kultury

- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- Od 30.7.-24.8. 2018, zajištěn zábor a připojení do elektrické sítě
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)
- zadavatel předběžně rezervoval prostory a termín, které musí dodavatel využít při realizaci v roce 2018, náklady s případnými správními a jinými poplatky (např. energie, zábor přechází a jdou do nákladů dodavatele).

1.8 Praha

- preferované místo na výstavu je Masarykovo nádraží (vestibul) a alternativní místo je Kampa –18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019, preferovaný termín je první z výstav v roce 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.9 Pardubice

- preferované místo na výstavu je Třída Míru a alternativní místo je Náměstí Republiky
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.10 Ostrava

- preferované místo na výstavu je Husův sad a alternativní místo jsou Komenského sady
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.11 Zlín

- preferované místo na výstavu je ulice Francouzská směrem k ulici Soudní a alternativní místo je náměstí Míru
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.12 Olomouc

- preferované místo na realizaci výstavy je Náměstní v Olomouci a alternativní místo je Krajský úřad olomouckého kraje u fontány
- 18 úspěšných projektů a 2 popisy výstavy
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

1.13 Brno

- preferované místo na realizaci výstavy je Moravské náměstí a alternativní místo je Náměstí Svobody
- 20 úspěšných projektů
- umístění nejméně na 3 týdny na vybraném místě, v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2019
- použitý materiál na desky na tisk - dibond 3 mm, oboustranný kašír (venkovní)

