
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi 

níže uvedenými smluvními stranami: 

 

Mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

OBJEDNAVATEL: 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Zastoupeno ve věcech právních: Bc. Tomáš Levinský – starosta města 

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Dvořák – pracovník MěÚ Rychnov u Jablonce n.N. 

IČO: 00262552 

DIČ: CZ 00262552 

Číslo účtu: 963232349/0800, Česká spořitelna a.s. pobočka Jablonec nad Nisou 

 

ZHOTOVITEL: 

Technické služby Jablonce nad Nisou, s.r.o. 

Souběžná 2349/7 

466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 254 75 509 

DIČ: CZ25475509 

Zastoupená Mgr. Milanem Nožičkou  

Číslo účtu: 27-633560227/0100 

(společně dále také jen smluvní strany“) 

 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“): 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve 

sjednané době pro objednatele dílo, jak je specifikované touto smlouvou o dílo. 

Předmětem této smlouvy o dílo je vybudování přechodu pro chodce na Náměstí Míru v 

Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku v 

místně napojení na navrhovaný přechod, instalaci svislého a vodorovného dopravního 

značení, instalaci nového osvětlení včetně montáže kabelových rozvodů a osazení 

rozpojovacího pojistkového pilíře. Dále se jedná o úpravu stávajícího světelného místa 

SM 27.20 a SM 50.1. To vše v souladu s projektovou dokumentací „Návrh místní úpravy 

provozu na pozemní komunikaci – zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru, 

Rychnov u Jablonce nad Nisou“, kterou zpracoval Ing. Filip Kučera, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501252, a v souladu s položkovým rozpočtem, 

který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dále budou dodrženy veškeré podmínky 

plynoucí z Územního rozhodnutí č.j.: MU/515/2018 ze dne 13.2.2018 vydané Městským 

úřadem Rychnov u Jablonce nad Nisou – odbor výstavby – stavební úřad, a podmínky 



 

 

plynoucí ze Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: 25488/2018 ze 

dne 19.3.2018 vydaný Magistrátem města Jablonce nad Nisou – odbor stavební a 

životního prostředí, oddělení dopravní a silniční.  

 

2. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci stavby. Dílo zahrnuje 

zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů včetně obstarání pracovních sil, 

potřebných mechanismů a materiálů, případné zaměření a vytýčení veškerých stávajících 

i nových tras inženýrských sítí, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, 

zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla. 

 

3. V případě změny rozsahu díla, jak co do rozsahu, kvality či druhu materiálu na základě 

požadavku objednatele musí zhotovitel provést jejich nacenění podle jednotlivých cen 

použitých na návrh ceny celého díla a o těchto změnách uzavřou obě strany „Dodatek ke 

smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a navýšení ceny 

díla. Zápis změn do stavebního deníku či předaný a odsouhlasený soupis změn je zároveň 

pokynem objednatele k provádění těchto prací. 

 

 

II. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 1.6.2018 do 30.8.2018 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 

provádění díla uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram musí obsahovat 

minimálně  

a. termín předání staveniště zhotoviteli,  

b. termín zahájení provádění díla zhotovitelem,  

c. popis průběžného plnění díla v jednotlivých časových úsecích s procentuálním 

vyjádřením dokončeného rozsahu díla (časový úsek musí být maximálně 

14denní),  

d. termín dokončení a předání díla objednateli a 

e. celková doba plnění díla. 

3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku 

k této smlouvě podepsaného obě mi smluvními stranami. 

4. O stejný počet dní, o kolik by bylo staveniště předáno později proti tomuto termínu, 

se posouvá celý harmonogram stavby. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:    

 

Celkem bez DPH 256 487,43 Kč 

DPH 21% 53 862,36 Kč 

CELKEM S DPH (21%) 310 349,79 Kč 

 

(dále jen „cena díla“). Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. 



 

 

2. Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezených v článku I. této 

smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých 

byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později 

zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho 

plynoucí nebudou mít vliv na cenu a kvalitu díla. 

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 

provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich včas 

informovat objednatele nejpozději před započetím díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto 

povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění 

takové překážky. 

 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě řádně předaných prací za 

každý ukončený kalendářní měsíc. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury 

dílčí a faktura konečná. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby ve 

výši 90 % jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčích faktury a uhrazení příslušné 

částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni 

období, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami. 

4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla poté, co došlo k protokolárnímu 

předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. 

5. Objednatel je oprávněn do odstranění případných vad a nedodělků neproplácet konečnou 

fakturu. 

6. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 21 kalendářních dnů od jejich 

doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla 

faktura vystavena, u účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7. Pozastávka 10% z celkové ceny díla bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech závad 

a nedodělků dle zápisu o odstranění vad a nedodělků, potvrzeným oběma (všemi) 

smluvními stranami (viz čl. XI., odstavec 7 této smlouvy). 

8. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy, musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené 

touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou 

uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu 

zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 

případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury. 

 

V. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2. této smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 



 

 

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Zhotovitel 

instaluje podružné měření studené vody, elektrické energie a vyúčtování bude provedeno 

na základě skutečného odběru. Vyúčtování provede objednatel v den předání díla 

zhotovitelem a to na základě protokolárního odpisu stavů měřících zařízení a to do 30. 

pracovních dnů od předání díla. 

3. Po dokončení a předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště 

objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů. 

4. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provedení svých prací ve shodě s platnými 

právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. 

5. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 

opatření předepsaná platnými právními předpisy. 

6. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození 

komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem 

zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. 

7. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností.  

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své 

náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně 

zabezpečit proti vniknutí třetích osob. 

 

VI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební 

deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednatelem. 

2. Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo jím pověřená 

osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Mimo zhotovitele a jím pověřené osoby může do stavebního deníku 

provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřená osoba. 

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, 

případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi. 

 

VII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani 

na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 

péče. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, ale v případě, že objednatel dá 

zhotoviteli určité pokyny ohledně způsobu provedení díl, je zhotovitel těmito pokyny 

vázán. 



 

 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržení 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních 

opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací 

díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé shora 

uvedených předpisů. 

4. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při 

porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude 

přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo. 

5. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 

Sb. § 16 a § 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o 

rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady 

pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení 

stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací. 

 

6. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho částí jinou osobu. Při provádění díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 

subdodavatelů, s přesným uvedením jejich prací, předloží zhotovitel objednateli před 

započetím prací a bude též součástí předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv 

kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Objednatel je oprávněn k dozoru a 

provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli 

prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či 

zástupci. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám pověřeným 

kontrolou. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit a zaplatí zhotoviteli pouze rozsah prací jim provedených na díle.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů a 

potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 

právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. 

10. Objednatel si formou technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a 

doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl 

ohrožen postup plnění smlouvy. 

 

VIII. 

Kvalitativní podmínky díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 

právním předpisů, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, 

dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a 

kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny zadávací dokumentací ve 

výběrovém řízení a položkovým rozpočtem. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem a jinými relevantními právními předpisy. 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli. 

 



 

 

IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením 

a předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku. 

2. Dílo může převzít za objednatele pouze osoba určená objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně tři pracovní dny před 

termínem, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují 

provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen 

zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této 

smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté 

vad a nedodělků. 

 

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 

nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní 

nároky vyplívající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných 

objednateli zhotovitelem při předání díla.  

Pokud zhotovitel vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V 

případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

8. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 

protokolu o převzetí a předání díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 

objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené 

teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku 

uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o 

požadovaných zkouškách a revizích, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které 

jsou nařízeny příslušnými právními předpisy, stejně tak dokumentaci konečného stavu 

provedení. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádné dokončené. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jenž vyplynou při 

přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo 

v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven 

tímto způsobem a neplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný 

zákonný či smluvní nárok vyplívající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je 

zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne jeho nahlášení objednatelem. 

 

X. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 

funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat 

smlouvě. 



 

 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 

uvedeném v této smlouvě. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost 

zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé 

k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. 

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady 

uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se 

považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. 

nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádné uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok 

uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla. 

5. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno 

dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

6. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 

objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 5 pracovních dnů od jejich 

písemného uplatnění objednatelem. 

7. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

XI. 

Smluvní sankce 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 

s vyklizením staveniště, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč /den za každý byť i jen započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení, nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 500 Kč/den za každý, byť i jen započatý 

den prodlení. 

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě, na které kontrolní orgán 

upozornil zápisem do stavebního deníku, si smluvní strany sjednávají ve prospěch 

objednatele smluvní pokutu 1.000 Kč za jednotlivé případy. 

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

5. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 

od jejího uplatnění jak ze strany objednatele tak i zhotovitele. 

7. Objednatel je povinen zadržet 10 procent z celkové ceny bez DPH, jestliže v zápisu o 

převzetí dodávky byly uvedeny vady a nedodělky. Povinnost zaplatit zadrženou část pak 

vzniká dnem, kdy zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky, uvedené v zápisu o 

převzetí v celém rozsahu dodávky, popřípadě částí dodávky tvořící fakturační 

celek. 
 

XII. 



 

 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 7 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani 

v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, 

která nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu 

od objednatele obdrží. 

b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 

ačkoliv byl na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 

upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy. 

c. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce. 

d. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla 

podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů. 

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 

smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od 

jeho odeslání. 

4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, je dotčená smluvní strana 

oprávněna odstoupit od smlouvy bez poskytnutí lhůty k nápravě písemným oznámením 

druhé smluvní straně. Takové písemné oznámení musí být druhé smluvní straně doručeno 

bez zbytečného odkladu poté, kdy se dotčená smluvní strana o porušení povinností 

dozvěděla. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména: 

a. takové porušení smlouvy o dílo, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době 

uzavření smlouvy o dílo nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím 

k účelu smlouvy o dílo, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž 

byla smlouva o dílo uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění 

povinností při takovém porušení smlouvy o dílo 

b. prodlení se zahájením prací na díle o více jak 10 dnů 

c. přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele 

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 2 

pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 

všechny prostory poskytnuté mu objednatelem. 

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla 

třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel 

příslušný rozdíl objednateli uhradit. 

7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur a 

vyúčtování objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, 

způsobené odstoupením od smlouvy. 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a 

záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

 

 



 

 

XIII. 

Odpovědnost za škody 

 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplívající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 

škod. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla. 

XIV. 

Technický dozor objednatele 

 

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 

technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“, a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené 

dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu 

s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím to účelem má objednatel nebo pověřená 

osoba přístup na staveniště. 

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 

zhotoviteli pokyny. 

3. Objednatel za TDO určuje: Jan Dvořák, Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou – 

odbor výstavby. 

4. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost 

realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li 

nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO 

sepíše zápis do stavebního deníku. 

5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do 

stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 

objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím že vzniklé náklady 

započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Toto smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy 

na třetí osobu. 

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

závaznými právními předpisy České republiky. 

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP 

2) Časový harmonogram prací 

3) Položkový rozpočet 



 

 

5. Obě strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetli, že došlo k dohodě o celém rozsahu této 

smlouvy, že neuzavírají tuto smlouvu pod jakýmkoliv tlakem a smlouva vyjadřuje jejich 

svobodnou vůli. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotoveních. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění obsahu této smlouvy. 

 

 

 

 

15.5.2018 

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne: ……………… 

 

  

 

 

 

   Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

     ___________________________   __________________________ 

Bc. Tomáš Levinský – starosta města    Mgr. Milan Nožička  

   jednatel společnosti 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP 

2. Časový harmonogram prací 

3. Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 


