
 Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
...............................................................................






...............................................................................
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


.....................................
I.2. Zhotovitel:   


ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
sídlo firmy: 


Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zápis v obchod. rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Jaroslav Brodil – jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
.....................................
IČ:




620 28 081
DIČ:




CZ 620 28 081
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 


.....................................
II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1. 
Zhotovitel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:
„Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“
Předmětem plnění díla je rekonstrukce a modernizace kuchyně  - stavební úpravy, rozvody vnitřní elektroinstalace, vnitřní rozvod vody a kanalizace, nové rozvody VZT, rekonstrukce technologie stravovacího provozu a dále stavební úpravy jídelny objektu základní školy.
Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Lánecká 699, Světlá nad Sázavou," vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované projekční kanceláří ........................................................ Žďár nad Sázavou 2 pod zakázkovým číslem P/056/2015 a dále v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru obkladů, dlažeb, podlahových krytin, barevného řešení všech konečných povrchových úprav, svítidel a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby.

Součástí díla je rovněž:

· dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace

· zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.

· příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště

· zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

· vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
· dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 

· zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
· odpojení, demontáž a vystěhování stávajícího vybavení kuchyně
· zpětné nastěhování vybavení kuchyně včetně montáže, provedení kontroly oprávněným pracovníkem elektro (revize elektro)

· provedení odzkoušení funkčnosti kuchyňského zařízení a následné předání provozovateli, proškolení obsluhy
· dodání všech požadovaných dokladů dle čl. VI.I.
· průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

· provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště

· splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů 

· koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby 

· zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.
II.2. 
Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) Výše uvedenou projektovou dokumentací 
b) 
Textovou částí - zadávacími podmínkami Výzvy k podání cenové nabídky ze dne 12.3.2018
c)
Právními předpisy, příslušnými ČSN, TP,TKP, ZTKP

II.3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho uvedení do řádného provozu (např. zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, manipulace s nádobami na komunální odpad, zábory veřejného prostranství, veškeré atesty, revize, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel. 
II.4.
 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

II.5.   Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
II.6. 
Případné změny rozsahu předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele   požadované objednatelem, nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo po uzavření dodatku smlouvy o dílo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření prací nebude mít vliv na termín dokončení díla, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než  10 %.
II.7.  Případné změny v rozsahu předmětu díla z důvodu dodatečných stavebních prací a víceprací budou zadány v souladu se Směrnicí MěÚ Světlá nad Sázavou - č.1/2017 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.  
II.8. 
Veškeré změny předmětu díla budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.

II.9.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

II.10.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. 

II.11.  Stavba se bude nacházet na pozemku KN parc.č. st. 1073/1v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou 
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:


III.1.Zahájení realizace stavby – předání staveniště
po řádném ukončení zadávacího řízení,
po podpisu smlouvy o dílo s vybraným 
zhotovitelem a po předání staveniště: 
(předpoklad) 22. červen 2018
Stavební práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání staveniště

III.2. Dokončení realizace díla, vč. vyklizení staveniště

 
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

nejpozději do 24. srpna 2018

SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY 

nejpozději do 30. srpna 2018
III.3.
Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu  stanoveném v čl.III.2. této smlouvy výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,3 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení  s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
III.4.
Zhotovitel předloží při předání staveniště harmonogram věcného plnění, který bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 7 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě.  
Zhotovitel je povinen objednatele písemně  upozornit min. 5 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 5 kalendářních  dnů. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši  0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý  den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
III.5.
Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu má objednatel právo po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

III.6.
Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí dokončeného  díla bude stanovena ke dni zahájení plného provozu kuchyně a jídelny, a to k  3. září 2018.
Případné prodloužení termínu odstranění vad a nedodělků bude možné pouze na základě písemného souhlasu objednatele a provozovatele objektu školy (školní jídelny).

III.7.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
III.8.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy, ochranná  a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

III.9. Objednatel  je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP). Identifikace osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP bude uvedena ve stavebním deníku. Koordinátor BOZP jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí, či pokyny vůči zhotoviteli, či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Koordinátor BOZP je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele, či jeho subdodavatelů z hlediska dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor BOZP má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavku na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je dle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popř. hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

III.10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. 

III.11.
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, jenž nejsou předmětem místa stavby, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce  nejpozději do 24 hodin, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 
III.12.
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl.  IV. této smlouvy.
III.13.
Zhotovitel  je odpovědný za veškeré škody  způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních  o náhradě škody. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. 
IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.
Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami (v rozsahu členění přiloženého výkazu výměr) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. 

Ze strany zhotovitele je cena za kompletní provedení díla včetně ceny za dodávky všech materiálů, prací, služeb, daní a poplatků splatných v ČR, pojištění, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, likvidace odpadů, dodržování zásad BOZP, TP, TKP, STKP apod., doložená položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.
Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena bez DPH : 


4 688 114,00 Kč

DPH 21% :



984 504,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :
5 672 617,00 Kč

slovy : pět milionů šest set sedmdesát dva tisíc šest set sedmnáct korun českých
Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace zakázky „Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se zde neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, včetně m.j.:

(a) veškerých nákladů na kompletaci dodávky a řádné dokončení díla, včetně mj. odvodů, režie, cel, licenčních poplatků a nákladů na ochranu životního prostředí,

(b) nákladů na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením provádění díla (pasportizace objektů), nákladů na jejich ochranu a na odstranění případných škod a odškodnění,

(c) nákladů na zaměření, vytyčení, ochranu a příp. přemístění existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí,

(d) nákladů na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a dočasných staveb, záboru veřejného prostranství, nákladů na dočasné napojení elektřiny, telefonu, vody a kanalizace a na staveništní odběry médií až do dokončení díla,

(e) nákladů na zajištění bezpečnosti staveniště a díla od dne zahájení do dokončení díla včetně ochrany materiálů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem,

(f) nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, je-li to nutné,

(g) vedení staveb. deníku ve smyslu zákona 183/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

(h) nákladů na dokumentaci skutečného provedení díla (2 výtisky a 1 vyhotovení v digitální formě na CD, DVD, flash disk apod. v software, odsouhlaseném s objednatelem), 

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna, budou-li změněny právní předpisy určující sazby DPH.
IV.2.
Oceňování prací neobsažených v nabídce:
Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude zhotovitelem při dodatečném zajišťování podzhotovitelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. 

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

IV.3.
Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

IV.4.
Kvantifikace - množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti v jednotlivých cenách uvedených v dílčích nabídkových rozpočtech. U položek, jejichž množství není možné ověřit výpočtem bude provedeno geometrické zaměření výměry fakturované položky oprávněným geodetem

IV.5.  Celkovou cenu díla možno překročit jen :  

- při zvýšení DPH, 

             - v případě, kdy změna právních předpisů vyvolá změnu použitých výrobků, předepsání zkoušek atd., a to pouze za podmínky, že objednatel s takovou změnou vysloví souhlas,

- v případě víceprací dle odst. IV.2. této smlouvy,  

             - v případě, kdy bude zjištěna vada v projektové dokumentaci pro provedení díla, na základě které vznikne oprávněný požadavek pro navýšení ceny díla,

a to po uzavření dodatku ke smlouvě.

IV.6.  Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávací dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).
V. FINANCOVÁNÍ

V.1.
Dílo je financováno z rozpočtu města. 
V.2.
Zálohové faktury nebudou poskytovány. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, datum zdanitelného plnění bude poslední den měsíce.  Fakturovaná částka se stanoví dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací. Položkový rozpočet, jako příloha faktury, musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet, tzn., pokud položka nebyla dodána v daném období, bude uvedena nula. V případě nových položek rozpočtu nebo jejich změn je nutné vždy vytvořit samostatný rozpočet změny a rovněž tyto změny fakturovat samostatně, stejně tak je nutné fakturovat vícepráce odděleně a na základě smlouvy. 

V.3 
Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Jednotlivé faktury budou mimo jiné obsahovat  název akce: „Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou.“

V.4.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V.5.
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů od data vystavení faktury. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.6.
    Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu  o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Přílohou této faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dokončených prací. 

V.7.
Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 100 % ceny díla, vč. DPH. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění. V případě, že v rámci předání a převzetí budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání díla, ale takové, které mají vliv na fakturaci (bude provedeno méně, než 80 % objemu položky), nebudou předmětné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v konečné faktuře proplaceny dříve, než po jejich dokončení. Za dokončení je v tomto případě považováno protokolární převzetí odstraněných vad a nedodělků. Sankce za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny v čl. VI.3. smlouvy. 
V.8.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,  náhradu škody  nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst  tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp.  více fakturám zhotovitele. Za náhradu škody bude mimo jiné považována i úhrada nákladů na zajištění stravování žáků vedených ve školní jídelně ZŠ Lánecká v případě nedodržení termínu předání a převzetí díla dle čl. III.2.Smlouvy.
VI.  PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.
Předání a převzetí předmětu díla bude  prováděno  v  rozsahu  a  způsobem stanoveným touto smlouvou. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Zhotovitel je mimo jiné povinen zajistit pro účely přejímky následující doklady

· doklady o prokázání kvality díla, revizní knihy, zprávy a protokoly o zkouškách a měřeních stanovených příslušnými předpisy 
· veškeré atesty, licence, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb.o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů
· provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby
· doklady o proškolení obsluhy
· originál stavebního deníku

· účetní doklady o likvidaci odpadů

· dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) 
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2.
a) Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem. 

b)  Objednatel  převezme   předmět  díla, bude-li  provedení  objemu a  jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a technicko kvalitativními požadavky pro stavby pozemního stavitelství a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c)  Objednatel  může  převzít  předmět  díla  i  v  případě, že  při  přejímce  bude  mít předmět díla takové vady  a  nedodělky,  které  dle  objednatele nebrání řádnému užívání díla ke stanovenému účelu (drobné vady a nedodělky) a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. V žádném případě však nebude převzato dílo s nerealizovanou 
d)  O průběhu  a  výsledku  přejímky  budou  sepsány  oběma  smluvními stranami zápisy o předání a převzetí, v němž  budou  určeny  lhůty  k  odstranění případných vad a  nedodělků nebránících užívání. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality prováděných prací, soupis případných vad a nedodělků. 

e) Dnem  podpisu zápisů o předání a převzetí přechází nebezpečí škody  k předmětu díla  na objednatele a začíná běžet  záruční doba.

f) Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto rozhodnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí  odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

VI.3.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí  stanovené  pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0, 15 % z ceny díla bez DPH (za každou vadu a nedodělek) za každý den prodlení  do doby jejich odstranění               s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

VI.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí ani do 14 kalendářních dnů po lhůtě v něm stanovených, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

VI.5.
Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání.

VI.6.
Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
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VII.2.
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.  
Zástupce objednatele je oprávněn:

-   kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se  smluvními podmínkami, zadávacími  podklady,  příslušnými normami a obecně závaznými  právními předpisy a technickými předpisy pro provádění staveb, 
 -   upozorňovat zápisem do stav. deníku na zjištěné  nedostatky a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.    

- přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy, odsouhlasí soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
- účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací,
- je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí je následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
- pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací  v případě, že zástupce zhotovitele  není dosažitelný  a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo  hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu  o opatřeních  a termínech k odstranění  zjištěných vad a nedodělků,

-  Zástupce objednatele a koordinátor BOZP objednatele bude mít pro výkon své funkce  přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je  zpracováván a  realizován  předmět díla, 

- nerespektování požadavků zástupce objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl.  VII.16. této smlouvy.

VII.3.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí zástupce objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto zástupce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 16), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

VII.5. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

VII.6. 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

VII.7. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně podzhotovitelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
VII.8.
Zhotovitel je povinen průběžně zvát písemně objednatele ke kontrole a k odsouhlasení všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě tří pracovních dnů před jejich započetím.  Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. K odsouhlasení prací předkládá zhotovitel objednateli doklady prokazující řádné provedení prací, mimo jiné výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s parametry smlouvy o dílo a průkazních zkoušek, výsledky kontrolních měření, změřené, či vypočtené výměry, doklady o kvalitě výrobků, ostatní požadované doklady.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. V případě, že zhotovitel nepřizve zástupce objednatele k prověření kvality zakrývaných konstrukcí, má tento právo žádat o odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

VII.9. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených   k  jeho  výstavbě  zajišťovaných  zhotovitelem,  jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VII.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.11.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností v min. výši celkových nákladů stavby, včetně možných škod způsobených  pracovníky  zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  
VII.12.
Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy  a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a)
Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.


Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí  díla.

b) 
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 7  dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, je povinen uhradit  objednateli   smluvní  pokutu  ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za den za každou vadu a nedodělek a den prodlení.

Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

d)  Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady ve stanovených termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho  neoprávněnosti,  je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14ti dnů od doručení faktury.

e)  
Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f)  
Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g)  
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě  v průběhu záruční doby.

h) 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.13.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

VII.14.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.15.
Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII.16.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

· Probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční  návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

· Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 kalendářních dnů po písemném upozornění  nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

· Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 21 kalendářních dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 

  
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 


V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.



V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.17.
V případě zastavení stavby zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1.
Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, není – li ve smlouvě jinak. 
VIII.2.
Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele              a dva pro zhotovitele.

VIII.3
Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji. 

VIII.4.
Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

VIII.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

VIII.6.  Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv Město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od podpisu smlouvy. 

 Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 26.3.2018, usnesením č. R/126/2018 část II, III.
Příloha: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
V Ledči nad Sázavou    dne:
26.04.2018


V Světlé n.S.        dne:
30.04.2018.

 




………………………………………..


            ………….……………………………..



      Zhotovitel






Objednatel
Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
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