
Jíl 
f1DOBP0083RP8 

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

1. město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

(dále jen „objednatel,,) 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 Oe plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, starosta 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram 
19 = 521732 389/0800 
Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje 
tel. č.: 606391178; e-mail: modlik(a)mestodobris.cz 

2. název spol.: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 

DOKAS Dobříš, s.r.o. 
Na Chmelnici 455 
25144251 
CZ25144251 
Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským, soudem v Praze oddíl C, vložka 53311 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 534751319/0800 
kontaktní odpovědné osoby: Jakub Jarušek, vedoucí provozu 

tel: 602642907, e-mail: iakub.jarusek(a)dokas.cz 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 6. 230/2012 Sb, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Zateplení půdních prostor 
č.p.119 - budovy radnice". 



2. Předmět díla je dán situačním výkresem s vyznačeným rozsahem a oceněným soupisem prací včetně 
oceněného soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1 písm. a), b), 
této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 a 2 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této 
smlouvě a dle příslušné zadávací prováděcí projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. či. II odst. 
1 písm. a), b). 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související 
práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

5. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících 
se k technologické části díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s nabídkou, předloženou do zadávacího řízení, která tvoří přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. 

Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady: 

a) situaci s vyznačeným rozsahem zateplení 

b) soupis prací včetně oceněného výkazu výměr, vedlejších a ostatních nákladů z nabídky zhotovitele 
ze dne 22.9.2016 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o výskytu inženýrských sítí a zařízení nacházejících 
se v místě připravované stavby, tj. v půdních prostorách č.p.119. 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle či. III. odst. 1 této smlouvy avšak nejpozději do 
9.11.2016. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 30.11.2016 

IV. 
Cena díla 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 97.200,00 Kč (slovy: 
devadesátsedmtisícdvěstě korun českých). 

2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou 
sazbu. 

3. Cena předmětu díla včetně daně z přidané hodnoty činí 117.612,00 Kč (slovy : 
stosedmnácttisícšestset korun českých). 

4. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Cena za provedení díla 
a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná. 



5. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele 
a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek 
díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 

6. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v předmětu díla, 
bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě 
a její nedílnou součástí. 

7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy 
a zhotovitel zálohy nebude požadovat. 

8. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 
Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň 
z přidané hodnoty. Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy. 

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel 
jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové 
nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu 
(faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude 
objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek 
nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla. 

13. Přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanovisek GFŘ a MFČR a proto 
nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH. 
Dodavatel je tedy povinen fakturovat cenu díla vč. DPH v zákonné výši. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob 
a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště ve lhůtě tří dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené 
právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v 
řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních 
a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění 
díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny 
předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním 
deníku. 



4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější 
žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku 
v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány 
nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z 
vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, 
které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita 
provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem dle přílohy č. 1 a 2. V případě, že v souvislosti 
se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel dle přílohy č. 1 a 2. 
Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou 
kryty smluvní cenou. 

10. Zhotovitel bude při realizaci předmětu zakázky respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy 
a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, 
apod. Zhotovitel nesmí při realizaci veřejné zakázky výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích a nesmí býí ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost 
v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude 
v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 
od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 
pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 



e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit 
písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové 
dílo, které nebude mít pří předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. 

2. Dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude 
jednat o takové vady nebo nedodělky, které neztěžují ani neznemožňují užívání díla a jsou pouze 
ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat 
dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy 
poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z fakturované ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení 
zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

7. Zhotovitel je do 3 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 
8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací 

objednateli nejpozději do 30.11.2016 
9. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději 

do 30.11.2016. 



Vlil. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech 
technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla 
počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 
zákona 6.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou 
formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za 
ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na sievu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo 
uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí 
být doručeno zhotoviteli. 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč (slovy: Tři tisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklízením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení, 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení 
s placením faktury nebo zálohy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po 
termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla 
v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel 
nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené 
nabídce. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení ust. či. I. odst. 6. této smlouvy. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení 
od smlouvy. 



2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení s porušením
povinnosti dohodnuté v této smlouvě.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení
odstoupení od smlouvy.

4. Vpřípadě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla
na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese
ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny adoplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
2. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně SOD v rejstříku smluv dle zákona

č. 340/2015 oregistru smluv. Pro případ, že obě smluvní strany mají za povinnost dle uvedeného
zákona smlouvu/dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní iza druhou
smluvní síranu.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni jejího zveřejnění vregistru smluv.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 1.11.2016 usnesením č. ki:k./z77
6. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří aje její součástí - Situační výkres prováděného zateplení
7. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří aje její součástí - Soupis prací včetně výkazu výměr a soupis vedlejších

a ostatních nákladů (Nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2016)

V Dobříši, dne... . VDobříši, dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. S
starosta "šSSsr
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