Smlouva prikazni o vykonu TDI

uzaviena podle § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku €. 89/2012

PRIKAZCE:
Se sidlem:
Zastoupeny:
ICO:

DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
a
PRIKAZNIK:
Se sidlem:
ICO:

DIC:

Cislo autorizaéniho osvédéeni:

Zivnostensky list:

Bankovni spojeni:

.
Smluvni strany

Mésto Tynec nad Sazavou

K Nakli 404, 257 41 Tynec nad Sazavou

Mgr. Martinem KadrnozZkou

00232904

CZ00232904

Ceska spofitelna, a.s.

27-320082359/0800

Ing. Marie Balatova

Madrova 3030/12, 143 00 Praha 4 - Modfany

12611271

11237, v seznamu AO vedeném CKAIT pod &islem 0004194

Z20/000331/92/hla ze dne 11.9.1992

CSOB a.s., &.U.: 124667130/0300

Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych, pro pfikazce, na jeho
ucet a jeho jménem zafidi technickou pomoc pfi zajiStovani pFipravy a technicky dozor nad provadénim stavby:
»PFistavba pavilonu a télocviény Zakladni Skoly Mésta Tynec nad Sazavou - Il. Etapa“, na adrese Komenského
265, 257 41 Tynec nad Sazavou, podle ujednani v této smlouvé.

Prikazce se zavazuje, ze za vykonani a zafizeni ujednanych ¢innosti zaplati pfikaznikovi uplatu ve vySi dohodnuté v

této smlouve.

Rozsah a obsah predmétu pinéni

Zaijisténi ukonl v nasledujicim sjednaném rozsahu:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje, resp. zajiStuje provadéni stavby, obzvlasté s projektovou
dokumentaci, s obsahem pfisluSnych smluv, s obsahem stavebniho povoleni (Gzemniho rozhodnuti, souhlasu,
verejnopravni smlouvy, certifikatu autorizovaného inspektora), s doklady, podminkami a stanovisky dotéenych

organu chranicich verejné zajmy;

e dohled na dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho dozoru po dobu provadéni stavby

(stavebnich uprav);

e zajisténi ucast na predani stavenisté, kontrolnich dnech béhem provadéni staveb véetné zapis(;

e kontrola vécnosti, cenové spravnosti a uUplnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich soulad s podminkami

uvedenymi ve smlouvach;



e Kkontrola téch konstrukci a ¢asti dila, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi;

e spoluprace s projektantem stavby a s jeho pracovniky, ktefi vykonavaji autorsky dozor, pfi zajiStovani souladu
realizovaného dila s projektovou dokumentaci;

e spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych
vad projektové dokumentace;

e UCast pfi provadéni predepsanych zkouSek materialt, konstrukci a praci, které provadi zhotovitel, provadéni
kontroly jejich vysledk( a dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly,
certifikaty, prohlaseni o shodé vyrobk( apod.);

e Kkontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusné smlouvé;

e uplatnéni namétll sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené stavby, dohled nad
provadénim zménovych fizeni;

e kontrola postupu praci a dodrzovani termin( podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv o dilo;

e priprava podkladll pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti, u¢ast na jednanich o odevzdani a prevzeti,
pFiprava a odevzdani podkladt pro vydani kolauda¢niho souhlasu;

o zajisténi bezodkladné informovanosti pfikazce o vSech zavaznych okolnostech;
e kontrola odstranovani vad a nedodélkul zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych terminech;
e zajiSténi a ucast na kontrolnich prohlidkach stavby v€etné zapisu;
e Ucast na jednanich a konzultacich s organy vykonavajicimi statni dozor a spravni dozor;
e Kkontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve stanovenych terminech;
e zajisténi a spoluprace s pfikazcem po dokon&eni stavby (dila) a pfi reklamaci skrytych vad dila;
e provadéni ukonud v rdmci inZzenyrské ¢innosti po dokonceni a prevzeti dila podle pozadavku pfikazce.
(PFipadné dal$i ukony podle kap. 9 ¢l. 9.3 DOS M).
V.
Zpusob pInéni predmétu smlouvy

Pfi pInéni pfedmétu této smlouvy se pfikaznik zavazuje dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, ujednani této
smlouvy, dohodnuté nebo pfilozené vychozi podklady pfedané mu pfikazcem, jeho pokyny, pfisluSna rozhodnuti
vydana podle stavebniho zakona nebo jinych pravnich pfedpist a stanoviska dotéenych organd chranicich vefejné
zajmy podle zvlastnich pravnich predpisu v souladu se smlouvou.

Pokud z divodu zmény rozsahu a upfesnéni puvodniho feSeni stavby nastanou skute¢nosti, které budou mit vliv na
cenu a termin pInéni, budou upraveny dodatkem k této smlouvé.

Odborné ¢&innosti a zalezitosti je pfikaznik povinen zabezpefovat s nalezitou odbornou pécdi v souladu se zajmy
pfikazce. Pfedmét plnéni, ujednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim ¢&innosti, ke kterym se pfikaznik
zavazal v ¢lanku lll. této smlouvy.

Pfikaznik bude o vSech zjiSténych podstatnych skute€nostech neprodlené informovat pfikazce. Pfikaznik se zdrzi
vesSkerého jednani, které by mohlo pfimo nebo nepfimo ohrozit zajmy pfikazce.

Pfikaznik je vazan povinnosti mi¢enlivosti o skute¢nostech tvoficich pfedmét statniho, sluzebniho, Iékafského, popfF.
obchodniho tajemstvi, pokud s nimi pfi vykonu své ¢innosti, podle této smlouvy, pfiSel do styku.

PFikaznik je povinen postupovat pfi vykonu své ginnosti v souladu s Profesnim a etickym fadem CKAIT.

V pfipadé, Ze povinnosti pfikaznika (autorizované osoby) se dostanou do rozporu s obchodnimi zajmy pfikazce, je
prikaznik povinen s pfikazcem tuto situaci neprodlené projednat.

Pfikazce bere na védomi, ze pfikaznik je opravnén si ustanovit za sebe zastupce a pokud jich bude vice, souhlasi,
aby kazdy jednal samostatné.



V.
Cas plnéni

Pfikaznik se zavazuje, Ze odborné &innosti podle této smlouvy pro pfikazce vykona ve Ih(té podle smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem, jejiz pFisluSné ¢asti jsou uvedeny v pfiloze 1. této smlouvy.

Dodrzeni terminu pInéni je zavislé na fadném a v€asném spoluplsobeni pfikazce, ujednaného v této smlouveé. Po
dobu prodleni pfikazce s poskytnutim spoluplsobeni neni pfikaznik v prodleni se spIinénim povinnosti spinit pfedmét
smlouvy v ujednaném terminu.

VL.
Spoluptisobeni a podklady prikazce
Predmét pInéni této smlouvy pfikaznik provede a spini podle podkladl pfedanych pfikazcem pfi podpisu smlouvy.

V ramci svého spoluplisobeni se pfikazce zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném na vyzvani poskytne
prikaznikovi spolupraci pfi zajiSténi podkladl, doplfiujicich udaju, upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Toto spoluplsobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 3 dnu od
jeho vyzadani.

Prikazce zajisti pfikaznikovi pfistup na stavenisté (stavbu, do arealu) areélu Zakladni Skoly, Komenského 265, 257 41
Tynec nad Sazavou v nezbytném rozsahu pro vykon jeho ¢innosti.

Pfikazce zmocriuje k jednani s pfikaznikem ve vécech smluvnich pana Ing. Bedficha PeSana (tel.: 774616168) a ve
vécech technickych, které jsou pfedmétem této smlouvy, svého pracovnika pana Jifiho Vrbatu (tel.: 737246072).

VII.
Uplata a platebni podminky

Za Fadné provedeni praci a €innosti v rozsahu a obsahu sjednaném v pfedmétu této smlouvy se pfikazce zavazuje
zaplatit pfikaznikovi Uplatu stanovenou dohodou smluvnich stran.

Tato uplata €ini : 198 500,-- K¢.

Pfikazce uhradi mandatafi Uplatu po ¢astech. Platby budou realizovany mési¢né na zakladé pfikaznikem vystavenych
danovych dokladl (faktur), jejichZ splatnost je 14 dni od doruéeni pfFikazci.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou dariového dokladu (faktury) dohodly smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z fakturované Castky za kazdy zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni s platbou del$i nez 30 dni je
ptikaznik opravnén prace prerusit.

V pfipadé, ze dojde ke zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy z divod( na strané pfikazce, bude pfikaznik prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni Uctovat prikazci ve vysi vzajemné dohodnutého rozsahu vykonanych
praci.

V pfipadé, Ze pfikazce bude pozadovat dalSi prace, bude uzavien pfisluSsny dodatek smlouvy se zpfesnénim
smluvniho pfedmétu a €¢asu pInéni a ocenénim dodate¢né sjednanych praci.

VIIL.
Odpovédnost za kvalitu prace prikaznika

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zpisobené pouzitim podkladu pfevzatych od pfikazce a ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl pfikaznik zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti
trval.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného nedostatku &i vady plnéni.
Pfipadna Skoda prokazatelné zplsobena piikaznikem pfi vykonu jeho Cinnosti bude pfikazci uhrazena v souladu s
platnymi pravnimi predpisy.

IX.
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu smlouvy v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy zméni vychozi



podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni nové pozadavky na pfikaznika. Pfikazce je povinen
pfistoupit na zménu smlouvy vzdy, kdyZ dojde k prodleni se splnénim jeho povinnosti spoluplsobeni, dojednaného v
této smlouvé.

K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 3 dn od odeslani dodatku druhé
strané. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera ho podala.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikazce uhradi pfikaznikovi naklady v prokazatelné vysi na vyhotoveni prace a
¢innosti, které vznikly pfikaznikovi tim, Ze pfikazce ani v dodate¢né lhaté pfimérené zavazku nesplnil svou povinnost
poskytnout spoluplsobeni v ujednaném rozsahu a pfikaznik na zakladé toho od smlouvy odstoupil. Tim neni dotéeno
pravo pfikaznika na nahradu Skody, vzniklé poruSenim povinnosti ze strany pfikazce.

X.
Bezpecnost prace a pozarni ochrana

Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, hygienické, pozarni, environmentalni, provozni a sluzebni pfedpisy na
pracovistich pfikazce, se kterymi byl seznamen.

Pfikazce upozorni pfikaznika na vS8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich pfikazce k
ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI.
Objektivni prekazky
V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich stran realizaci smluvnich
podminek, prodluzuje se Ihita pro splnéni téchto povinnosti o dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich
nasledkud. Jako objektivni pfekazky jsou oznaceny okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy, a to mimoradné,
nepfedpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a opraviujici ke zméné smluvnich podminek. Kazda smluvni

strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni podminky, musi bez zbyte¢ného odkladu o
tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v €em objektivni pfekazky spocivaji.

XIl.
Zavérecna ujednani
PFikazce vystavi pfikaznikovi nejpozdéji do 14 dni od podpisu této smlouvy plnou moc ke v8em Ukonim pfimo

souvisejicim s vykonem funkce technického dozoru pfi realizaci stavby, které bude mandataf jeho jménem na ucet
mandanta vykonavat na zakladé této smlouvy.

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky.

Smluvni vztahy neupravené v této smlouvé se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dva stejnopisy.

PFilohami a nedilnymi sou€astmi této smlouvy jsou:

Pfiloha €. 1 Prislusné ¢asti smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ¢&l. V. této
smlouvy

Pfiloha €. 2 Stavebni povoleni a vyjadfeni spravcu siti

Priloha ¢. 3 PIna moc

V Tynci nad Sazavou dne 29.06.2017

Prikazce Prikaznik





