

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2018-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: [REDAKCE], vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických: Věra Virtelová, technik PS 0344 Hradiště, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IZOWEN, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 621

Sídlo: Chudenická 1057/34, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 148 91 115

DIČ: CZ14891115

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických: Karel Janouškovec, ředitel, [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: cc4be8

Adresa pro doručování: IZOWEN, a.s., Litvínov, Masarykovo náměstí 292, PSČ 436 01

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu a bezpečného provozu objektů v areálu Tureč.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0344 - Oprava ESO přístřešku“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění podle členění:
- 1) Oprava ESO přístřešku
 - 2) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.2
 - 3) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.1
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
- 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 - Oprava ESO přístřešku“, č.j. T004/18V/00002572, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.987.781,62 Kč bez DPH

(Slovy: Dvamilionyděvřetsosmdesátisícsešmsetosmdesátjedna 62/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 627.434,14 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.615.215,76 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.8.2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny: Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod., soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5. Místem plnění je objekt ve správě PS 0344 Hradiště
 - stavební objekt: Lč. 023 - ESO přístřešek 5x10 stání č.10
 Lč. 044 - srub č.2
 Lč. 054 - srub č.1, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 115, 116, 118, 112,113 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

- Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků staveb (např. technologické zařízení) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6.500.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 13.200,- Kč,

- a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
 - 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 13.200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
 - 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 13.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 797.800,- Kč.
 - 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 13.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
 - 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 13.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 531.900,- Kč.
 - 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
 - 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 - 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
 - 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
 - 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
 - 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání stavení. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně patričních vzorů je k dispozici na webových stránkách: www.voujezd-hradiste.cz.
 - e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 14

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne

za zhotovitele

Mgr. Tomáš Prejza
předseda představenstva

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace zakázky

PS 0344 – Oprava ESO přístřešku

Dle členění:

- 1) Oprava ESO přístřešku
- 2) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.2
- 3) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.1

1) Oprava ESO přístřešku

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 023 - ESO přístřešek 5x10 stání č.10, v k.ú.Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č.115,116,118 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:

Střecha:

Dojde k demontáži stávající vlnité plechové krytiny přístřešku v rozsahu 100m². Bude instalována nová plechová krytina typu AL stávajícího typu a rozměru (KOB) stejného rozsahu jako demontáž.

Zámečnické výrobky:

Dojde k demontáži poškozených 37 ks sloupů odřezáním. Bude provedena výroba a dodávka nových ocelových sloupů s navařením na původní místo v původní dimenzi. Dále bude provedena lokální výměna zavětrovacích táhel mezi střešní konstrukcí a přírubou na sloupu, dále k lokální výměně výztuží střešní konstrukce a přírub na ocelových sloupech. Všechny měněné díly budou vyrobeny ve stejném dimenzi jako prvky původní.

Nátěry:

Celá ocelová konstrukce přístřešku (sloupy, zavětrování, příruby, výztuhy budou odrezivěny, opatřeny antikoročním základovým nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem. Ocelové sloupy budou do výše 2,0 m od terénu opatřeny bezpečnostním varovným nátěrem v barvě žluto-černé.

Omítky:

U dělicí příčky v přístřešku bude vnější omítka očištěna celoplošně tlakovou vodou. Předpokládá se opadání nesoudržných míst. Vnější omítka bude vyspravena z 100%, celoplošně napenetrována a opatřena novou štukovou vrstvou v celém rozsahu.

Venkovní úpravy:

ESO přístřešek je ze zadní strany opatřen dřevěnou výdřevou sloužící k ochraně proti klimatickým vlivům. Dřevěná konstrukce bude vyměněna. Demontáž zadních stěn vozových stání z dřevěných prken sbíjených, montáž včetně materiálu a nosných prvků, oboustranného ochranného nátěru, spojovacích prvků dle stávajícího provedení.

2) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.2

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 044 – Srub č. 2, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 112 zapsáno na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:

Opláštění:

Bude provedena oprava stávajících bočních plášťů na srubu. V současné době je plášť starý a už neplní svou funkci. Dojde k demontáži dřevěného obložení včetně tepelné izolace a vnitřní vrstvy pláště. Místo nich bude vytvořena konstrukce opláštění s tepelně izolační vrstvou tl. 200 mm tak, aby tloušťka korespondovala s již opravovanými čelními stranami objektů. Pro sjednocení vzhledu budou natřeny, jak boky tak i štíty srubu.

Plášť je vytvořen na betonové podezdívce u které rovněž dojde k opravě. Podezdívka je rozlámaná a popraskaná, a proto dojde k začištění a vyrovnání jejích povrchů pomocí omítky na bocích i na čelních stranách. Společně s opravou pláště se provede i demontáž stávajících dřevěných regálů, které jsou staré a z neopracovaného dřeva. Na jejich místo zhotovitel zajistí výrobu nových ve stejných rozměrech. V návaznosti na zmíněné práce bude na zadních stranách a na částech boků vytvořeno oplechování spáry na lících objektů, aby nedocházelo k zatékání a k poškození stávající nové hydroizolace.

Dále při montážních pracích je zhotovitel povinen zabezpečit ochranu stávající elektroinstalace, která není součástí plánovaných oprav a tudíž zůstane na svém místě.

V místě původního prostupu bude provedena montáž prostupu průměr 300 mm z boku východní části srubů včetně uzavíracího krytu, ve výšce 1m nad podlahou, prostup bude oplechován.

Hromosvod

Bude také provedena oprava uzemnění na srubu.

3) Oprava opláštění bočních stěn srubu č.1

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 054 – Srub č. 1, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 113 zapsáno na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:

Opláštění

Bude provedena oprava stávajících bočních plášťů na obou srubech. V současné době je plášť starý a už neplní svou funkci. Dojde k demontáži dřevěného obložení včetně tepelné izolace a vnitřní vrstvy pláště. Místo nich bude vytvořena konstrukce opláštění s tepelně izolační vrstvou tl. 200 mm tak, aby tloušťka korespondovala s již zrekonstruovanými čelními stranami objektů. Pro sjednocení vzhledu budou natřeny, jak boky tak i štíty srubu.

Plášť je vytvořen na betonové podezdívce u které rovněž dojde k opravě. Podezdívka je rozlámaná a popraskaná, a proto dojde k začištění a vyrovnání jejích povrchů pomocí omítky na bocích i na čelních stranách. Společně s opravou pláště se provede i demontáž stávajících dřevěných regálů, které jsou staré a z neopracovaného dřeva. Na jejich místo zhotovitel zajistí výrobu nových ve stejných rozměrech. V návaznosti na zmíněné práce bude na zadních stranách a na částech boků vytvořeno oplechování spáry na lících objektů, aby nedocházelo k zatékání a k poškození stávající nové hydroizolace.

Dále při montážních pracích je zhotovitel povinen zabezpečit ochranu stávající elektroinstalace, která není součástí plánovaných oprav a tudíž zůstane na svém místě.

V místě původního prostupu bude provedena montáž prostupu průměr 300mm z boku východní části srubů včetně uzavíracího krytu, ve výšce 1m nad podlahou, prostup bude oplechován.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a udržovacích pracích.

Ostatní:

Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření všech správců inženýrských sítí (O², ZČE, AKIS, ASPO, AHNM) a jejich následné vytyčení. S ohledem na lhůtu k vyjádření správců inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ihned po přebrání staveniště - u všech objektů.

Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

- Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200*100cm), bude zapáskován, bude odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Vzdálenost areálu Tureč na Radošov je cca 40km. Celkové náklady na přepravu nakládání a skládání materiálu a odpadů uveďte v cenové nabídce.
- Zpracování časového harmonogramu prací

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.

Pracovní doba PS : Po – Čt 7:00 – 15:00 hod.

Pá 7:00 – 12:00 hod.

CENOVÁ NABÍDKA

REKAPITULACE NAKLADŮ

Příloha č.2

Počet listů: 14

PS 0344 - Oprava EOS přístřešku

| Popis | VA | CE | SO | Poč | MJ | cena bez DPH | DPH (21%) | Cena včetně DPH |
|---|-------|--------------|----------------------------------|-----|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| Oprava ESO přístřešku | Tureč | 03-48-22/023 | ESO přístřešek 5x10stání č.10 | | | | | |
| Oprava opláštění srubu č.1 (horní srub) | Tureč | 03-48-22/054 | Srub č.1 | | | | | |
| Oprava opláštění srubu č.2 (spodní srub) | Tureč | 03-48-22/044 | Srub č.2 | | | | | |
| | | | CELKEM | | | 2 987 781,62 | 627 434,14 | 3 615 215,76 |

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 937

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č. 1 a 2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snížená | 15,00% | ze |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 937

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Místo:

Datum: 18. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|-------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | | |
| 01 | horní srub | | |
| 02 | spodní srub | | |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 01 - horní srub

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snižená | 15,00% | ze |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 01 - horní srub

Místo:

Datum:

18. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 01 - horní srub

Místo: Datum: 18. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|
| 1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m ² |
| 2 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m ² |
| 3 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m ² |
| 4 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí-betonový sokl | m ² |
| 5 | K | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m ² |
| 6 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m ² |
| 7 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m ² |
| 8 | K | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m ² |

997 - Přesun sutě

| | | | | |
|----|---|-----------|---|---|
| 9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |
| 12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t |

998 - Přesun hmot

| | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

| | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|
| 14 | K | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m ² |
| 15 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m ² |
| 16 | M | 631508490 | pás tepelné izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm | m ² |
| 17 | K | 713131161 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm | m ² |
| 18 | M | 283292210 | fólie - difuzní | m ² |
| 19 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 38 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti | m | | | |
| 20 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | | | |
| 21 | K | 764212662.1 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rř 200 mm-oplechování soklu | m | | | |
| 22 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu - opětovná montáž | m | | | |
| 23 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 24 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | | | |
| 25 | K | 766412234 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami | m2 | | | |
| 26 | M | 611899900 | palubky podlahové smrk 28 x 146 mm A/B | m2 | | | |
| 27 | K | K001 | Demontáž a opětovná montáž rohových krycích prvků opláštění | m | | | |
| 28 | K | K002 | Napojovací spára opláštění stěny a podbití | m | | | |
| 29 | K | K005 | Výroba, dodávka a montáž vnitřního dřevěného regálu - členění dle stávajícího, včetně demontáže a likvidace stávajícího | kus | | | |
| 29 | K | K006 | Demontáž, montáž prostupu pr. 300mm | kus | | | |
| 30 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 31 | K | 783113101 | Jednánásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 32 | K | 783114101 | Základní jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 33 | K | 783117101 | Krycí jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 34 | K | 783118201 | Lakovací jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | |
| 21-M - Elektromontáže | | | | | | | |
| 35 | K | K003 | Dočasná demontáž vnitřních elektro.rozvodů na stěnách a opětovná montáž | kus | | | |
| 36 | K | K004 | Demontáž hromosvodových svodů a opětovná montáž. | kus | | | |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 37 | K | K003.1 | Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu, | kus | | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 02 - spodní srub

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snižená | 15,00% | ze |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 02 - spodní srub

Místo:

Datum:

18. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry


M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava opláštění srubů č.1 a 2

Objekt: 02 - spodní srub

Místo:

Datum:

18. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--|--|--|
| 1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m2 | | | |
| 2 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | | | |
| 3 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m2 | | | |
| 4 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči-betonový sokl | m2 | | | |
| 5 | K | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | |
| 6 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | | | |
| 7 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | | | |
| 8 | K | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m2 | | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|--|--|
| 9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | |
| 12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | | |

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|--|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|--|--|
| 14 | K | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | | | |
| 15 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | | | |
| 16 | M | 631508490 | pás tepelné izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm | m2 | | | |
| 17 | K | 713131161 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm | m2 | | | |
| 18 | M | 283292210 | fólie - difuzní | m2 | | | |
| 19 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 20 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti | m | | | |
| 21 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | | | |
| 22 | K | 764212662.1 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm-oplechování soklu | m | | | |
| 23 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu - opětovná montáž | m | | | |
| 24 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 25 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | | | |
| 26 | K | 766412234 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami | m2 | | | |
| 27 | M | 611899900 | palubky podlahové smrk 28 x 146 mm A/B | m2 | | | |
| 28 | K | K001 | Demontáž a opětovná montáž rohových krycích prvků opláštění | m | | | |
| 29 | K | K002 | Napojovací spára opláštění stěny a podbití | m | | | |
| 30 | K | K005 | Výroba, dodávka a montáž vnitřního dřevěného regálu - členění dle stávajícího, včetně demontáže a likvidace stávajícího | kus | | | |
| 30 | K | K006 | Demontáž, Montáž prostupu pr. 300mm | kus | | | |
| 31 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 32 | K | 783113101 | Jednánásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 33 | K | 783114101 | Základní jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 34 | K | 783117101 | Krycí jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| 35 | K | 783118201 | Lakovací jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | | | |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | |
| 21-M - Elektromontáže | | | | | | | |
| 36 | K | K003 | Dočasná demontáž vnitřních elektro.rozvodů na stěnách a opětovná montáž | kus | | | |
| 37 | K | K004 | Dočasná demontáž hromosvodových svodů a opětovná montáž | kus | | | |
| 38 | K | K006 | Úprava 1kusu hromosvodového svodu- přeuzemnění včetně pomocných stavebních prací(rozebrání odvodňovacích žlabů, výkop a uvedení do původního stavu), včetně výchozí revize | kus | | | |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 39 | K | K003.1 | Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu | kus | | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava vojenských objektů v VÚJ Hradčiče
 Objekt: **Tureč - ESO přístřešek č. 10**

KSO: CC-CZJ
 Místo: Datum: 23.01.2017
 Zadavatel: IČ:
 ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, PS 0344 Radošov DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

| | |
|-------------------------|--|
| Cena bez DPH | |
| DPH základní snížená | |
| Cena s DPH | |

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava vojenských objektů v VÚJ Hradčiče
 Objekt: **Tureč - ESO přístřešek č. 10**

Místo: Datum: 23.01.2017
 Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, PS 0344 Radošov Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|--|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 997 - Přesun sítě | |
| 998 - Přesun hmot | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | |
| 762 - Konstrukce tesařské | |
| 764 - Konstrukce klempířské | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | |
| VRN6 - doprava výtěžitelných surovin | |

CENOVÁ NABÍDKA


Stavba: Oprava vojenských objektů v VÚJ Hradčiče
 Objekt: **Tureč - ESO přístřešek č. 10**

Místo: Datum: 23.01.2017
 Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM, PS 0344 Radošov Projektant:
 Uchazeč:

| ŘČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| I | K | 62220-R1 | zákazní penetrační nátěr - vodou ředitelná emulze | m ² | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| Vv | | | provedení penetračního nátěru vnější omítkové plochy - mezi tělna cestoploché | | 104,000 | | | |
| Vv | | | (10,0*5,0)*2+(0,4*5,0)*2 | | | | | |

| | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|
| 2 | K | 622321141 | Součet | m2 |
| PP | | | Výšepracovaná omítka štuková dle tvaru stěh vnitřních stěn navležená ručně | |
| WV | | | Omítka výšepracovaná vnitřních ploch navležená ručně do vrstev, tloušťka šlakové omítky do 8 mm a hladký štuk do 3 mm štukové stěh | |
| WV | | | Práce z položky 62232-81104 | |
| 3 | K | 62233202 | Oprava cementové štukové frézovací omítky vnitřních stěn v rozsovu do 10035 | m2 |
| WV | | | Práce z položky 62232-81104 | |
| 4 | K | 62261132 | Náhrst štukový dle tvaru vnitřních omítkových stěn včetně penetrace provedení ručně | m2 |
| PP | | | Ochranný nátěr vnitřních omítkových ploch nátěrovou směsí dle přílohy, včetně penetrace odolový vůči podzemnímu vlhku a UV záření, jakož i nátěr v odvěru stěhové stěh | |
| WV | | | Práce z položky 62220-81104 | |
| WV | | | Práce z položky 62220-81104 | |
| 5 | K | 629993101 | Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou | m2 |
| WV | | | Odstavení vnějších ploch a škvorec omítky | |
| WV | | | Práce z položky 62220-81104 | |
| 6 | K | 946113115 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | kus |
| PP | | | Montáž polystyrenu veštlukových nebo diskových s maximálním zařazením podlahy do 200kg/m2 a podrobné práce přes 5 m2, výška přes 4,5 m do 5,5 m | |
| 7 | K | 946113215 | Připávek k polystyrenu včetně o pláče přes 5 m2 v do 5,5 m | kus |
| PP | | | | |
| 8 | K | 946113815 | Demontáž polystyrenu veštlukových/diskových o pláče přes 5 m2 v do 5,5 m | kus |
| PP | | | Demontáž polystyrenu veštlukových nebo diskových s maximálním zařazením podlahy do 200 kg/m2 o podrobné práce přes 5 m2, výška přes 4,5 m do 5,5 m | |
| 9 | K | 952301114 | Výšleň štukový dle tvaru a odvěru vnitřních ploch výšleň podlahy přes 4 m | m2 |
| PP | | | Práce z položky 62220-81104 | |
| WV | | | Práce z položky 62220-81104 | |
| 10 | K | 997013111 | Přesun stěh | l |
| PP | | | Vnitřní zřízení doprava sítí a výboru nových stěn pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | |
| PP | | | Vnitřní zřízení doprava sítí a výboru nových stěn, vzdorové do 50 m sítí s použitím mechanizace pro budovy a nové výšleň do 6 m | |
| 11 | K | 997013219 | Připávek k vnitřní zřízení dířné sítí a výboru nových stěn za záděním doprava sítí ZSD 10 m | l |
| PP | | | Vnitřní zřízení doprava sítí a výboru nových stěn, vzdorové do 50 m sítí s použitím mechanizace pro budovy a nové výšleň do 6 m | |
| 12 | K | 997013501 | Odvaz sítí a výboru nových stěn na sítích a nebo tlakových sítích do 1 km se šoubením | l |
| PP | | | Odvaz sítí a výboru nových stěn na sítích nebo tlakových sítích, na vzdorové do 1 km | |
| 13 | K | 997013509 | Připávek k odvěru sítí a výboru nových stěn na sítích u ZSD 1 km přes 1 km | l |
| PP | | | Odvaz sítí a výboru nových stěn na sítích nebo tlakových sítích, na vzdorové Připávek k ceně za každý další záděný 1 km přes 1 km | |
| WV | | | 43,64173 Připávek k nové k ceně za každý | |
| 14 | K | 997013831 | Připávek za úřadní stavěního směřného odpadu na skládce (skláděné) | l |
| PP | | | Připávek za úřadní stavěního odpadu na skládce (skláděné) | |
| 15 | K | 998017001 | Přesun stěn | l |
| PP | | | Přesun stěn pro budovy od země výšleň, výšleň a sítí s výboru mechanizace vodorovná doprava vzdorové do 100 m pro budovy s jakož i novou konstrukcí výšleň do 6 m | |
| D | PSV | 762 | Práce a dodávky PSV | m2 |
| D | | | Konstrukce tesáříské | |
| 16 | K | 762841801 | Demontáž zateplení stěn, odstranění izolace a výšleň nové izolace | m2 |
| PP | | | | |
| WV | | | 1 | |
| D | 764 | | Konstrukce klempříské | |
| 17 | K | 764311821 | Demontáž, dodávka materiálu, montáž krytiny navrhované KOB včetně spojovací prvků dle stavějí | m2 |
| WV | | | | |
| 18 | K | 764111431 | Kopřítka střešního rovině tlakování z tabulí z KOB plechu skřinu do 30 | m2 |
| PP | | | Kopřítka střešního rovině tlakování z tabulí z KOB plechu skřinu do 30 | |
| WV | | | včetně 1000 x 1000 mm, skřinu střešního do 30 st. | |
| 19 | K | 998764101 | Přesun stěn tlakování pro konstrukce klempříské v objektech v do 6 m | l |
| PP | | | Přesun stěn pro konstrukce klempříské v objektech v do 6 m | |
| WV | | | včetně nové práce vzdorové kromě práce vzdorové z materiálů vodorovná doprava vzdorové do 50 m v objektech výšleň do 6 m | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | |
| Z0 | K | 767993114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg |
| PP | | | Montáž osazení zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 50 kg | |
| WV | | | Tabulí 11,972,371190 | |
| WV | | | Zaušleň zámečnických 11,272,371720 | |
| WV | | | Práce 6,0750 | |
| Z1 | M | 140110960 | Trubky oceťové barešné hladké jakost T 11 353, 120 x 8, 0 mm | m |
| PP | | | trubky barešné hladké v rozsovu za tepla v jakosti 11 353 včetně 8 x tloušťka stěny 50 x 8,0 mm 4,0737 | |
| Z2 | K | 767993115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg |
| PP | | | Montáž osazení zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | |
| WV | | | "Montáž nových oceťových křehkých skřin Z2, 774137 | |
| Z3 | K | 767996702 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezání hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg |
| PP | | | Demontáž osazení zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezání přes 50 do 100 kg | |
| WV | | | Odřezání oceťových nových skřin řezání 122,774,0737 | |
| Z4 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezání hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg |
| PP | | | Demontáž osazení zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezání do 50 kg | |
| WV | | | Tabulí 11,972,371190 | |
| WV | | | Zaušleň zámečnických 11,272,371720 | |
| WV | | | Práce 6,0750 | |
| Z5 | M | 140110803 | Oceťové přírubu navrhované na stavějí šluků pro uřadění řadů | ks |
| PP | | | trubky barešné hladké v rozsovu za tepla v jakosti 11 353 včetně 8 x tloušťka stěny 31,8 x 2,6 mm 1150 | |
| WV | | | Zaušleň z trubky oceťové barešné hladké jakosti T 11 353, do Dn 45 x 2,6 mm včetně dířné kování pro uřadění 1ks 1,9m | |
| Z6 | M | 140110801 | | m |
| PP | | | | |

| | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|--|
| | W | | | | |
| 27 | M | 1403170R02 | Zluzka z trubky ocelové bezové hladké jakosti TT 353, dlo Dn 45 x 2,6 mm vč. úpravy kování pro malyce na ks 20 | m | |
| | PP | | trubky bezové hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 31,8 x 2,6 mm | | |
| | W | | 1*20 | | |
| 28 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v dlo 6 m | t | |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z množství přesunovacího materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | |
| 29 | K | 7831211-02 | Nátěry syntetické OR střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal | m2 | |
| | PP | | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vakuově suchou drazším barvením (např. Dufa, ...) konstrukcí středních "B" matný povrch, 1x antikorozní, 1x základní 2x emal | | |
| 30 | K | 783226001 | Přípravek k opravám nátěrů syntetickým RDK za nátěry střešní a táhel | m2 | |
| | PP | | Nátěry zámečnických konstrukcí syntetické RDK k ořezům za nátěry povrchů mříží u neotevřených oken nebo stěn za povrchní mřížemi | | |
| | W | | | | |
| 31 | K | 783903811 | Odnášení nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | |
| | PP | | Ostání práce odstraňování chemickými rozpouštědly | | |
| 32 | K | 783904811 | Odnášení kovových konstrukcí | m2 | |
| | PP | | Zavěšování sloupů 10,045*3,14*11*110 | | |
| | VV | | ocelové sloupů 10,031*40,12*4,0*110 | | |
| | VV | | Zavěšování sloupů 10,045*3,14*1,9*438 | | |
| 33 | K | 783991212 | Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu za obléhání plocha do výšky 2m | m2 | |
| | PP | | Nátěry ostění ocelových konstrukcí šrafování zocelené plochy (sloup apod.) | | |
| | W | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| | D | VRN6 | | | |
| 34 | K | 06001000 | Nákladní,dekorava a střežení vyřezávacích surovin do VA Radčová. | kpj | |
| | PP | | | | |



PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen "Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplotení nezajišťuje objednatel. Oplotení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o

pracovní úraz, o němž se záznam nepožikuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen "PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí


1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené objednatelom povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu

objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis



Digitally signed by Mgr.
Tomáš Prejza
Date: 2018.05.2
10:25:43 CEST
Reason:
tenderman.et.uzivatel=D
ukoil

Platný podpis



Digitally signed by Ing.
Martina Ošmyková
Date: 2018.05.2
12:44:19 CEST
Reason:
tenderman.et.uzivatel=64
4000.osmykova