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S m l o u v a  o  d í l o 
 

ev. číslo objednatele: 35/2018            ev. číslo zhotovitele: 8/2018 

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Zprůchodnění a regenerace jímacích vrtů v prameništi Litovel-Čerlinka“ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Eva Rektoříková, technik 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703811/0100, 

Telefon : 585 536 384 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

 

Zhotovitel : Lidařík, s.r.o. 

   Železná 12, 619 00 Brno  

 

statutární zástupce : Rudolf Lidařík 
 jednatel společnosti 

ve věcech technických :           Rudolf Lidařík 

IČ : 26921219 

DIČ :    CZ26921219 

Bankovní spojení :     

č.ú. :     
Telefon :     

Email :    r.lidarik@lidarik.cz 

 

 

 

 

mailto:vhs@vhs-ol.cz
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„Zprůchodnění a regenerace jímacích vrtů v prameništi Litovel-Čerlinka“ a odstranění 

všech vad na něm za cenu ve výši 

 

609 580,- CZK bez DPH 

 

Šestsetdevěttisícpětsetosmdesát korun českých 

 

v termínu pro dokončení díla do 31. 8. 2018, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s níže 

uvedenými Obchodními podmínkami takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za to, 

že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, 

jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 1 a tvoří její nedílnou součást. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 

doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo  

b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. (příloha č.1 této SoD) 

c) cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2018 

d) monitoring studní z června 2017 a února 2018, technická dokumentace o vrtných pracích 

stávajících studní   

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 

Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem 

na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem. 

 

 

Část II.  Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :   Ing. Eva Rektoříková 

Kontakt :   tel 585 536 211 
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Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci odborně způsobilé osoby bude během prací vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  :  Rudolf Lidařík 

Kontakt :  r.lidarik@lidarik.cz 

 

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Na konec článku doplnit následující: 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby 

třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré 

rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce 

na staveništi. 

 

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Bod a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, území vymezené ochranným pásmem I. 

stupně vodního zdroje Litovel-Čerlinka, na pozemcích objednatele. 

Projektová dokumentace:  

  Monitoring studní provedený v červnu 2017 a v únoru 2018. Technický popis o 

vrtných pracích z původní dokumentace stávajících studní. 

Základní údaje o stavbě:  

 Jedná se o zprůchodnění jímacích objektů - vrty HV 1003 (ČS4), HV1004 (ČS3), 

HV1005 (ČS2), HV1006 (ČS1), HV1007 (ČS5), HV1111 (ČS6) a následná 

jejich mechanicko-chemická regenerace. Kromě vrtu HV1006 (ČS1), z kterého 

se dlouhodobě nečerpá. 

  

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Na konec článku doplnit následující: 

u)  fotodokumentace pozemků, které budou dotčeny pojezdem před zahájením prací a po 

skončení prací, průběh prací – zejména konstrukcí před jejich zakrytím.  

v)  oznámení provozovateli jímacího území zahájení prací a vstup s časovým odstupem min. 1 

pracovního týdne 

 

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Na konec odstavce doplnit následující: 

e) dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat závěrečnou zprávu s popisem 

skutečně provedených prací, doložené fotodokumentací a monitoringem. 

 

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

Odstavec (1)  

Vymazat  odstavec (1) a nahradit následujícím: 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla nebude prováděno.  
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Část VI. Cena díla 
Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a vložit následující: 

(2) Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018 

 

Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

k)  fotodokumentaci pozemků, které budou dotčeny pojezdem před zahájením prací, 

fotodokumentaci postupu prováděných prací 

 

 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  

o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 

Odstavec (4) 

Odstavec (4) se ruší. 

 

 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána v minimální výši 1.000.000,-Kč 

 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele 

v požadované výši. 

 

Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána v min. výši 1.000.000,-Kč 

 

Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele 

v požadované výši. 

 

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
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Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 

 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru.  

 

 

Část XIII.  Provádění díla 
Článek 1 – kontrola projektové dokumentace 

Ruší se bez náhrady. 

 

 

Část XIV.  Technologické zařízení 
Část XIV se ruší bez náhrady. Technologická zařízení nejsou předmětem předávaného díla. 

 

 

Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Článek 4 – Plán BOZP 

(1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného 

zhotovitele, který se zabývá obdobnými pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby 

třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací 

a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 

činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

(2)  Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení 

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Vzhledem k tomu, že na staveništi nebudou 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, nezajistil objednatel zpracování plánu BOZP. K termínu předání 

staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram prací a seznam rizik. K tomu 

poskytne objednatel „Integrovaný registr rizik“ provozovatele jímacího území.  

 

  

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat bod a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 

a) Dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a jedenkrát 

elektronicky na CD. 
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f)      Stroje a zařízení nejsou předmětem předávaného díla 

h) , i) a j)   body se ruší bez náhrady   

k) fotodokumentace postupu prací v digitální formě, 

 

 

Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Záruční lhůta se nesjednává. 

 

 

Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených 

v části VII. Změna ceny.  

 

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (6) 

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 

(6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel 

návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 

 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm,  

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  

smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 

ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 

mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 

smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=340/2015
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2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 

vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 

Příloha č. 1 -  Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 10. května 2018   V Brně dne …………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 

           RNDr. Ivan Kosatík        Rudolf Lidařík  
                ředitel společnosti                                                             jednatel společnosti 


