

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2018-009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Věra Virtelová, technik PS 0344 Hradiště, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BAUING KV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205251

Sídlo: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Kugler, stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: gytqh86

Adresa pro doručování: BAUING KV s.r.o., Jáchymovská 80, 360 04 Karlovy Vary

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu a bezpečného provozu objektů v areálu Tureč.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0344- Oprava odvodnění, sanace ubikace“, podle zpracované projektové dokumentace č. zakázky 082017 a technické dokumentace č. 102017, RENT-HOUSE, a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 185/163, PSČ 16900, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 - Oprava odvodnění, sanace ubikace“, č.j. T004/18V/00002633, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Projektová a technická dokumentace pro provádění díla, bude předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou a technickou dokumentací.
- 2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové a technické dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové a technické dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.769.134,57 Kč bez DPH

(slovy: **Třimilionysedmsetšedesátdevěttisícjednostotřicetčtyři 57/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 791.518,26 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4.560.652,83 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 1.10.2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny: Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod., soboty, neděle a státní svátky nelze.

4.5. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště

- stavební objekt: Lč. 006 - Ubikace (bývalá škola) č. 6

Lč. 021 - Řidičské cvičiště, v k.ú. Tureč u Hradiště a Žďár u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 126, 185, 623, 372 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5 Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:

- a) k předání staveniště;
- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
- c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
- e) převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
- c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
- d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany

- zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel

- oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. technologického zařízení) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z místností, ve kterých budou probíhat stavební práce, do ostatních místností (plachty apod.);
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodu jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech

technických.

- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury

- objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 13.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26.200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 26.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.577.800,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 26.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 26.200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.051.900,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně patřičných vzorů je k dispozici na webových stránkách: www.voujezd-hradiste.cz.
 - e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní

- své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací a technickou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-

mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 42

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Sára
Jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace zakázky

PS 0344 – Oprava odvodnění, sanace ubikace

Dle členění:

- 1) Oprava odvodnění, sanace ubikace
- 2) Oprava řídicí věže malé – omítky, výmalba, podlahová krytina, elektroinstalace

1) Oprava odvodnění, sanace ubikace

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 006 – Ubikace(bývalá škola) č.6, v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 126, 185 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:

Oprava bude provedena dle zpracované projektové dokumentace číslo zakázky 082017, Lubošem Matysem, RENT-HOUSE,a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 185/163, PSČ 16900.

Vnitřní úpravy sociálky a výměna ležaté kanalizace:

Provede se oprava prostor sociálek. Kompletní odstrojení zařizovacích předmětů, demontáž dveřních křídel, demontáž bojlerů a vše bude nahrazeno novými prvky ve stejném množství. Jak na WC, tak i v koupelně bude osekán obklad stěn včetně omítky a budou provedeny nové omítky. Do výšky 2,2m bude nový keramický obklad, nad obkladem ke stropu se provede štuková omítka s bílou malbou. Vybourají se stěny sprch a WC a tyto se nově vyzdí, po vybourání betonové podlahy se tato nově vybetonuje do správného spádu. Sprchové kouty budou zakončeny podlahovým odtokovým žlábkem a sprchovými dveřmi. V celé ploše podlahy koupelny se provede nátěrová izolace s vytažením na stěny, svislá nátěrová izolace pod obklady bude ve sprchových koutech a za umyvadly. Na stropěch se pouze oškrábe stará malba a nově se vymalují. Demontují se stropní svítidla a elektrické stropní vyhřívací panely a nahradí se novými kusy. Rovněž se vymění elektroinstalace – zásuvky a vypínače, včetně kabelového rozvodu.

Dojde k odkopání násypu pod podlahou, ten bude nahrazen novou drenážní vrstvou ze šterku, do této vrstvy se položí drenážní trubky. Po provedení podkladní betonové desky bude natažena nová hydroizolace z folie, pokládka tepelné izolace a přebetonování vyrovnávacím cementovým potěrem.

Dojde k vykopání staré ležaté kanalizace v celé trase, která je v objektu a bude nahrazena novým kanalizačním potrubím včetně napojení k novým zařizovacím předmětům a odtokovým žlábkům.

Vnitřní úpravy - chodby a pokoje:

Upraví se povrch stěn a stropu prostor chodeb. U stěny, která je velmi zasažena vlhkostí (před sociálkou) dojde k osekání omítky, demontáži stávajícího obkladu stěny provedení nových sanačních omítek a předsazeného obkladu stěny, který bude sloužit jako odvětrávací konstrukce stěny. Do výšky 1,5m je na stěnách místy poškozený olejový nátěr, bude očištěn a renovován bez jeho celoplošného odstranění. Zbývající plocha stěn a stropu je v dobrém stavu, pouze malba je již zašlá, povrch bude obroušen, ometen a natřen novou dvojnásobnou bílou malbou. Provede se celková výmalba 1.NP i 2.NP včetně úpravy malovaného povrchu.

Sanační práce-vnitřní prostory:

Vybourají se podlahy ve všech místnostech 1.NP včetně násypu pod podlahou, ten bude nahrazen novou drenážní vrstvou ze šterku, do této vrstvy se položí drenážní trubky. Tyto drenážní trubky budou vytaženy na fasádu a ukončeny větrací mřížkou. Bude podřezáno nosné zdivo a veškeré zdivo i nenosné s vložením hydroizolační folie a propojením tak, aby vznikla po celé ploše 1.NP nepropustná voděodolná membrána odolná tlaku vztlínající spodní vody. Po provedené podkladní betonové desky bude natažena nová hydroizolace z folie (spojena s izolací z podřezání zdiva), pokládka tepelné izolace a přebetonování vyrovnávacím cementovým potěrem.

Pro správné provedení izolací se musí zbourat dělicí stěna mezi pokojem a koupelnou a tato se znovu vystaví včetně omítky.

Na podlahy v pokojích se opětovně položí nové lino.

Sanační práce-sklep:

Vybourá se současná skladba podlahy spodní části sklepa. Proveďte se nová šterková drenážní vrstva podlahy, do této vrstvy budou položeny drenážní trubky a svedeny do nové jímky, která bude osazena novým čerpadlem s časovým spínačem. Jako pochozí krytina podlahy se položí betonové dlaždice do pískového lože.

Stěny sklepa budou osekány od starých omítek, zdivo očištěno, ve spodní straně sklepa zůstane zdivo bez omítky, na stěnách vrchní části sklepa se provede sanační omítka. Do obvodové stěny budou vyvrtány nové větrací průduchy – 3kusy se zakončí větrací mřížkou a 3kusy se osadí axiálním ventilátorem pro zajištění větrání.

Sanační práce-venkovní práce:

Rozebere se vstupní schodiště, okapový chodník z betonových dlaždic, chodníky ze zámkové dlažby. Provedení výkopu kolem domu a odstranění poškozeného dešťového potrubí a revizních šachet. Všechna potrubí se nahradí novým, včetně revizních šachet. Obsypána budou kamenivem 32/63mm. Na stěnu základu a domu se připevnění nové izolace zakončena odvětrávací lištou. Vstupní schodiště bude opětovně složeno, chodníky ze zámkové dlažby opětovně složeny a okapový chodník z betonových dlaždic bude nahrazen kačírkem ohraničeným betonovým obrubníkem. Drenážní potrubí bude odvedeno od domu přes opěrnou zeď a vyvedeno do odtokového žlabu, který je před silnicí.

Mezi doplňkové práce patří výměna okenního parapetu 4kusů, výměna zábran proti holubům u oken v patře.

2) Oprava řídicí věže malé – omítky, výmalba, podlahová krytina, elektroinstalace

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 021 - Řidičské cvičiště, v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 623, 372 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:

Oprava bude provedena dle zpracované technické dokumentace číslo zakázky 102017, Lubošem Matysem, RENT-HOUSE, a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 185/163, PSČ 16900.

1.NP

Dojde k opravě vnitřních prostor malé řídicí věže. Proběhne kompletní oprava podlah v přízemí. Dále bude provedena nová malba a oprava elektroinstalace, vyměněna vodiče. Současný stav interiéru v objektu je nevyhovující. U podlahy v přízemí bude provedena demontáž stávající podlahové krytiny, dále se podlahy vyrovnají a v celé ploše se opětovně položí nová keramická dlažba. Při výměně elektroinstalace se také v rozvodně vymění rozvaděč za nový včetně kabeláže v rozvodně bude umístěna do žlabu. Dále se v přízemí

vymění vstupní a vnitřní dveře a také se zdemontuje a zazdí nepoužívané okno vedle vstupních dveří do objektu. Vnitřní dveře na schodiště (800/1970) se vymění za větší (900/1970), včetně zárubní.

Před objektem se nachází vnější betonové schodiště s Teraso obkladem, které je ve špatném stavu. Dojde k jeho vybourání a vytvoří se nová konstrukce schodiště. Spodní stupeň bude vytvořen včetně odtokové mřížky a do konstrukce se také osadí čistič na boty. Pro jednodušší pohyb bude schodiště opatřeno protiskluzovou úpravou. Na vnějším plášti se nachází staré venkovní osvětlení, která jsou nefunkční a již nedokážou dostatečně osvětlit vnější prostory. Dojde k výměně těchto svítidel za nová halogenové led svítidla.

2.NP

Bude provedena oprava dožilého schodiště výměnou v prostoru mezi 1.NP a 2.NP (6x1,25m), schodiště se opatří tmavým fermežovým nátěrem.

Provede se výměna vnitřních parapetů na všech oknech za nové.

Ostatní:

Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření všech správců inženýrských sítí (O², ZČE, AKIS, ASPO, AHNM) a jejich následné vytyčení. S ohledem na lhůtu k vyjádření správců inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ihned po přebrání staveniště - u všech objektů.

Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

- Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200*100cm), bude zapáskován, odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Vzdálenost areálu Tureč od Radošova je cca 40 km. Celkové náklady na přepravu nakládání a skládání materiálu a odpadů uveďte v cenové nabídce.
- Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a udržovacích pracích.

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.

Pracovní doba PS : Po – Čt 7:00 – 15:00hod., Pá 7:00 – 12:00 hod.


V Radošově dne: 20.2.2018

Vypracovala: Věra Virtelová

Výkres: Řídící věž malá (elektroinstalace, schodiště)

PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUD

měřítko 1:50



CENOVÁ NABÍDKA**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

Příloha č. 2

Počet listů: 42

PS 0344 - Oprava odvodnění, sanace ubikace

Popis	VA	CE	SO	Poče	MJ	cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Oprava odvodnění, sanace ubikace	Tureč	03-48-22/006	Ubikace (bývalá škola) č.6					
Oprava řídicí věže malé omítky, výmalba, podlah ová krytina, elektroinstalac e	Tureč	03-48-22/021	Řidičské cvičiště					
CELKEM						3 769 134,57	791 518,26	4 560 652,83

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 950

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 950
Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)
Místo:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	vnitřní úpravy sociálky a výměna ležaté kanalizace		
002	vnitřní úpravy - chodby a pokoje		
003	sanační práce - vnitřní prostory		
004	sanační práce - sklep		
005	sanační práce - venkovní práce		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 001 - vnitřní úpravy sociálky a výměna ležaté kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: P5 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 001 - vnitřní úpravy sociálky a výměna ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 720 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 001 - vnitřní úpravy sociálky a výměna ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4-ležatá kanalizace	m3			
2	K	139711101.1	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4-lože podlahy	m3			
3	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
4	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
10	K	174101102.1	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním-kanalizace	m3			
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním-lože podlahy	m3			
12	M	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
14	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus			
16	K	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus			
17	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			
18	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			
19	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			
20	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
21	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty- nově vyzděné přičky	m2			
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm-nad obklady	m2			
24	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
25	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-oklepané části	m2			
26	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			
27	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
28	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m			
29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
30	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
31	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			
32	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3			
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
34	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			
35	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2			
36	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus			
37	M	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 800 L/P	kus			
38	M	553313980	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkouYH 100 DV 600 L/P	kus			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
41	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			
42	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3			
43	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2			
44	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
45	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
46	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
47	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m			
48	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m			
49	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % nad obkladem	m2			
51	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
997 - Přesun sutě							
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
53	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t			
54	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
998 - Přesun hmot							
56	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
57	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou-podlaha koupelny	m2			
58	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou-stěna za umyvadly a ve sprchových koutech	m2			
59	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			
60	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2			
61	M	283231030	<i>fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m tl. 2,0 mm</i>	m2			
62	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
63	K	K024	Těsnící pásy pro systém nátěrové izolace	m			
713 - Izolace tepelné							
64	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2			
65	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			
66	M	283723050	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm</i>	m2			
67	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
720 - Zdravotechnika - vodovod, kanalizace							
68	K	K022	Nové rozvody potrubí vodovodu a přípojovací kanalizace na sociální zařízení	kpl			
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
69	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m			
70	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m			
71	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m			
72	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus			
73	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus			
74	K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			
76	K	K002	D+M spádové a vyrovnávací desky do sprchového koutu - např.: Schluter KERDI-SHOWER-LCS	kus			
77	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
78	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub			
79	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soub			
80	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soub			
81	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soub			
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub			
83	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soub			
84	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soub			
85	K	725245103	Zástěna sprchová - dveře jednokřídlé do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soub			
86	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub			
87	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soub			
88	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soub			
89	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soub			
90	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub			
91	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soub			
92	K	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svistý 200 l / 2,2 kW	soub			
93	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t			
94	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub			
95	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub			
96	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soub			
97	K	725821312	Baterie orezové-výlevkové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub			
98	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub			
99	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus			
100	M	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus			
101	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus			
102	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub			
103	K	K003	D+M sprchového setu - hlavice a hadice včetně úchytek na stěnu	kus			
104	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
105	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus			
106	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			
108	K	K023	Demontáž, opětovná montáž zrcadla na sociálkách	kus			
109	K	K001	Demontáž, dodávka a montáž dělicí stěny mezi pisoáry	kus			
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							
110	K	726131063	Instalační předstěna - výlevka	soubor			
766 - Konstrukce truhlářské							
111	K	K017	Demontáž, dodávka a montáž dveří vnitřních 1-kř do sociálek včetně kování	kus			
771 - Podlahy z dlaždic							
112	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
113	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			
114	M	597614160	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus			
115	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			
116	M	597611160	dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2			
117	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2			
118	M	597614080	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2			
119	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			
120	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
121	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2			
122	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
781 - Dokončovací práce - obklady							
123	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
124	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m			
125	M	597610200	obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2			
126	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			
127	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2			
128	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
129	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
783 - Dokončovací práce - nátěry							
130	K	K013	Nátěr ocelových dveřních zárubní včetně obroušení	kus			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
131	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m-stropy	m2			
132	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
134	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
135	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

136	K	K014	Demontáž, dodávka a montáž stropních svítidel	kus			
137	K	K018	Demontáž,dodávka a montáž elektrického stropního vyhřívacího panelu	kus			
138	K	K021	Výměna koncových prvků elektroinstalace sociálek - zásuvky,vypínače	kpl			
139	K	K007	Demontáž + Montáž nového kabelového rozvodu sociálek	kpl			
140	K	K008	Revize elektroinstalace	kus			
141	K	K009	Stavební přípomoc elektroinstalací	%			

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

142	K	K004	Demontáž, dodávka a montáž ventilátoru do stěny	kus			
-----	---	------	---	-----	--	--	--

OST - Ostatní

143	K	K003.1	Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu	kus			
-----	---	--------	--	-----	--	--	--

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 002 - vnitřní úpravy - chodby a pokoje

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 002 - vnitřní úpravy - chodby a pokoje

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV


783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: P5 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 002 - vnitřní úpravy - chodby a pokoje

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	
2	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	
3	K	622272001.1	Demontáž, Montáž odvětrávaného obkladu stěn na ocelový rošt bez tepelné izolace	m2	
4	M	M001	obkladový panel plastový	m2	
5	M	M002	lemovací profily	kpl	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
8	K	985111111	Otlučení omítek stěn-v postižených místech zatečení	m2	
9	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	

997 - Přesun sutě

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	

998 - Přesun hmot

15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	
----	---	-----------	--	---	--

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

16	K	K005	Obnovení olejového nátěru stěn v.1,5m bez jeho odstranění	m2	
----	---	------	---	----	--

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
----	---	-----------	--	----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
18	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
19	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
20	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2				
OST - Ostatní								
21	K	K003.1	Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu	kus				

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 003 - sanační práce - vnitřní prostory

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 003 - sanační práce - vnitřní prostory

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 776 - Podlahy povlakové

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 003 - sanační práce - vnitřní prostory

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v homině tř. 1 až 4-lože podlahy	m3			
2	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3			
3	M	583336520	kameniva těžené hrubé frakce 8-16	t			
2 - Zakládání							
4	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
5	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3			
6	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
7	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty-nově vyzděné příčky	m2			
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm-pouze nová stěna ze strany pokoje	m2			
10	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
11	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			
13	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3			
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
15	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			
16	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
19	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3- příčka mezi koupelnou a pokojem	m3			
20	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3			
21	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2			
22	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
23	K	977151119	Jadrové vrty diamantovými korunkami do Ø 110 mm do stavebních materiálů-prostup drenáže zdi	m			
24	K	K006	D+M fasádní větrací mřížky nerez 100/100mm pro odvětrání drenáží	kus			
997 - Přesun sutě							
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
998 - Přesun hmot							
29	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
30	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			
31	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2			
32	M	283231030	fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m tl. 2,0 mm	m2			
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
713 - Izolace tepelné							
34	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2			
35	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			
36	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2			
37	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
776 - Podlahy povlakové							
38	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2			
39	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
40	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2			
41	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2				
43	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				
44	M	284122450	krytina podlahová heterogenní Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2				
45	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m				
46	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
47	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m				
48	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m				
49	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				
OST - Ostatní								
50	K	K003.1	Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu	kus				

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 004 - sanační práce - sklep

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 004 - sanační práce - sklep

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: P5 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 004 - sanační práce - sklep

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3
2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku a zásypu z horniny tř. 1 až 4	m3
3	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3
10	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t
11	K	174101102.1	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním-tože dlažby	m3
12	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t

2 - Zakládání

13	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m
----	---	-----------	---	---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14	K	386381112	Jímka 750x750x750 mm ze ŽB	kus
----	---	-----------	----------------------------	-----

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2
16	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2
17	K	637211121.1	Podlaha z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku	m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
19	K	961055111	Bourání základů ze ŽB-sklepni jímky	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3			
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
22	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů-odvětrání	m			
23	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m			
24	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2			
25	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2			
26	K	K006	D+M fasádní větrací mřížky pro odvětrání drenáží	kus			
27	K	K011	Vystrojení jímky čerpadlem s časovým spínačem a odvodní potrubí	kus			

997 - Přesun sutě

28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			

998 - Přesun hmot

32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

34	K	K010	Demontáž+Montáž nového axiálního ventilátoru DN 100	kus			
----	---	------	---	-----	--	--	--

OST - Ostatní

35	K	K003.1	Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu	kus			
----	---	--------	--	-----	--	--	--

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 005 - sanační práce - venkovní práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 005 - sanační práce - venkovní práce

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 764 - Konstrukce klempířské

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava odvodnění, sanace ubikace - Tureč, Ubikace (býv. škola)

Objekt: 005 - sanační práce - venkovní práce

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3
6	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4-dokopání rýhy	m3
7	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t
14	K	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3
15	M	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t

2 - Zakládání

16	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m
----	---	-----------	---	---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3
----	---	-----------	--	----

5 - Komunikace pozemní

18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pt do 50 m2-zpětná pokládka, bez dodávky materiálu	m2
19	K	K012	Rozebrání a opětovné sestavení vstupního schodiště	kus

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2			
8 - Trubní vedení							
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m			
22	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m			
23	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus			
24	M	286113540	<i>koleno kanalizace plastové KGB 125x15°</i>	kus			
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus			
26	M	286115060	<i>redukce kanalizace plastová KGR 160/125</i>	kus			
27	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus			
28	M	286113910	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 150/125/45°</i>	kus			
29	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus			
30	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus			
31	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus			
32	K	894812052	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový s plastovým konusem pro zatížení 1,5 t	kus			
33	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
34	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			
36	M	592172140	<i>obrubník betonový záhonový šedý(přirodní) 50 x 5 x 25 cm</i>	kus			
37	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den			
38	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m			
39	K	977151125	Jadrové vrty diamantovými korunkami do 1200 mm do stavebních materiálů-skiz kamennou zeď	m			
40	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2			
998 - Přesun hmot							
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
42	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2			
43	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m			
44	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus			
46	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus			
764 - Konstrukce klempířské							
47	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
48	K	764216406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm	m			
49	K	K015	Demontáž + Montáž nových hrotových zábran proti ptákům u oken v patře	kpl			
50	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
OST - Ostatní							
51	K	K003.1	Mimostaveništní doprava po dobu stavby, zvýšené náklady za dopravu	kus			

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 935

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 935

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	stavební práce		
002	Elektroinstalace		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Zpět na list:](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: P5 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

Objekt: 001 - stavební práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

Objekt: 001 - stavební práce

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč: Oprava řídicí věže malé - omítky, výmalba, podlahová krytina, elektroinstalace

Objekt: 001 - stavební práce

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4-základ schodiště	m3
2	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t

2 - Zakládání

8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3
---	---	-----------	--------------------------------------	----

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus
10	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t
11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2

4 - Vodorovné konstrukce

12	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3
13	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t
14	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2
15	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2
16	K	773993000	Teraco protiskluzové karborundové pásy š do 50 mm	m
17	K	K003	Obklad schodišťového stupně	m
18	M	593737510	schodišťový stupeň (úhlový podkosený) obkladový teracový LŠU do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý	m

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2
20	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2
21	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2
22	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2
24	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus
25	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2
26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2
28	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus
29	M	553312240	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P	kus

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého-venkovní schodiště před vstupem	m3
33	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3- schodišťové zidky	m3
34	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t
35	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2
36	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2
37	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2
39	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm-zvětšení otvoru pro dveře na schodiště	m
40	K	K008	Demontáž, dodávka, montáž vstupní rohož Škrabák včetně zapuštěného rámu a odtoku 1600x1000mm	kus

997 - Přesun sutě

41	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t

998 - Přesun hmot

45	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t
----	---	-----------	--	---

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

46	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus
47	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně	kus
48	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 80x197 cm dub	kus
49	M	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované pině 1křídlové 90x197 cm dub	kus
50	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus
51	M	549240000	zámek stavební zadírací obyč. 536a převod L	kus
52	M	549146200	klíka včetně rozeř a montážního materiálu nerez PK	kus
53	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2-přízemí, bez sociálek	kus
54	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus
55	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m
56	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t
57	K	K001	Demontáž vnitřního dřevěného schodiště	kus
58	K	K002	Výroba, montáž nového dřevěného schodiště - stupně budou ponechány v dřevě, bez obkladu PVC podlahy, nové schodiště bude opatřeno tmavým fermezovým nátěrem	kus
59	K	K004	Zednická pomoc pro montáž schodiště	kus
60	K	K006	Náhrada dveřních prahů přechodovou lištou	kus

767 - Konstrukce zámečnické

61	K	767640111	Demontáž, montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus
62	M	M001	vchodové dveře 1-kr Al pině 900x2000mm	kus
63	K	K007	Demontáž, výroba, montáž jednoduchého trubkového zábradlí u schodiště před vstupem	kus

771 - Podlahy z dlaždic

64	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m
65	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus
66	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2
67	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2
68	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2
69	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m
70	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2
71	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2
72	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t

783 - Dokončovací práce - nátěry

73	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením-olejový sokl, přízemí	m2
74	K	K005	Obroušení, nátěr ocelových zárubní dveří-přízemí	kus

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

75	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
----	---	-----------	--	----

76	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
78	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
79	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
81	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2
82	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2
83	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2

Líst obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Zpět na list:](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky, výmalba, podlahová krytina, elektroinstalace

Objekt: 002 - Elektroinstalace

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: P5 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

Objekt: 002 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 742 - Elektromontáže - Rozvodný systém
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 744 - Elektromontáže - kabelové rozvody
- 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
- 747 - Elektromontáže - Kompletace rozvodů
- 748 - Osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

- 46-M - Zemní a pomocné práce při elektromontážích

Pomocné práce PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Tureč-Oprava řídicí věže malé - omítky,výmalba,podlahová krytina,elektroinstalace

Objekt: 002 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus
2	K	743992100	Zkoušky a prohlídky zemnicí sítě délky pásu do 100 m	kus

742 - Elektromontáže - Rozvodný systém

1	K	742221110	Demontáž rozvodnic plastových, oceloplechových, litinových hmotností do 50 kg	kus
2	K	742229110	Vypnutí stávajícího systému NN s rozvaděčem oceloplech,	kus
3	K	742221110.1	Montáž rozvodnic plastových, oceloplechových, litinových hmotností do 50 kg	kus
4	M	SPCM	Rozvodnice plastová vstrojená RH	kus
5	K	742232100	Demontáž rozvodnic skříňových nedělitelných do 500 kg	kus
6	K	742311240	Montáž skříňe přípojkové kompaktní	kus
7	M	SPCM.1	Skříň kompaktní přípojková SS200 PVE1P	kus
8	K	742811360	Montáž ekvipotenciální svorkovnice ve skříni	kus
9	M	SPCM.2	Hlavní ochranná přípojnice EPS 3 v krytu	kus

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

1	K	743412111	Montáž krabic přístrojových zapuštěných	kus
2	M	SPCM.3	Krabice přístrojová KU68	kus
3	K	743612111	Montáž uzemňovacího vedení v zemi	m
4	M	SPCM.4	Pásek zemnicí FeZn 30x4	m
5	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svodný drát s podpěrami do 10 mm	m
6	M	SPCM.5	Drát zemnicí AlMgSi D8 mm	m
7	M	SPCM.6	Podpěra vedení PVA	kus
8	K	743622200	Montáž svorek uzemňovacího vedení	kus
9	M	SPCM.7	Svorka univerzální	kus
10	M	SPCM.8	Svorka zkušební	kus
11	M	SPCM.9	Svorka připojovací	kus
12	M	SPCM.10	Svorka uzemňovací PPS	kus
13	M	SPCM.11	Svorka křížová KS1	kus
14	K	743624300	Tvarování prvků	kus
15	K	746624110	Montáž úhelníků s drážky do zdiva	kus
16	M	SPCM.12	Tyč zaváděcí s izolovaným přechodem 1500 mm	kus
17	M	SPCM.13	Podpěra zaváděcí tyče	kus

744 - Elektromontáže - kabelové rozvody

1	K	744241110	Montáž vodičů měděných silových CY 0,35 až 35 mm2	m
---	---	-----------	---	---

2	M	SPCM.14	Vodič měděný CY 6 mm ²	m
3	K	744441100	Montáž kabelů měděných silových CYKY 3x1,5 až 6 mm ²	m
4	M	SPCM.15	Kabel silový měděný CYKY 3Cx1,5 mm ²	m
5	K	744441100	Montáž kabelů měděných silových CYKY 3x1,5 až 6 mm ²	m
6	M	SPCM.16	Kabel silový měděný CYKY 3Cx2,5 mm ²	m
7	K	744441100.1	Montáž kabelů měděných silových CYKY 5x1,5 až 2,5 mm ²	m
8	M	SPCM.17	Kabel silový měděný CYKY 5Cx2,5 mm ²	m
9	K	744441300	Montáž kabelů měděných silových CYKY 4x10 mm ²	m
10	M	SPCM.18	Kabel silový měděný CYKY 4Bx10 mm ²	m
11	K	744441000	Demontáž kabelů měděných silových CYKY	m

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

1	K	746211110	Ukončení vodičů silových izolovaných průřezu do 2,5 mm ²	kus
2	K	746211140	Ukončení vodičů silových izolovaných průřezu do 10 mm ²	kus
3	K	746211160	Ukončení vodičů silových izolovaných průřezu do 25 mm ²	kus
4	K	746425125	Odpojení kabelů celoplastových stávající přípojky	kus
5	K	746425125.1	Ukončení kabelů celoplastových izolovaných stávající přípojky	kus

747 - Elektromontáže - Kompletace rozvodů

1	K	747121120	Montáž spínačů polozapuštěných, prostředí vlhké do 25A	kus
2	M	SPCM.19	Spínač zapuštěný PRESSTO, 25A/IP65	kus
3	K	747112011	Montáž spínačů polozapuštěných, řazení č. 1	kus
4	M	SPCM.20	Spínač polozapuštěný jednopólový řazení 1	kus
5	K	747112031	Montáž přepínačů polozapuštěných, řazení č. 5	kus
6	M	SPCM.21	Přepínač polozapuštěný dvoupólový řazení 5	kus
7	K	747131350	Montáž spínačů pohybových venkovních	kus
8	M	SPCM.22	Spínač pohybový venkovní HAGER	kus
9	K	747112032	Montáž spínačů pod omítku řazení 1	kus
10	M	SPCM.23	Přepínač polozapuštěný jednopólový řazení 6	kus
11	K	747161230	Montáž zásuvek chráněných polozapuštěných 10/16A, 2P+PE	kus
12	M	SPCM.24	Zásuvka chráněná na povrch 16A/IP54	kus
13	K	747161340	Montáž zásuvek polozapuštěných 10+10/16A, dvojnásobných 2P+PE	kus
14	M	SPCM.25	Zásuvka dvojnásobná 10A+10/16A, 2P+PE	kus
15				
16				

17	K	747561200	Montáž regulátoru teploty s nastavením a připojením vodičů	kus
18	M	SPCM.27	Prostorový termostat REGO 972 02	kus
19	K	747801110	Demontáž, Montáž topných panelů do 3,0kW se zapojením	kus
20	M	SPCM.28	Konvertar AEG 2,0kW/ 230V	kus
21	K	998733201/R	Přesun hmot pro rozvody elektroinstalace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky od 6 m do 12 m	%

748 - Osvětlovací zařízení a svítidla

1	K	748122114	Montáž svítidel průmyslových s krytem, 2 zdroje	kus
2	M	SPCM.29	Svídlo MODUS ESO 3000RMKQ4ND	kus
3	M	SPCM.30	Svídlo MODUS ESO 6000RLK4ND	kus
4	K	748112112	Montáž svítidel průmyslových s krytem, 1 zdroj	kus
5	M	SPCM.31	Svídlo OSMONT ELEKTRA 4, D260 mm, LED- TL13807/IN 172P 3000 1440lm, 15W, IP65	kus
6	K	748121111	Montáž svítidla přisazeného se sklem, 1 zdroj	kus
7	M	SPCM.32	Svídlo MODUS BRS JKO375VZ/ND	kus
8	K	748122114.1	Demontáž svítidla zářivkového průmyslového, 2 zdroje	kus
9	K	748121111.1	Demontáž svítidla žárovkového přisazeného	kus
10	K	748132300	Demontáž svítidla výbojkového venkovního	kus

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní a pomocné práce při elektromontážích

1	K	460010024	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	s
2	K	460200133	Výkop rýhy ruční šíře 35 cm do hloubky 50 cm	m
3	K	460560133	Zásyp kabelové rýhy š. 35 cm hloubky do 50 cm	m
4	K	460421002	Kabelové lože ze štěrkopísku tl. 10 cm šíře do 65 cm	m
5	K	460421201	Prohození výkopku tloušťky 5 cm bez zakrytí	m
6	K	460600022	Odvoz výkopku do vzdálenosti 500 m s uložením	m3
3	K	K001	Demontáž, dodávka, montáž krycí ochranné folie do výkopu na kabel	m
7	K	460680452	Vysekání kapes pro krabice	kus
8	K	460680482	Vysekání kapes pro rozvaděč	kus
9	K	460680204	Provedení průrazu pro přípojku do objektu	kus
10	K	460680162	Provedení průrazu zdívem cihelným tl. 30 cm plochy do 0,0225 m2	kus
11	K	460680592	Vysekání rýhy pro montáž kabel v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šíře do 5cm	m
12	K	460710042	Oprava omítek po provedení montáže kabelů	m
13	K	460030182	Řezání asfaltového krytu do hloubky 15 cm	m
14	K	460030193	Vybourání asfaltobetonového krytu do hloubky 15 cm	m2
15	K	460030153	Odstranění podkladu z kameniva hrubého do 30 cm	m2
16	K	460650065	Oprava překopu podkladním kamenivem drceným tl. 30 cm	m2
17	K	460650073	Oprava asfaltobetonového krytu tl. Do 15 cm	m2
18	K	460689900	Zajištění prostupu po osazení kabelu	kus

Pomocné práce

1	K	K003.1	PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV, demontáže stávající elektroinstalace	kpl
---	---	--------	--	-----

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen "Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o

pracovní úraz, o němž se záznam nepožizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen "PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolení v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu

objednatel je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatel. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Jiri Sára
Date: 2018.05.24
10:05:24 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=jir
i.sara

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Martina Ošmyková
Date: 2018.05.24
13:05:45 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.osmykova