

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2018-007

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

[REDACTED]

Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Pavel Hozák, zástupce VPS PS 0344 Hradiště, [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDACTED]

- Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. BAGROS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90801

Sídlo: Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 267 40 397

DIČ: CZ26740397

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Jaroslavem Kubešem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Kubeš, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Štádler, stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: v48qfex

Adresa pro doručování: BAGROS s.r.o., Prunéřovská 2021, 432 01 Kadaň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu a bezpečného provozu objektů v areálech PS Plešivec a PLS a SBV Březina.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0344 - Oprava oplocení 2. etapa“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění podle členění:
- 1) Oprava oplocení 2. etapa;
  - 2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA;
  - 3) Oprava vnějších omítek;
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
- 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 - Oprava oplocení 2. etapa“, č.j. T004/18V/00002593, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2.978.837,39 Kč bez DPH**

- (Slovy: Dvamilionydevětsetdesátosmtisícosmetřicetsedm 39/100 korun českých)
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 625.555,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.604.393,25 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky;
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 1.10.2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny: Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod.,

soboty, neděle a státní svátky nelze.

**4.5. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště**

- stavební objekt: Lč. 008 - Oplocení

Lč. 016 - Pěchotní střelnice pro jednotlivce, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 1787, 616, 625 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

- stavební objekt: Lč. 004 - Věž řídicí č. 1, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 568 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

### **Článek 5 Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:**
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.**
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.**
- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.**
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:**
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li**



- objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel

prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. technologické zřízení) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodu jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy

- mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
  - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
  - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
  - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací



- sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.229.300,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 819.500,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu předávacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání stavení. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně patričních vzorů je k dispozici na webových stránkách: [www.voujezd-hradiste.cz](http://www.voujezd-hradiste.cz).
  - e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 14

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne .....

za zhotovitele

Jaroslav Kubeš  
jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem



## Upřesnění podmínek realizace zakázky

### **PS 0344 – Oprava oplocení 2. etapa**

Dle členění:

- 1) Oprava oplocení 2. etapa
- 2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA
- 3) Oprava vnějších omítek

#### **1) Oprava oplocení 2. etapa v areálu**

Místo plnění:



- stavební objekt: I.č. 008 – Oplocení, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 1787, 616 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

#### Rozsah oprav:

V areálu se provede odstranění a následná likvidace na skládku stávajícího zkorodovaného oplocení v délce 467 bm včetně ocelových sloupků a jejich betonových patek. Nyní je oplocení poškozené a neplní svou funkci. Dále se provede montáž plotových polí s poplastovaným pletivem (tloušťka drátu 3mm) včetně úchytů a montáže ostnatého drátu poplastovaného (ostnatý drát bude namontován na držáky trubkové 48mm ve směru do vnější strany areálu). Ocelové sloupky pr.48mm a vzpěry typu Turbolinea nebo Turbograf (nebo obdobných vlastností) budou zabetonovány ve vzdálenosti 2m. V rámci oprav se provede nezbytné odstranění zeleně a křovin v bezprostřední blízkosti oplocení. Následně dojde k začištění a vyrovnání terénu pro vytvoření nové konstrukce. U brány č.1 v blízkosti budovy věže budou zahrazeny odvodňovací rigoly 2 ks ocelovou mříží s oky 100x100 mm z tyčoviny o průměru 10 mm, mříž bude ukotvena do terénu a pletiva.

**Brány a branky** – provede se výroba a osazení 3ks bran a 1ks branky - viz nákresy – provede se zabetonování nových sloupů s rozpěrnou tyčí včetně osazení nové brány a dále se na ni napojí nové pletivo. Povrchová úprava bran - zinek + nátěr barva zelená – základní + vrchní nátěr. Rozměry bran jsou orientační - zhotovitel si veškeré brány přeměří a vyrobí tak, aby nezůstávala volná místa mezi branou a oplocením. U každé brány bude osazen držák pro zajištění bran v otevřené poloze – tento držák bude na každé straně brány. Na každé bráně budou osazeny držáky ostnatého drátu včetně ostnatého drátu, tyto držáky budou osazeny ve svislé poloze rovnoběžně s branou. Výška spodního okraje brány bude u sloupku s vyššího místa terénu 10 cm. V případě nerovnosti vozovky pod branou zhotovitel nastaví ve spodním okraji brány materiálem stejného profilu křídlo tak, aby kopírovalo terén max. 20 cm nad terénem.

Ve stejném provedení bude také vytvořena nová vstupní branka situována na boční straně u přístřešku pro výdej munice. Všechny brány budou mít stejný způsob uzamčení. Bude stejný systém jako v areálu Radošov v parku techniky. Zámky budou stejného typu a bude dodáno od každého zámku 6ks klíčů.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a udržovacích pracích. Dále je třeba provést likvidaci stavebního odpadu jeho odvozem na skládku k tomu určenou. Kovový odpad bude odvezen a uložen na určené místo v prostorách skladů PS 0344 ve vojenském objektu Radošov.

## **2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA**

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 002 – Řídící věž č. 2, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 625, 1787 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

### **Rozsah oprav:**

Dojde k opravě stávajícího chodníku v délce 50 m mezi hlavní budovou a skladovacími prostory. Chodník je široký 1,5 m a v současné době je tvořen popraskaným betonem a porostlý trávou. Bude provedena demontáž stávající konstrukce včetně obrubníků a ve stejné trase bude položena nová zámková dlažba včetně nezbytných podkladních štěrkových vrstev. Předtím než bude vytvořena nová konstrukce chodníku dojde k začištění a srovnání zeminy pod chodníkem a blízkém okolí.

Dále na čelní a boční straně hlavní budovy jsou vytvořeny betonové okapové chodníky. Tyto chodníky jsou rozlámány a popraskané a neplní svou funkci. Chodníky budou vybourány, poté se otvory začistí a vytvoří se chodníky nové. Na čelní straně budovy bude chodník široký 1300 mm a na boční straně bude vytvořen chodník široký 500 mm od líce objektu. Chodníky budou spádovány, aby odvedly vodu od objektu a nedocházelo k nežádoucímu zatékání. Jelikož se na čelní straně objektu nachází garážová vrata otvíraná směrem ven, bude chodník vhodně přizpůsoben pro vjezd vozidla a také pro samotné otevírání vrat. Při vybourání chodníků bude odstraněna i část stávající asfaltové plochy před objektem v šířce 500 mm od hrany okapových chodníků pro následné snadné napojení nově vytvořených chodníků a stávající asfaltové plochy. Před vstupní dveře budou osazeny čistící rohože. Na vstupní vrata budou osazeny 2 ks stavěče křídel. Bude provedena oprava konstrukce zatepleného soklu s marmolitovou omítkou. Okapový svod z řídicí věže v čele budovy bude sveden do vyměněného lapače střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125, od vpustí se voda odvedena potrubím DN 125 podél budovy věže přes komunikaci východním směrem až do travnatého terénu. V místě vrat do budovy bude potrubí přerušeno a zde se osadí lapač střešních splavenin – vpustě z PP DN 125 do kterého bude vyspádován terén před vraty, tento lapač odvede vodu z prostoru před vraty.

### **Asfaltová plocha**

Stávající asfaltová plocha kolem stanoviště ostražky u vstupní brány do areálu je v nevyhovujícím stavu a voda se dostává do blízkosti objektu. Tato stávající plocha bude odstraněna včetně podkladních vrstev pro vyrovnání terénu. Dále bude opravena plocha pro možnost parkování dvou osobních vozidel a tato plocha bude vyspádována tak aby voda odtékala dál od objektu. Rovněž se zajistí oprava odtokového potrubí z dešťového svodu střechy stanoviště ostražky.

## **3) Oprava vnějších omítek**

Místo plnění:

- stavební objekt: I.č. 004 – řídicí věž, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 568 zapsáno na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

### **Rozsah oprav:**

**Obvodový plášť:**

Bude provedena oprava vnějšího opláštění kontrolní věže včetně nejbližšího okolí. V současné době je stávající eternitový obklad v dezolátním stavu. Obklad je starý a dochází

k odlupování a pádu různých částí a na různých místech obložení. Na zbytku povrchu opláštění se vytvořily velké praskliny a rovněž dochází k pádu částí omítek.

Dojde tedy k demontáži stávajícího eternitového obkladu a v místech obnaženého pláště se vytvoří nový povrch fasády. Povrch se vyrovná a následně se použije penetrační nátěr. Dále lepidlo s fasádní perlínkou. Finální vrstva bude vytvořena pomocí probarvené maskovací vzorem hladké štukové omítky a silikátovým nátěrem. Omítky na zbytku opláštění budou zkontrolovány a na nezbytných místech budou odstraněny a nahrazeny novou omítkou pro vytvoření souvislé a trvanlivé vrstvy včetně vrchní omítky.

Demontáž stávajícího vlnkového stožáru, montáž nového dle výkresu.

V rámci opravy vnějšího pláště dojde k odstranění méně vzrostlého stromu pro zpřístupnění celého pláště objektu.

Odvodnění:

Střešní konstrukce zůstane stávající, dojde ale k výměně starého oplechování a dřevěného podbití střešní konstrukce. Ve špatném stavu je také hromosvod, žlaby a svody pro dešťovou vodu. Okapové chodníky jsou popraskané a na různých místech odlámané a vedle nich se nachází poškozená a prorostlá konstrukce odtokového žlabu, který odvádí vodu dál od objektu.

Bude provedena kompletní výměna hromosvodu a všech svodů dešťové vody, tyto se svedou do konstrukce žlabu. Společně se svody budou vybourány stávající okapové chodníky a znovu se vytvoří pomocí betonových žlabovek kolem celého objektu, žlabovky budou doplněny přídlažbou aby se zabránilo případnému zatékání do spodní stavby objektu. Pro lepší odtok se voda svede do tohoto odtokového žlabu.

Před hlavním vstupem do objektu jsou vytvořeny betonové schody, tyto budou vybourány a následně nahrazeny novou betonovou konstrukcí pro snadný přístup do objektu.

Při opravách bude demontována stávající zásuvková skříň na boku objektu a nahradí novou. Dále jsou na fasádě nad hlavním vstupem připevněny držáky pro rozhlasové zařízení. Tyto držáky budou demontovány a následně nahrazeny novou ocelovou konstrukcí.

Ostatní:

**Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření všech správců inženýrských sítí (O<sup>2</sup>, ZČE, AKIS, ASPO, AHNM) a jejich následné vytyčení. S ohledem na lhůtu k vyjádření správců inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ihned po přebrání staveniště - u všech objektů.**

**Požadavek na dodavatele:**

- 1) Doložit oprávnění k dané činnosti prostou kopií do nabídky
- 2) Doložit povolení k nakládání s odpady kategorie "N" na kód 170 605 „stavební materiál s obsahem azbestu“ Dodavatel musí splňovat podmínky na odbornou ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, jeho nakládání a přepravu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o vláknocementovou krytinu s obsahem azbestu.
- 3) Doložit smluvní vztah na uložení nebezpečného odpadu.
- 4) Doložit místo, kde bude uložen nebezpečný odpad.

- Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a udržovacích pracích.

- Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

- Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.




- Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200\*100cm), bude zapáskován , bude odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Vzdálenost areálu Plešivec na Radošov je cca 15km. Celkové náklady na přepravu nakládání a skládání materiálu a odpadů uveďte v cenové nabídce.
- Zpracování časového harmonogramu prací

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

### Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.

Pracovní doba PS : Po – Čt 7:00 – 15:00 hod, Pá 7:00 – 12:00 hod


Nákresy:






PS Plešivec  
Brána č.1,2 a 3

Brána - povrchová úprava zinek+nátěr barva zelená




Plotové pole z poplastovaného pletiva





# SCHEMA UPEVNĚNÍ STOŽÁRU NA VĚŽI PLS BREZINA



## CENOVÁ NABÍDKA

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Příloha č.2

Počet listů: 14

## PS 0344 - Oprava oplocení 2.etapa

Popis	CE	Vo + SO	Počet	MJ	cena bez DPH	DPH ( 21%)	Cena včetně DPH
Oprava oplocení 2.etapa	03-48- 17/008	PS Plešivec - Oplocení					
Oprava chodníku mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA	03-48- 217/016	PS Plešivec - Pěchotní střelnice pro jednotlivce					
Oprava vnějších omítek	03-48- 18/004	PLS a SBV Březina - Věž řídicí					
		<b>CELKEM</b>			<b>2 978 837,39</b>	<b>625 555,86</b>	<b>3 604 393,25</b>



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Zpět na list:](#)

[Rekapit](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

[-> skryté](#)

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-Oprava oplocení 2.etapa - areálu PS Plešivec

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

**Cena s DPH** v CZK

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko.

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-Oprava oplocení 2.etapa - areálu PS Plešivec

Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

OŠT - Ostatní

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-Oprava oplocení 2.etapa - areálu PS Plešivec

Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2			
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3-srovnání terénu pro plot	m3			
4	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3			
7	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
8	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			

12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>				
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním včetně výkopů	kus
15	M	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a kamaxitový 2600/48x1,5 mm	kus
16	M	553422750.1	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2300 mm	kus
17	M	M001	objímka pr. 48mm poplastovaná pro vzpěry	kus
18	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m <sup>2</sup> , osazení do rigolů ocelové mříže s oky 100x100 mm tyčovina o průměru 10 mm, mříž bude ukotvena do terénu a pletiva	kus
19	M	M004	branka vchodová 1-křídlá 1x2m, ocelová, zelená, otvíravá včetně sloupků pro montáž, včetně ostnatého drátu nad brankou ve třech řadách, 2x mříž do odvodňovacích rigolů	kus
20	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m <sup>2</sup>	kus
21	M	M003	brána vjezdová 2-křídlá 6x2m, ocelová, zelená, otvíravá včetně sloupků pro montáž, včetně ostnatého drátu nad bránou ve třech řadách	kus
22	K	348401230	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m
23	M	313275040.1	pletivo čtvercová oka 50 mm x 3,0 mm x 200 cm	m
24	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m
25	M	314782010.1	drát ostnatý poplastovaný 1 svitek 100 m	kus
26	M	M002	držák ostnatého drátu	kus
27	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m
28	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m
29	M	156191-01	napínací ráčna zelená	kus
30	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m
31	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
32	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus
33	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m
34	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m	m
35	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus
36	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m <sup>2</sup>	kus
37	K	K002	Napojení oplocení u domku výdejny munice - dočasné rozebrání zámkové dlažby včetně uvedení do původního stavu	kus
<b>997 - Přesun sutě</b>				
38	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t

## 998 - Přesun hmot

43	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m, vodorovně do 50m	t
44	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení za zvětšený přesun do 1000 m	t

## OST - Ostatní

45	K	K001	Rozřezání a příprava kovového odpadu a přeprava do areálu Radošov	kus
----	---	------	---	-----



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Zpět na list:](#)

[Rekapit](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

[-> skryté](#)

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-14-Oprava chodníků PS Plešivec

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

**Cena s DPH** v CZK

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko.

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-14-Oprava chodníků PS Plešivec

Místo:

Datum:

1. 9. 2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

#### OST - Ostatní

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344-14-Oprava chodníků PS Plešivec

Místo:

Datum:

1. 9. 2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

##### 1 - Zemní práce

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm- 101,25+ 21 m2	m2			
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm, včetně řezání. Odvod dešťové vody od vrátnice, budovy věže, od budovy skladu do travnatého terénu vsakovací drenáže u výdejnny munice,101,25+ 21 m2	m2			
3	K	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			

5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> 46x0, 3x0, 5=6, 9=6, 26	m <sup>3</sup>
6	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>
9	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>
10	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t
16	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m <sup>3</sup>
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m s použitím materiálu štěrku k zpětnému podsypání	m <sup>3</sup>
18				

### 3 - Svisté a kompletní konstrukce

19	K	348101260	Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do 15 m <sup>2</sup> - zpětné osazení se seřízením, osazení ZKS zářezek	kus
20	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svalu - zpětné osazení,	m

### 4 - Vodorovné konstrukce

21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m <sup>3</sup>
22	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m <sup>2</sup>

### 5 - Komunikace pozemní

23	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m, 101, 25+ 21 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
24	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
25	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>
28	K	564871116	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 300 mm	m <sup>2</sup>
29	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
30	M	592451800	dlažba zámková 20x16,5x6 cm šedá	m <sup>2</sup>

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpni

31	K	622211011	Demontáž, montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m <sup>2</sup>
32	M	283763520	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>
33	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m <sup>2</sup>
34	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m <sup>3</sup>

35	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehazení povrchu	m3
36	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t
37	K	K002	Demontáž, dodávka, montáž venkovní rohože škrabák do zapuštěného rámu velikost 1000x1000mm	kus

#### 8 - Trubní vedení

38	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN8 DN 160 11+45 m, demontáž, dodávka, montáž včetně obsypání	m
39	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125- demontáž, dodávka, montáž	kus

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
41	M	592174630	obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm	kus
42	M	592174660	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 25x15x15 cm	kus
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
44	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3
46	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m
47	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m
48	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - dočasná demontáž za vrátnicí	m
49	K	966073813	Rozebrání vrat k oplocení plochy do 20 m <sup>2</sup> - dočasná demontáž	kus
50	K	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek tl do 50 mm pl přes 1 m <sup>2</sup> - sokl budovy	m <sup>2</sup>

#### 997 - Přesun sutě

51	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
53	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t

#### 998 - Přesun hmot

56	K	998229112	Přesun hmot ručně pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t
----	---	-----------	---	---

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 767 - Konstrukce zámečnické

57	K	K001	Demontáž, dodávka a montáž přechodu žlabovek chodníkem-pokládka plechu	kus
----	---	------	--	-----



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

[Zpět na list:](#)

[Rekapit](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídicí věže

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

**Cena s DPH** v CZK

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko.

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídicí věže

Místo: Datum: 6. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

#### M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba:** PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídicí věže

Místo: Datum: 6. 10. 2017

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce

1	K	111211132	Spálení listnatého křestlu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus			
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D.kmene do 500 mm	kus			

3	K	132212201	Hloubení rýn s přesovou do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m <sup>3</sup>
4	K	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m <sup>2</sup> -základ schodiště	m <sup>3</sup>
5	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus
6	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t

## 2 - Zakládání

11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20-základ schodiště	m <sup>3</sup>
----	---	-----------	---	----------------

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

12	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus
----	---	-----------	--	-----

## 4 - Vodorovné konstrukce

13	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m <sup>3</sup>
14	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 S05	t
15	K	431351121	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m <sup>2</sup>
16	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m <sup>2</sup>

## 5 - Komunikace pozemní

17	K	596212210.1	Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup> -přídlažba u žlabů	m <sup>2</sup>
18	M	592277250	BEST přiložná deska 8 x 33 x 50	kus

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří	m
20	K	621325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50% přesahující část u 4NP	m <sup>2</sup>
21	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>
22	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m <sup>2</sup>
23	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>
24	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m <sup>2</sup>
25	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m <sup>2</sup>
26	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>
27	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m
28	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m
29	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m <sup>2</sup>
30	K	629995101	Čištění vnějších ploch tlakovou vodou	m <sup>2</sup>

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	K	916991121	Lože pod příkopové žlabu přídlažbu z betonu prostého	m <sup>3</sup>
32	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m

33	M	592277230	Žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus
34	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>
35	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m po dobu stavby	kp1
36	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m	m <sup>2</sup>
37	K	942321112	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m <sup>2</sup>
38	K	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>
39	K	942321812	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m <sup>2</sup>
40	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého-dobetonávka u paty věže, základ schodiště	m <sup>3</sup>
41	K	961055111	Bourání schodišťové kce ze ŽB	m <sup>3</sup>
42	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
44	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m <sup>2</sup>
45	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) - schodiště	m <sup>2</sup>
46	K	K004	Demontáž a opětovná montáž klimatické jednotky	kus
47	K	K005	Demontáž a montáž nových držáků pro rozhlasové zařízení	kus
48	K	K007	Demontáž a opětovná montáž kabelového žlabu vedoucího po fasádě ke střeše	kus
49	K	K008	D+M vstupní rohož škrabák včetně zapuštěného rámu a odtoku 1200x1200mm	kus

#### 997 - Přesun sutě

50	K	997013115	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
53	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t
54	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovně)	t
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t

#### 998 - Přesun hmot

56	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t
----	---	-----------	--	---

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 713 - Izolace tepelné

57	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m <sup>2</sup>
----	---	-----------	---	----------------

#### 762 - Konstrukce tesařské

58	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt - zesílení stávajícího roštu pro montáž plechového obkladu přesahu střechy	m
59	M	605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m <sup>3</sup>
60	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m <sup>2</sup>
61	K	765131801.1	Demontáž vláknocementové skládaného obkladu stěn ETERNIT	m <sup>2</sup>
61	K	765131801.2	Opatření - pro práci s azbestem (manipulace)	m <sup>2</sup>



62	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken - rošt obkladu fasády	m <sup>2</sup>
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t

#### 764 - Konstrukce klempířské

64	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti - oplechování přesahů střechy	m <sup>2</sup>
65	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m
66	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m
67	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m
68	K	764141335.1	Oplechování přesahů střechy z tabulí z Tižn lesklého plechu	m <sup>2</sup>
69	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m
70	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m
71	K	764511643	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus
72	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m
73	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t

#### 767 - Konstrukce zámečnické

74	K	767	Montáž ocelového výložníku, vlnkového stožáru včetně ukotvení a ručního ovládní ocelovým lankem na kladkách.	kus
75	M	M001	<i>Ocelový výložník- vlnkový stožár s ovládním zdvihu vlnky, povrchová úprava žárovým pozinkem, kotvici prvky do zdiva</i>	kus
76	K	K006	Demontáž ocelového výložníku, vlnkového stožáru včetně ukotvení a ručního ovládní ocelovým lankem na kladkách.	kus

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

77	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním- neotlučená část fasády	m <sup>2</sup>
78	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m <sup>2</sup>
79	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr maskovacího vzoru omítek stupně členitosti 1 a 2	m <sup>2</sup>
80	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m <sup>2</sup>
81	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m <sup>2</sup>

### M - Práce a dodávky M

#### 21-M - Elektromontáže

82	K	K002	Demontáž současného rozvodu hromosvodu	kpl
83	K	K003	Montáž a dodávka nového hromosvodu včetně revizní zprávy	kpl
84	K	K001	Demontáž staré a instalace nové zásuvkové skříně na fasádu 2x230V, 1x400V, napojení na rozvaděč skrz zeď	kus
85	K	K009	Demontáž, montáž a dodávka nového svítidla na fasádu, nad vstup	kus

## **PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)**

### **I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen "Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

### **II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplotení nezajišťuje objednatel. Oplotení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o

pracovní úraz, o němž se záznam nepožikuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

### **III. Požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen "PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

### **IV. Ochrana životního prostředí**


1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu

objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

### Platný podpis



Digitally signed by  
Jaroslav Kubas  
Date: 2018.05.1  
07:38:51 CEST  
Reason:  
tenderman.et.uzivatel=B  
AGROS

### Platný podpis



Digitally signed by Ing.  
Martina Ošmyková  
Date: 2018.05.2  
08:44:28 CEST  
Reason:  
tenderman.et.uzivatel=64  
4000.osmykova