
MO evid. č. snil.: 6440-0344-2018-007

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0344-2018-007

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v ^ t * *

1. Česka republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha]
- ve věcech technických: Pavel Hozák, zástupce VPS PS 0344 Hradiště, |
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP.|
- Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále také jen„objednatel" na straně jedné

2. BAGROS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90801 
Sídlo: Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 (X) Praha 3
IČO: 267 40 397
DIČ: CZ26740397
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Kubeš, jednatel j
- ve věcech technických: Jaroslav Štádler. stavbyvedoucí!
E-mail:
Datová schránka: v48qfcx
Adresa pro doručování: BAGROS s.r.o., Prunéřovská 2021. 432 01 Kadaň 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

Jaroslavem Kubešem, jednatelem

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ..OZ"), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu a bezpečného provozu objektů 
v areálech PS Plešivec a PLS a SBV Březina.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0344 
- Oprava oplocení 2. etapa“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění podle členění:
1) Oprava oplocení 2. etapa;
2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA;
3) Oprava vnějších omítek;

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0344 - Oprava oplocení 2. etapa“, č.j. T004/18V/00002593, v příloze č. 1 - Upřesnění 
podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vicepráce ).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.978.837,39 Kč bez DPH
(Slovy: Dvamilionydevětsetsedmdesátosmtisícosmsettřicetsedm 39/100 korun českých)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 625.555,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
3.604.393,25 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 1.10.2018. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny: Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod.,
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4.S.
soboty, neděle a státní svátky nelze.
Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště

- stavební objekt: I.Č. 008 - Oplocení
Lč. 016 - Pěchotní střelnice pro jednotlivce, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec 

Hradiště, p.ě. 1787, 616, 625 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

- stavební objekt: I.č. 004 - Věž řídící č. 1, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, p.ě. 568 
zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,.BOZP‘) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě 
veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2(X)6 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li
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objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
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prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. technologické zřízení) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny 

k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.
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7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy

7/12



MO evid. c. sml.: 6440-0344-2018-007

mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Smlouvu 
týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací
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sjednaný v cl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.229.300,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.400,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 819.500,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

9/12



MO evid. c. sml.: 6440-0344-2018-007

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. 
Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně 
patřičných vzorů je k dispozici na webových stránkách: www.voiujezd-hradiste.cz.

e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
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13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
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14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 14 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne...........

za zhotovitele

Jaroslav Kubeš 
jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č.l 
Počet listů: 7

Upřesněni podmínek realizace zakázky

PS 0344 - Oprava oplocení 2. etapa
Dle členění:
1) Oprava oplocení 2. etapa
2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CB A
3) Oprava vnějších omítek

1) Oprava oplocení 2. etapa \ areálu

- stavební objekt: I.č. 008 - Oplocení, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel, č. 
1787, 616 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se 
sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:
V areálu se provede odstranění a následná likvidace na skládku stávajícího zkorodovaného 
oplocení v délce 467 bm věetně ocelových sloupků a jejich betonových patek. Nyní je 
oplocení poškozené a neplní svou funkci. Dále se provede montáž plotových polí 
s popiastováným pletivem (tloušťka drátu 3mm) včetně úchytů a montáže ostnatého drátu 
poplastovaného (ostnatý drát bude namontován na držáky trubkové 48mm ve směru do vnější 
strany areálu). Ocelové sloupky pr.48mm a vzpěry typu Turbolinea nebo Turbograf (nebo 
obdobných vlastností) budou zabetonovány ve vzdálenosti 2m. V rámci oprav se provede 
nezbytné odstranění zeleně a křovin v bezprostřední blízkosti oplocení. Následně dojde 
k začištění a vyrovnání terénu pro vytvoření nové konstrukce. U brány č.l v blízkosti budovy 
věže budou zahrazeny odvodňovací rigoly 2 ks ocelovou mříží s oky 1 (X)x 100 mm z tyčoviny 
o průměru 10 mm, mříž bude ukotvena do terénu a pletiva.

Brány a branky - provede se výroba a osazení 3ks bran a lks branky - viz nákresy - 
provede se zabetonování nových sloupů s rozpěmou tyčí včetně osazení nové brány a dále se 
na ni napojí nové pletivo. Povrchová úprava brán - zinek + nátěr barva zelená - základní + 
vrchní nátěr. Rozměry bran jsou orientační - zhotovitel si veškeré brány přeměří a vyrobí tak, 
aby nezůstávala volná místa mezi bránou a oplocením. U každé brány bude osazen držák pro 
zajištění bran v otevřené poloze - tento držák bude na každé straně brány. Na každé bráně 
budou osazeny držáky ostnatého drátu včetně ostnatého drátu, tyto držáky budou osazeni ve 
svislé poloze rovnoběžně s bránou. Výška spodního okraje brány bude u sloupku s vyššího 
místa terénu 10 cm. V případě nerovnosti vozovky pod bránou zhotovitel nastaví ve spodním 
okraji brány materiálem stejného profilu křídlo tak, aby kopírovalo terén max. 20 cm nad 
terénem.
Ve stejném provedení bude také vytvořena nová vstupní branka situována na boční straně u 
přístřešku pro výdej munice. Všechny brány budou mít stejný způsob uzamčení. Bude stejný 
systém jako v areálu Radošov v parku techniky. Zámky budou stejného typu a bude dodáno 
od každého zámku 6ks klíčů.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a 
udržovacích pracích. Dále je třeba provést likvidaci stavebního odpadu jeho odvozem na 
skládku k tomu určenou. Kovový odpad bude odvezen a uložen na určené místo v prostorách 
skladů PS 0344 ve vojenském objektu Radošov.

i



2) Oprava chodníků mezi věží a sklady, chodníků okolo věže a CBA

- stavební objekt: I.č. (X)2 - Řídící věž č. 2, v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel, 
č. 625, 1787 zapsána na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se 
sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:
Dojde k opravě stávajícího chodníku v délce 50 m mezi hlavní budovou a skladovacími 
prostory. Chodník je široký 1,5 m a v současné době je tvořen popraskaným betonem a 
prorostlý trávou. Bude provedena demontáž stávající konstrukce včetně obrubníků a ve stejné 
trase bude položena nová zámková dlažba včetně nezbytných podkladních štěrkových vrstev. 
Předtím než bude vytvořena nová konstrukce chodníku dojde k začištění a srovnání zeminy 
pod chodníkem a blízkém okolí.
Dále na čelní a boční straně hlavní budovy jsou vytvořeny betonové okapové chodníky. Tyto 
chodníky jsou rozlámané a popraskané a neplní svou funkci. Chodníky budou vybourány, po 
té se otvory začistí a vytvoří se chodníky nové. Na čelní straně budovy bude chodník široký 
1300 mm a na boční straně bude vytvořen chodník široký 5(X) mm od líce objektu. Chodníky 
budou spádované, aby odvedly vodu od objektu a nedocházelo k nežádoucímu zatékání. 
Jelikož se na čelní straně objektu nachází garážová vrata otvírané směrem ven, bude chodník 
vhodně přizpůsoben pro vjezd vozidla a také pro samotné otevírání vrat. Při vybourání 
chodníků bude odstraněna i část stávající asfaltové plochy před objektem v šířce 5(X) mm od 
hrany okapových chodníků pro následné snadné napojení nově vytvořených chodníků a 
stávající asfaltové plochy. Před vstupní dveře budou osazeny čistící rohože. Na vstupní vrata 
budou osazeny 2 ks stavěče křídel . Bude provedena oprava konstrukce zatepleného soklu 
s marmolitovou omítkou. Okapový svod z řídící věže v čele budovy bude sveden do 
vyměněného lapače střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 
125, od vpusti se voda odvedena potrubím DN 125 podél budovy věže přes komunikaci 
východním směrem až do travnatého terénu. V místě vrat do budovy bude potrubí přerušeno a 
zde se osadí lapač střešních splavenin - vpustě z PP DN 125 do kterého bude vyspádován 
terén před vraty, tento lapač odvede vodu z prostoru před vraty.
Asfaltová plocha
Stávající asfaltová plocha kolem stanoviště ostrahy u vstupní brány do areálu je 
v nevyhovujícím stavu a voda se dostává do blízkosti objektu. Tato stávající plocha bude 
odstraněna včetně podkladních vrstev pro vyrovnání terénu. Dále bude opravena plocha pro 
možnost parkování dvou osobních vozidel a tato plocha bude vyspádována tak aby voda 
odtékala dál od objektu. Rovněž se zajistí oprava odtokového potrubí z dešťového svodu 
střechy stanoviště ostrahy.

3) Oprava vnějších omítek

- stavební objekt: I.č. (X)4 - řídící věž, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, parcel, č. 
568 zapsáno na LV č.3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech. Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Rozsah oprav:
Obvodový plášť:
Bude provedena oprava vnějšího opláštění kontrolní věže včetně nejbližšího okolí. 
V současné době je stávající eternitový obklad v dezolátním stavu. Obklad je starý a dochází
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k odlupování a pádu různých částí a na různých místech obložení. Na zbytku povrchu 
opláštění se vytvořily velké praskliny a rovněž dochází k pádu částí omítek.
Dojde tedy k demontáži stávajícího etemitového obkladu a v místech obnaženého pláště se 
vytvoří nový povrch fasády. Povrch se vyrovná a následně se použije penetrační nátěr. Dále 
lepidlo s fasádní perlinkou. Finální vrstva bude vytvořena pomocí probarvené maskovacím 
vzorem hladké štukové omítky a silikátovým nátěrem. Omítky na zbytku opláštění budou 
zkontrolovány a na nezbytných místech budou odstraněny a nahrazeny novou omítkou pro 
vytvoření souvislé a trvanlivé vrstvy včetně vrchní omítky.
Demontáž stávajícího vlajkového stožáru, montáž nového dle výkresu.
V rámci opravy vnějšího pláště dojde k odstranění méně vzrostlého stromu pro zpřístupnění 
celého pláště objektu.

Odvodnění:
Střešní konstrukce zůstane stávající, dojde ale k výměně starého oplechování a dřevěného 
podbití střešní konstrukce. Ve špatném stavu je také hromosvod, žlaby a svody pro dešťovou 
vodu. Okapové chodníky jsou popraskané a na různých místech odlámané a vedle nich se 
nachází poškozená a prorostlá konstrukce odtokového žlabu, který odvádí vodu dál od 
objektu.
Bude provedena kompletní výměna hromosvodu a všech svodů dešťové vody,tyto se svedou 
do konstrukce žlabu. Společně se svody budou vybourány stávající okapové chodníky a znovu 
se vytvoří pomocí betonových žlabovek kolem celého objektu, žlabovky budou doplněny 
přídlažbou aby se zabránilo případnému zatékání do spodní stavby objetu. Pro lepší odtok se 
voda svede do tohoto odtokového žlabu.
Před hlavním vstupem do objektu jsou vytvořeny betonové schody, tyto budou vybourány a 
následně nahrazeny novou betonovou konstrukcí pro snadný přístup do objektu.

Při opravách bude demontována stávající zásuvková skříň na boku objektu a nahradí novou. 
Dále jsou na fasádě nad hlavním vstupem připevněny držáky pro rozhlasové zařízení. Tyto 
držáky budou demontovány a následně nahrazeny novou ocelovou konstrukcí.

Ostatní:
Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření všech správců inženýrských sítí
(O , ZCE, AKIS, ASPO, AHNM) a jejich následné vytyčení. S ohledem na lhůtu
k vyjádření správců inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ihned po přebrání
staveniště - u všech objektů.

Požadavek na dodavatele:
1) Doložit oprávnění k dané činnosti prostou kopií do nabídky
2) Doložit povolení k nakládání s odpady kategorie“N“ na kód 170 605 „stavební 

materiál s obsahem azbestu“ Dodavatel musí splňovat podmínky na odbornou 
ekologickou likvidaci nebezpečeného odpadu, jeho nakládání a přepravu ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o vláknocementovou krytinu s obsahem azbestu.

3) Doložit smluvní vztah na uložení nebezpečného odpadu.
4) Doložit místo, kde bude uložen nebezpečný odpad.

- Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a 
udržovacích pracích.
- Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
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- Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200*100cm), bude 
zapáskován , bude odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Vzdálenost 
areálu Plešivec na Radošov je cca 15km. Celkové náklady na přepravu nakládání a skládání 
materiálu a odpadů uveďte v cenové nabídce.
- Zpracování časového harmonogramu prací

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného 
kvalitativního standardu. Pokud výkaz výměr obsahuje požadavky na určité obchodní názvy 
materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to 
při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu 
Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude 
vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Práce budou umožněny v níže uvedené pracovní době.
Pracovní doba PS : Po - Čt 7:00 - 15:00 hod, Pá 7:00 - 12:00 hod

Nákresy:
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CENOVÁ NABÍDKA
REKAPITULACE NAKLADU 

PS 0344 - Oprava oplocení 2.etapa

Popis CE Vo + SO
Úprava oploceni

2.etapa

U3-48-

17/008 PS Plešivec - Oplocení

Oprava chodníku mezi 

věží a sklady, chodníků 

okolo věže a CBA

03-48

217/016
PS Plešivec - Pěchotní 
střelnice pro jednotlivce

Oprava vnějších

omítek

03-48

18/004 PLS a SBV Březina - Věž řídící

CELKEM

Příloha č.2 
Počet listů: 14

2 978 837,39 625 555,86 3 604 393,25



List obsahuje: 1) Kryci list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava oplocení 2.etapa - areálu PS Plešivec

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8.2017

IČ: 60162694

DIČ:

IČ;

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

[Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Rekapit

>* skryté
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PS 0344-Oprava oploceni 2.etapa - areálu PS Plešivec

Datum: 31. 8. 2017

Česká republika ■ Ministerstvo obrany :

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

3 • Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-Oprava oplocení 2.etapa - areálu PS Plešivec

Mis to: Datum 31. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika ■ Ministerstvo obrany

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1

2

K 111201101

K 111201401

3 K 122301101

4

7

K 122301109

K 162201201

8 K 162201209

9 K 1627011OS

10 K 162701109

11 K 167101101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 4 objem do 100 m3-srovnání terénu pro plot 

Příplatek za lepivost u odkopá vek nezapaženych 

v hornině tř. 4

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku 

z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením 

ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

13 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 n 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 

2,60 m se zabetonováním včetně výkopu
kus

15 M 553422640
sloupek plotový koncový pozinkovaný a 

komaxitový 2600/48x1,5 mm
kus

16 M 553422750.1
vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 

uchem, 2300 mm
kus

17 M M001 objímka pr. 48mm poplastovaná pro vzpěry kus

18 K 348101210

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 2 m2, osazení do rigolů ocelové 

mříže s oky 100x100 mm tyčoví na o průměru 10 

mm, mříž bude ukotvena do terénu a pletiva

kus

19 M M004

branka vchodová 1-křidlá 1x2m, ocelová, 

zelená, otvírává včetně sloupků pro montáž, 

včetně ostnatého drátu nad brankou ve třech 

řadách, 2x mřiž do odvodňovacich rygotů

kus

20 K 348101260
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 15 m2
kus

21 M M003

brána vjezdová 2-křídlá 6x2m, ocelová, zelená, 

otviravá včetně sloupků pro montáž, včetně 

ostnatého drátu nad bránou ve třech řadách

kus

22 K 348401230

Osazení oplocení ze strojového pletiva bez 

napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15 sklonu 

svahu

m

23 M 313275040. 1 pletivo čtvercová oka 50 mm x 3,0 mm x 200 cm m

24 K 348401320
Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve 

výšce přes 2 m do 15 sklonu svahu
m

25 M 314782010.1 drát ostnatý poplastovaný 1 svitek 100 m kus

26 M M002 držák ostnatého drátu kus

27 K 348401350
Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu 

na oplocení do 15' sklonu svahu
m

28 M 156191000
drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm 

bal. 78 m
m

29 M 156191-01 napínací ráčna zelená kus

30 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 

drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15
m

31 M 156192000
drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm 

bal. 30 m
m

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

32 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 

2,5 m zabetonovaných
kus

33 K 986071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se 

čtvercovými oky výšky do 2,0 m
m

34 K 966071832 Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m m

35 K 966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 

m2
kus

36 * 966073813
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 

m2
kus

Napojení oplocení u domku výdejny munice •

37 K K002 dočasné rozebrání zámkové dlažby včetně 

uvedení do původního stavu
kus

997 ■ Přesun sutě

38 K 997221131
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením 

do 50 m
t

39 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t

40 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t

41 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t

42 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
t
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998 - Přesun hmot

43 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení v do 3 m, vodorovně 
do 50m 1

44 K 998232121
Příplatek k přesunu hmot pro oplocení za 

zvětšený přesun do 1000 m

OST - Ostatní

45 K

_____

K001
Rozřezání a příprava kovového odpadu a 

přeprava do areálu Radošov
kus
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List obsahuje: 1) Kryci list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-14-0prava chodníků PS Plešivec

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

1. 9. 2017 

60162694

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH skladní 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

[Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Rekapit

>* skryté
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Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0344-14-Oprava chodniků PS Plešivec

Česká republika • Ministerstvo obrany 

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

OST - Ostatní

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344-14-Oprava chodníků PS Plešivec

Místo: 1. 9. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika • Ministerstvo obrany

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

1 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm- 101,25+ 21 m2

2 K 113107143

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

150 mm, včetně řezáni. Odvod deštové vody od 

vrátnice, budovy věže, od budovy skladu do 

travnatěho terénu-vsakovací drenáže u výdejny 

munice, 101,25+ 21 m2

3 K 113107176
Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z 

betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníku obrubníků stojatých
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5 K 132301101
Hloubeni rýh š do 600 mm v hominé tř. 4 

objemu do 100 m3 46x0,3x0,5=6,9+6,26
m3

6 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm 

v hornině tř. 4
m3

7 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
m3

8 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
m3

9 K 162201201
Vodorovné přemrštění do 10 m nošenim výkopku 

z horniny tř. 1 až 4
m3

10 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením

ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3

Příplatek k vodorovnému přemístění

12 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

15 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

m3

17 K 175111101 prohození, uloženou do 3 m s použitím 

materiálu štěrku k zpětnému podsypání
m3

18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Osazení vrat k oplocení na ocelové sloupky do

19 K 348101260 15 m2 - zpětné osazení se seřízením, osazení

2Ks zarážek

kus

Osazení oplocení ze strojového pletiva s

20 K 348401130 napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu 

svahu - zpětné osazeni,

m

4 - Vodorovné konstrukce

21 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
m3

22 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2

5 - Komunikace pozemní

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

23 K 565135111 (obalované kamenivo OK5) tl 50 mm š do 3 

m,101,25+ 21 m2

m2

24 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1,5 kg/m2
m2

25 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství

0,30 kg/m2
m2

26 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

m2
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

27 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2

29 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

60 mm skupiny A pl do 100 m2
m2

30 M 592451800 dlažba zámková 20x16,5x6 cm šedá m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Demontáž, Montáž kontaktního zateplení

31 K 622211011 vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 m2

mm

32 M 283763520
deska fasádní polystyrénová izolační Perímeter

N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm
m2

33 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2

34 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez

m3
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
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35 K 631319013
Příplatek k mazaniné tl do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t

Demontáž, dodávka, montáž venkovní rohože

37 K K002 Škrabák do zapuštěného rámu velikost 

1000x1000mm

kus

8 - Trubní vedení

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé

38 K 871315221 tuhost třídy SN8 DN 160 11*45 m, demontáž 

dodávka, montáž včetně obsypání

m

Lapač střešních splaveninz PP se zápachovou

39 K 721242116 klapkou a lapacím košem DN 125- demontáž 

dodávka, montáž

kus

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení silničního obrubníku betonového

40 K 916131213 stojatého s boční operou do lože z betonu 

prostého

m

41 AI 592174630
obrubník betonový silniční Standard 25x15x25

cm
kus

42 M 592174660
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

25x15x15 cm

Osazení chodníkového obrubníku betonového

kus

43 K 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m

44 M 592173040
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 

50x5x20 cm
kus

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
m3

46 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m

47 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150

m
mm

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se

48 K 966071822 čtvercovými oky výšky do 2,0 m - dočasná 

demontáž za vrátnicí

m

49 K 966073813
Rozebrání vrat k oplocení plochy do 20 m2 - 

dočasná demontáž
kus

50 K 978071321
Otlučení omítky a odstranění izolace z desek tl 

do 50 mm pl přes 1 m2 - sokl budovy
m2

997 - Přesun sutě

51 K 997221131
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením 

do 50 m
t

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t

53 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t

54 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t

55 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
*

998 - Přesun hmot

56 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m
t

PSV - Práce a dodávky PSV

767 ■ Konstrukce zámečnické

Demontáž, dodávka a montáž přechodu žlabovek 

chodníkem-pokládka plechu
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List obsahuje: 1) Kryci list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídící věže

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 10.2017

Objednatel: IČ: 60162694

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH skladní 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

[Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Rekapit

>* skryté
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídící věže

Místo: Datum: 6. 10. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 ■ Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 • Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 • Dokončovací práce - nátěry 

M ■ Práce a dodávky M 

21 -M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: PS 0344 -Březina-Oprava vnějších omítek opláštění řídící věže

Místo: Datum: 6. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 111211132
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30

cm ve svahu do 1:3.
2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus
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3 K 132212201 nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.

3
m3

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v

4 K 133202012 soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 

m2-základ schodiště

m3

5 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
kus

6 K 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 

stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3

Příplatek k vodorovnému přemístění

8 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t

i - Zakládání

11 275313611
Základové patky z betonu tř. C 16/20-základ

m3
schodiště

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 K
,

310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus

A - Vodorovné konstrukce

13 K 430321313
Schodišťová konstrukce a rampa zeŽB tř. C

16/20
m3

14 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

betonářskou ocelí 10 505
t

15 K 431351121
Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2

16 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2

5 - Komunikace pozemní

17 K 596212210.1
Kladení dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2-přídlažba u žlabu
m2

18 M 592277250 BEST přiložná deska 8x 33 x 50 kus

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

19 K 619995001 Začišténí omítek kolem oken, dveří m

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky

20 K 621325103 složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%- 

přesahujíd část u 4NP

m2

21 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým

m2
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

22 621521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů
m2

23 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený 

celoplošně ručně
m2

24 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
m2

25 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%
m2

26 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2

27 622143003
Montáž omítkových plastových nebo

pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

28 M 590514800 lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m

29 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
m2

30 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 916991121
Lože pod příkopové žlabya přídlažbu z betonu 

prostého
m3

32 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 800 mm
m
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33 M 592277230
žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB 1 8 x 33 x 

59/66,9
kus

34 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého 

zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
mž

35 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému 

š 1,2 m v do 25 m po dobu stavby
kpl

36 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého 

zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2

37 K 942321112
Montáž konzol š do 1,1 mu dílcového pracovního 

lešení v do 25 m
m2

38 K 942321211
Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového 

lešení v do 25 m za první a ZKD den použití
m2

39 K 942321812
Demontáž konzol š do 1,1 mu dílcového 

pracovního lešení v do 25 m
m2

40 K 961044111
Bourání základů z betonu prostého-dobetonávka 

u paty věže, základ schodiště
m3

41 K 961055111 Bourání schodišťové kce ze ŽB m3

42 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 800 mm
m

43 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové

44 K 978015361 vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 

50%

m2

45 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 

impregnací (OS-B) - schodiště
m2

46 K004
Demontáž a opětovná montáž klimatické

kus
jednotky

47 K005
Demontáž a montáž nových držáků pro

kus
rozhlasové zařízení

48 i K007
Demontáž a opětovná montáž kabelového žlabu 

vedoucího po fasádě ke střeše
kus

49 K K008
D*M vstupní rohož Škrabák včetně zapuštěného 

rámu a odtoku 1200x1200mm
kus

997 - Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava sub a vybouraných

50 K 997013115 hmot pro budovy v do 18 m s použitím 

mechanizace

t

51 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládkudo 1 km se složením
t

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t

53 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

izolačních hmot na skládce (skládkovné)
t

54 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu s 

azbestem na skládce (skládkovné)
t

55 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
t

998 ■ Přesun hmot

56 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z ^ 

vláknitých materiálů tl do 100 mm

762 • Konstrukce tesařské

Montáž obložení stěn podkladový rošt • zesílení

58 K 762439001 stávajícího roštu pro montáž plechového 

obkladu přesahů střechy

m

59 M 605141130
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 

■ 3,5 m
m3

60 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, 

obložení stropů, střešních podhledů a stěn
m2

61 765131801.1
Demontáž vláknocementové skládaného obkladu

m2
stěn ETERNIT

61 K 765131801.2 Opatření • pro práci s azbestem (manupilace) m2

57 K
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62 K 762131811
Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken 

- rošt obkladu fasády
m2

63 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 24 m
t

764 • Konstrukce klempířské

64 k 764001821
Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti -

m2
oplechování přesahů střechy

65 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m

66 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m

67 K 764004861 Demontáž svodu do suti m

68 K 764141335.1
Oplechování přesahů střechy z tabulí z TiZn 

lesklého plechu
m2

69 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m

70 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

upravou rš 400 mm
m

71 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm
kus

72 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm
m

73 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 24 m
i

767 - Konstrukce zámečnické
Montáž ocelového výložníku, vlajkového stožáru

74 K 767 včetně ukotvení a ručního ovládání ocelovým 

lankem na kladkách.

kus

Ocelový výložnik- vlajkový stožár s ovládáním

75 M M001 zdvihu vlajky, povrchová úprava žárovým 

pozinkem. kotvici prvky do zdivá

kus

Demontáž ocelového výložníku, vlajkového

76 K K006 stožáru včetně ukotvení a ručního ovládání 

ocelovým lankem na kladkách.

kus

783 ■ Dokončovací práce - nátěry

77 783806811
Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním-

m2
neotlučená část fasády

78 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
m2

79 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr maskovacího 

vzoru omítek stupně členitosti 1 a 2
m2

80 K 783897603
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 

omítek za provedení styku 2 barev
m2

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru

81 K 783897611 omítek za barevné provedení v odstínu středně m2

sytém

M - Práce a dodávky M

21 -M - Elektromontáže

Demontáž současného rozvodu hromosvodu82 K K002

83 K K003

84 K K001

85 K K009

kpl

Montáž a dodávka nového hromosvodu včetně 

revizní zprávy

Demontáž staré a instalace nové zásuvkové 

skříně na fasádu 2x230V, 1x400V, napojení na 

rozvaděč skrz zed

Demontáž,montáž a dodávka nového svítidla na 

fasádu, nad vstup
kus

i i r
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen 
“Podmínky”) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a doplňují ji. Odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto 
Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění 
zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen 
“BOZP”). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na 
staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby 
podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat
o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících 
nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají 
poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným 
osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu 
při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti
BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná 
elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou 
povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění 
podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a 
provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou 
část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění 
závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní 
pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a 
pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, 
a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností 
takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o
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pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu 
v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. 
Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti 
alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen 
zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele 
platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy 
nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen “PO”) a dbát pokynů 
objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění 
proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění 
smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních 
předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným 
orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich 
požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími 
prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých 
technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) 
v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží 
nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na 
staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a 
likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti 
s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel 
ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je 
objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku 
provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží 
v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na 
staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za 
dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) 
způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu
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objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, 
popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se 
poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové 
dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. 
Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost 
za dodržování těchto podmínek.
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