č. smlouvy objednatele HELIOS GREEN: 06EU-002806
č. smlouvv zhotovitele: 036/16/0334/1 ISPROFOND: 500 111 0007
SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
Název zakázky: I/20 Plzeň — Černice most ev.č.20-039G.2 měna asfaltového      krytu a mostních závěrů” - realizace
I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Reditelství silnic a dálnic CR [image: ]adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle IČO: 65993390 DIČ: CZ 65993390 Zastoupené:
	

	
	Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
c.ú.:	5 1-1422200277/1 oo
dále jen objednatel[image: ]
	 Hřímalého 37, 30100 Plzeň

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s.
	


adresa: Národní 138/10, Nové Město, 1 10 00 Praha I telefon: 376 901 255 fax: - [image: ]statutární zastoupení: Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 01413 10125/01 00 IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan 1Muzika ve věcech technických: Ing. Jaroslav Loučím zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561 korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s.
závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň
dále jen zhotovitel
Vedením stavby jsou pověřeni: za objednatele Lucie Paurová, tel.: 721 873 147 za zhotovitele - Vítězslav Havlíček, tel.: 73 1 601 088
11. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení stavební zakázky [image: ]Plzeň — Cernice, most ev.č.20-039G.2 výměna asfaltového k tu a mostních závěrů”- realizace.
Jedná se o výměnu poškozených dilatačních závěrů RW 160 na obou opěrách mostu ev.č. 20-039G.2 Plzeň — Cernice a opravu asfaltového krytu. Poškozené dilatační závěry RW 160 budou nahrazeny hřebenovými mostními závěry CIP EC Wd 1 10. Oprava vozovky zahrnuje odfrézování obrusné a ložné vrstvy v proměnné tloušťce. Oprava vozovky a výměna mostních závěrů bude provedena dle schválené PDPS.
Oprava bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/20 s převedením dopravy na polovinu komunikace.
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
III. Casové lnění
Zahájení:	07/2016 (ihned po podpisu smlouvy)
Dokončení:	09/2016 (doba výstavby max. 2 měsíce)
[image: ]Nový termín realizace díla z titulu podstatných, nepředvídaných překážek na straně zhotovitele případně rozšíření dodávky na základě požadavku objednatele nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen vzájemnou dohodou smluvních stran — dodatkem ke smlouvě.
Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele.
IV. Cena díla
Cena díla specifikovaného v čl. II smlouvy je dána cenovou nabídkou a činí:
Max. cena díla:
	bez DPH
	5 872 019,65 Kč

	DPH[image: ]	[image: ]	[image: ]
	1 233 124,13 Kč

	včetně DPH
	7 105 143,78 Kč


Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace díla a celý rozsah prací.
V. Záruční doba[image: ]
Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce: 60 měsíců. Po dobu záruční lhůty poskytuje zhotovitel servis na provedené práce. V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší.
2
VI. Dodací odmínkv
l. Zhotovitel provede dílo v technologii dle projektové dokumentace od společnosti Valbek, spol. s r.o. a v jednotkové ceně uvedené v přiloženém soupisu prací.
[image: ]Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet veškeré platné právní a technické předpisy, zejména ČSN a TKP.
[image: ]Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbvtečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně existující vady předmětu díla, maximálně však do 30 dnů.
4. Během provádění prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném stavu, bez zbytečných překážek a musí veškeré stavební mechanizmy a přebvtečný materiál uskladnit nebo odstranit.
5. Stavba bude prováděna za částečného omezení silničního provozu.
6. Zhotovitel projedná s příslušnými orgány státní správy a s Policií CR dopravní omezení po dobu provádění stavebních prací.
7. Z důvodu informovanosti řidičů a posádek motorových vozidel zajistí zhotovitel osazení informačních tabulí na staveništi. Ideové návrhy omluvných tabulí jsou dostupné na www.rsd.cz.
[bookmark: _GoBack]VII. Způsob fakturace a platební podmínky
[image: ]l. Objednatelem Již odsouhlasené plnění na základě skutečně provedených výkonů vyfakturuje zhotovitel prostřednictvím daňového dokladu ve lhůtě do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.
	2.	Zhotovitel bude požadovat platbu jedinou - konečnou fakturou po dokončení a předání díla.
[image: ]Splatnost faktury za provedené dílo se stanoví do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude zaslána na adresu objednatele po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele.
VIII. Sankce
[image: ]Neuhradí-li objednatel fakturu v termínu sjednaném touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. [image: ]V případě pozdního dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní penále ve výši 0.05 % z ceny díla za každý den prodlení. [image: ]Při zjištění nekvalitní části dodávky při jejím převzetí je zhotovitel povinen:
a) odstranit vadu zdarma do termínu stanoveného objednatelem v samostatné výzvě.
b) při nedodržení termínu stanoveného objednatelem ve výzvě na odstranění vady, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
IX. Zvláštní ujednání
[image: ]Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků i případných podzhotovitelů, v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
2 Zhotovitel povede o průběhu svých prací stavební deník. Změny vedlejšího charakteru, které budou mít vliv na termín dokončení, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel je povinen na svém staveništi udržovat pořádek a čistotu.
4. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.
X. Rešení sporů
l. Zádná ze smluvních stran nesmí podat návrh na zahájení soudního řízení, pokud nebyl učiněn pokus vyřešit spor smírně.
[image: ]Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvv odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
[image: ]Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že zhotovitel neprovede dílo dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek dodávek vede nepochybně k vadnému dílu.
XI. Závěrečná ustanovení
l . Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm vzniklé až do doby předání a převzetí díla objednatelem.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha: Dopis nabídky ze ZD, Soupis prací a Doplňující požadavky na zhotovitele stavby.
	V Plzni dne:	[image: ]	V Plzni dne:	2 6 -07- 2016
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