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SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4  

lč: 65993390  

DIČ: CZ65993390  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx  

číslo smlouvy: 10PU-001167 

(dále jen ”objednatelem”) na jedné straně 

a 

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  

lč: 25018094  

DIČ: CZ25018094  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 

972,  

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo smlouvy: 116076/SaM CL/ ŘSD/2016 

(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053, ISPROFOND 

500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 

1 292 367,83 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena 

stavbv v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena 

stavby v Kč 

včetně DPH 

  (b)  

I/16 Nová Paka, rek.mostu 

e.č. 16-053 
11 292 367,83 2 371 397,24 13 663 765,07 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr) 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053, ev. č. 

dle Věstníku veřejných zakázek 528006 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 
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inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací výkaz výměr 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 

dokumentace)9 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 
dokumentace) 10 

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

(h) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují: 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný 

formulář 4.4.11. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l , části 

4 zadávací dokumentace) 

Základní datum je 15.6.2016 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 

ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy Ceské republiky. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 

dva obdrží dodavatel/zhotovitel. 
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9 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
10 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 

1/1 6  

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

Datum: 2.9.2016 

PODEPSÁN 

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za objednatele 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

 

Datum: 2.9.2016 

PODEPSÁN 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za dodavatele/zhotovitele SaM silnice a mosty a.s. 
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DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: 1/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053 

PRO: Reditelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 

výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 

Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 

touto Nabídkou za následující cenu: 

Název díla 

Nabídková cena 

v Kč bez DPH * 
DPH v Kč 

Celková 
nabídková cena v 
Kč včetně 

DPH 

 
(a) 

(b) DPH z 

cen (a) 

 

I/16 Nová Paka, rek.mostu 

e.č. 16-053 
11 292 367,83 2 371 397,24 13 663 765,07 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky. 

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací 

lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky, 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem — Obecné podmínky 
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(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 

4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný 

formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1 , části 4 

zadávací dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme 

s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v 

souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 

závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mąjí 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 

podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 

odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Jméno:xxxxxxxxxxxxxxx 

funkce 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení SaM silnice a mosty a.s. Adresa 

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

Datum 12.7.2016 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 
Název díla: I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

 

číslo 

Podčlánku 

 
Název a adresa 

Obj ednatele 
 

1.1.2.2, 1.3 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 OO Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 

1.1.23, I.3 SaM silnice a mosty a.s. 

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

Jméno a adresa 

Správce stavby 

1.1.2.4, 1.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

Doba pro dokončení 

Díla 

1.1.3.3 8 měsíců bez zimní technologické přestávky (po dobu 

zimních měsíců 12/2016-02/2017 budou práce 

přerušeny) 

Objednatel požaduje zprůjezdnění mostu v obou 

směrech do 15.12.2016 

Doba pro uvedení 

stavby do provozu 

1.1.3.10 Nepoužije se 

Záruční doba 1.1.3.7 (a) 

60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s 
výjimkou: 

(i) těch materiálů / zařízení / technologických 

zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro 

něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 

přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k 

nabídce níže) a 

(ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 

které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 

Požadavků na provádění a kvalitu PPK — VZ a 
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číslo 

Podčlánku 

 

  
(b) 

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 

zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 

uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, 

odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 

specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 

technologického zařízení / práce 

96 měsíců hydroizolace mostů 

Sekce 1.1.5.6 
Nepoužije se 

Dílo 1.1.5.8 I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053 

Elektronické přenosové 

systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo  právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Ceština 

Jazyk pro komunikaci  Ceština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

8.1 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 

 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky 

Záruka za odstranění 

vad 

4.25 3% Přijaté smluvní částky 

Povinnost 

Zhotovitele zaplatit 

Objednateli smluvní 

pokutu 

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4 

30 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) Nepoužije se 

 4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle 

Podčlánku 4.31 

30 000,- Kč za každý případ porušení 
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 4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 

Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

60 000,- Kč za každý případ porušení 

 

 

Císlo 

Podčlánku 

 
 4.28 e)  

 

Za nedodržení Doby pro dokončení 

6 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 

 4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 

12 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 

pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

 4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I l. 4 

1 200,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

4.28 30 % Přijaté smluvní částky 

 4.29 Nepoužije se 

Definice 

”Jmenovaného 

podzhotovitele” 

5.1 Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla : 

SO 460 - Výměna kabelů CETIN 

SO 461 - Provizorní přeložka CETIN 

(Překládka sítě elektronických komunikací) 

je Zadavatelem určená společnost: 

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN”), se 

sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 zastoupená 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Procento Podmíněných 

obnosů 

13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Upravy v důsledku 

změn nákladů 

13.8 Nepoužije se 
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Zálohová platba při 

zahájení stavebních 

prací 

14.2 Nepoužije se 

 

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle 
Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

IO % průběžné platby 

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

 

číslo 

Podčlánku 
 

   

 

10 % průběžné platby 

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3 

10 % průběžné platby 

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 

plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 

do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 

18.2 1% Přijaté smluvní částky 

Způsob rozhodování 

sporů 

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 

20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 

20.3 Nepoužije se. 
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Datum: 13.7.2016  

 
SaM silnice a mosty a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

předseda představenstva 
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                                                                                                                 DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Reditelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094, sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

V souladu s požadavky Š 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 

respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 

hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 

neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti 

s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053', ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 528006 (dále „Veřejná zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 

jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 

nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 

(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 

jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 

a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 

praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku. 

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 

(dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž 

budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k 

zajištění dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 

statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 

pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v 

souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 

pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 

byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na 

jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo 

odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato 

společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných 

orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se 

Smlouvou. 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 
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 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 

nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 

osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s 

realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 

způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 

nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 

zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na 

nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a 

zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 

nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele. 

 Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce. 

 Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 

řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 

veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 

úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 

vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. 

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 

podvodným jednáním. 

V české Lípě dne 12. 7. 2016 

 

SaM silnice a mosty a.s. 

XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053 

Společnost SaM silnice amosty a.s., se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, lč: 

25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 972, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Nová Paka, 

rek.mostu e.č. 16-053, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528006 (dále jen „uchazeč”), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

 Množství Jednotková cena 

asfaltové směsi frézované a vybourané 

50 + 32,5) m3 x 2,308 t/m3 

190 t 117 Kč/t 

Ocelové konstrukce určené do šrotu 

Značky - 5 ks x 0,005 t/ks 

Sloupky — 3 ks x 0,005 t/ks 

Zábradlí - 25 m x 0,025 t/bm 

Pletivo - 10 m x 0,005 t/bm 

1,715 t za cenu šrotu 

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 

materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 

množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého 

množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. 

Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 

materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 

přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 

tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky. 

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zaj 

istit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

 V České Lípě dne 12. 7. 2016  

SaM silnice a mosty a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ 

PRACÍ 

Společnost SaM silnice amosty a.s., se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, lč: 

25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 972, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/16 Nová Paka, 

rekemostu e.č. 16-053, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528006 (dále jen „uchazeč”), 

tímto 

uvádí, že 

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude: 

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu 

/ živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto 

dokumentu, 

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 

dokončení stavby v následujících krocích: viz harmonogram 

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, a harmonogram 

technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 

prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 

stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 

kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, 

nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané 

společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví 

osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo 

osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici 

shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této 

zakázky: 

Provedení nových svislých a vodorovných nosných betonových konstrukcí na SO 201 

- Mostní křídla a opěry ze železobetonu 

- Mostní vodorovná konstrukce ze železobetonu 

- Do této části veřejné zakázky nepatří — mostní závěry, římsy. 

5. dodržovat požadavek Zadavatele na provádění prací v pracovní době od 6.00 do 

18.00 po sedm dní v týdnu se snahou dopravní omezení co možná minimalizovat 

Objednatel požaduje zprůjezdnění mostu v obou směrech do 15.12.2016. 
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6. součástí dopravně inženýrského opatření závěrečná etapa zohledňující stav po 

fyzickém dokončení stavby. 
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V této etapě bude již umožněn obousměrný provoz, za podmínky souhlasu 

oprávněné osoby pro daný typ stavby (projektant — autorský dozor). 

Závěrečná etapa s obousměrným provozem bude zahájena 2 měsíce před 

termínem uvedeným v Příloze k nabídce v člo 1.103.3 — Doba pro dokončení 

Díla. Platnost této etapy je na dobu do nabytí účinnosti Souhlasu s užíváním 

stavby. 

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 

rozsah rací, které v souladu se Smlouvou zam 'šlí zadat subdodavatelům: 

Práce zadávané 

subdodavateli 
Obchodní jméno a sídlo 

subdodavatele 

% hodnoty 

poddodávky z 

ři'até cen díla 

Zkušenosti z obdobných 

staveb (uvést detaily) 

SO 460 - Výměna 
kabelů CETIN 

SO 461 - Provizorní 
přeložka CETIN 

(Překládka sítě 

elektronických komun 

ikací) 

Ceská telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

(„CETIN”), se sídlem 

Olšanská 2681/6, Praha 3, 

PSČ 130 00, zastoupená Ing. 

Miroslavem Kotem, 

3,5 0/0 Firma ze seznamu správce 

sítí 

SO 401 — 
Provizorní 
přeložka VN IOW 

SO 402- Definitivní 
přeložka VN 10kV 

SO 403 — 
Provizorní 
přeložka NN 

SO 404 — 
Definitivní přeložka 

NN 

( Přeložka VN a NN) 

VČE — montáže, a.s. 

Arnošta z Pardubic 2082, 

531 17 Pardubice 

5,2 0/0 Firma ze seznamu správce 

sítí 

    

    

    

    

    

CELKEM % 
  

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 

rozsahu prací. 
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Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 

na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 

souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 

změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a 

to i bez uvedení důvodů. 

V České Lípě dne 12. 7. 2016 

 

SaM silnice a mosty a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 

betonáže, apod.) 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.11 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost SaM silnice amosty a.s., se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, lč: 

25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 972, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/16 Nová Paka, 

rek.mostu e.č. 16-053”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528006 (dále jen „uchazeč”), 

tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení 

zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, 

ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných 

zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany 

jako patenty či užitné vzory: 

č.  Název a 

identifikace 

(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) patentu 

Či užitného vzoru 

Popis zařízení či 

technologického 

procesu, který je 

předmětem ochrany 

Právní titul 
uchazeče k 
nakládání s právy 
k patentu či 
užitnému vzory v 
rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 
ustanoveních 

Smlouvy 

Termín 

expirace právní 

ochrany 

patentu či 

užitného vzoru 

na území Ceské 

republiky 

l 

. 

NETÝKÁ SE    

2.     

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 

smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 

resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 



 

 

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území Ceské republiky 

požívají obdobné právní ochrany: 

č.  Název a identifikace  

(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) 

průmyslového 

vzoru 

Popis věci, výrobku či 

zařízení, které je 

předmětem ochrany 

Právní titul 
uchazeče k 
nakládání $ právy 
k prumyslovemu 
vzoru v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 
ustanoveních 

Smlouvy 

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

Vzóru na uzemn 

Ceské republiky 

l . NETYKA SE    

2.     

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 

průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 

zahraničních právních řádů, které na území Ceské republiky požívají obdobné právní ochrany 

jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor. 

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 

ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v 

Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé. 

V České Lípě dne 12. 7. 2016 

SaM silnice a mosty a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
(Pozn. Pro uchazeče: Podpisem formuláře se uchazeč zavazuje ke splnění povinnosti dle 147a 

zákona. Tento musí být přílohou Smlouvy.) 

Společnost SaM silnice a mosty a.s., se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, lč: 

25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 972, 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/16 Nová Paka, rek.mostu e.č. 16-053, ev. 

č. dle Věstníku veřejných zakázek 528006 (dále jen „dodavatel”), 

v souladu s požadavky 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % (z celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud 

doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok). 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

subdodavatele 

IČ (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele 

Údaj v 0/0, kolik bylo 

subdodavateli uhrazeno 

za plnění subdodávky lz 

celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 

zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 

doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok 

 
 
  

 
   

    
 
  

 
 

     
 
 

   
    

          

alternativa A 

Zádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti. 

nebo 

alternativa B 

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 

společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu subdodavatele: 



 

 

Identifikační úda O e subdodavatele Identifikační úda 'e akcionáře 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

    
 
 

     

      

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 

Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky 

uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny 

veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 

roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok. Bude-li mít subdodavatel formu 

akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 

dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli 

stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše 

uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři. 

V české Lípě dne 12. 7. 2016 

 

SaM silnice a mosty a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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