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Smlouva o dílo  

 
I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Letiště Ostrava, a.s. 

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  

Zastoupen:                                     Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva 

 Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva 

Se sídlem:  č.p. 401, 742 51 Mošnov 

IČ: 268 27 719 

DIČ: CZ 26827719 

Datová schránka: z7fexxb 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2758632/0800 

 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: xxx, tel. č.: xxx 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, tel. č.: xxx 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Avatar group s.r.o. 

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57174 

se sídlem:  U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava - Muglinov 

IČ: 020 55 759 

DIČ: CZ02055759 

Zastoupena: xxx, na základě plné moci 

Telefon: xxx 

GSM:                                               xxx 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava 

Číslo účtu: 261107877 / 0300 

Datová schránka: d2kyxjq 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:  xxx, tel. č. : xxx 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, tel. č.: xxx , xxx, tel: xxx 

    

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:  

II. 
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Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo spočívající v „Rekonstrukci a výměně podlahových krytin v Gate A1-3“, a 
objednatelův závazek poskytnout zhotoviteli součinnost, dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou 
cenu díla (dále jen „dílo“). Provedení díla spočívá ve stržení a likvidaci starého koberce, 
přebroušení a vysátí podkladu, lokálních oprav podkladu, dodání a pokládky odnímatelných dílců 
GERFLOR GTI Max 0252 Titanium, včetně obvodového soklu Dollken a přechodových lišt.     
Přílohou č. 1 k této smlouvě jako její nedílná součást je položkový rozpočet zhotovitele.  

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami objednatele. Zhotovitel 

dále jako podnikatel v oboru provádění staveb a tedy jako odborník prohlašuje, že závazné 
podklady pro zhotovení předmětu díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy jsou kompletní, 
nemají žádné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je 
takto možné provést bez vad a nedodělků za dohodnutou cenu v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, aniž 
by musely být prováděny jakékoli vícepráce. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil 
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. V této souvislosti rovněž zhotovitel prohlašuje, že garantuje řádné provedení a 
dokončení díla v termínu dohodnutém v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
3. V případě, že si to vyžádá realizace předmětu plnění, bude součástí díla také: 
 

a) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; o likvidaci odpadu 
budou objednateli předkládány písemné doklady, 
 
b) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady budou předloženy 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 
 
c) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu 
dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavby trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, 
 
d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
 
e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem; 
úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla, 

  
f) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro řádné provedení 
díla, 
 
g) provedení prací, které nejsou uvedeny v požadavku objednatele, ale zhotovitel je mohl 
předpokládat. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
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prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou. 

 
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo bude řádně a včas zhotoveno bez vad a nedodělků v termínu 

uvedeném v čl. III. odst. 1 této smlouvy bez ohledu na to, jaké klimatické podmínky během 
provádění díla nastanou.  

  
III. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v termínu: 
 
Zahájení díla: Do 5 dnů od okamžiku účinnosti smlouvy, předání staveniště 

zhotoviteli a uhrazení zálohové faktury dle čl. IV. odst. 5 smlouvy. 

Provedení díla:  Do 5 dnů ode dne zahájení díla. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla předat kompletní dílo 

bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem prací, který byl součástí nabídky 

zhotovitele a který tvoří přílohu č. 2, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je taktéž závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

 
3. Místem provádění díla je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stojící na pozemku parc. 

č. st. 345, k.ú. Mošnov, odletová hala, Gate A 1-3 
 
4. Termín zahájení je vázán na oboustranně podepsanou smlouvu o dílo, předání staveniště 

zhotoviteli (před vlastním zahájením díla) a úhradu zálohové faktury dle čl. IV. odst. 5 smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště. Neprodleně poté, co tato smlouva 

nabude účinnosti a objednatel předá zhotoviteli staveniště, je zhotovitel povinen započít 

s prováděním díla. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a 

protokolárním předáním objednateli, a to včetně úklidu staveniště. Není-li staveniště ze strany 

zhotovitele zcela vyklizeno a vyčištěno při přejímacím řízení, není objednatel povinen dílo převzít. 

Převezme-li ho objednatel i přesto, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit náklady a škody 

s vyklizením a úklidem staveniště spojené. Objednatel dále není povinen dílo převzít, vykazuje-li 

vady a nedodělky, byť se jedná pouze o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 zákona 

č. 89/2012 Sb. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol 

o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami nebo 

bez výhrad nebo zda dílo odmítá převzít z důvodu výskytu vad a nedodělků. Přejímá-li objednatel 

dílo s výhradami nebo odmítá-li dokončené dílo převzít pro výskyt vad a nedodělků, uvede 
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v protokolu o předání a převzetí díla popis těchto vad a nedodělků, které dílo vykazuje. 

V protokolu o předání a převzetí díla si objednatel se zhotovitelem ujednají lhůtu, ve které budou 

tyto vady a nedodělky odstraněny. Není-li tato lhůta mezi smluvními stranami ujednána, platí, že 

je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů. 

Neodstraní-li zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli 

však povinen, zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady zhotovitele u jiné osoby.  

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla se sjednává takto:  
 

Cena bez DPH   1 694 581,00 Kč 
DPH 21%       355 862,00 Kč  

        Cena celkem vč. DPH            2 050 443,00 Kč 
  
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji ze strany 

zhotovitele jednostranně překročit. Cenu díla je možné změnit pouze: 
 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena; v takovém případě 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny, 
 
b) přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly mezi objednatelem a zhotovitelem 

ujednány jako vícepráce, které však dle výslovného prohlášení zhotovitele uvedeného v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy nejsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy a závisí tedy na výlučných požadavcích objednatele, 
 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
 
3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli překročení 

ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku, budou vždy sjednány písemným dodatkem podepsaným 
oběma smluvními stranami. Takovýto dodatek musí být oběma smluvními stranami podepsán 
vždy před samotným zahájením provádění jakýchkoli víceprací. 

 
4. Součástí sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 

zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné náklady a náklady 
na provedení prací, které nevyplývají z položkového rozpočtu, ale které je nezbytné provést pro 
řádné a úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a jejichž provedení zhotovitel měl a mohl 
předpokládat.  

 
5. Smluvní strany si ujednaly, že jakmile smlouva nabude účinnosti, zhotovitel vystaví fakturu, 

kterou bude objednateli účtovat 50% ceny díla, tedy částku 847.290,50 Kč bez DPH. Tato částka 
je splatná do 10 dnů od doručení faktury objednateli. 

 
5. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový 

doklad), kterou objednateli vyúčtuje zbývající část ceny díla bez DPH. Tato konečná faktura je 
splatná do 17 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura musí být doložena touto smlouvou 
stanovenými podklady, oboustranně podepsaným předávacím protokolem a soupisem 
(rekapitulací) dosud vystavených/é faktur/y s uvedením částky zbývající k úhradě. DPH odvede 
objednatel. 
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6. Doručení každé faktury, ať už zálohové či konečné, se provede osobně oproti podpisu zmocněné 
osoby, s doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronicky 
emailem na adresu: xxx. Je-li faktura doručována prostřednictvím emailu, považuje se za 
doručenou okamžikem potvrzení ze strany objednatele.  

 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování provádění díla v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se, smlouvou nebo pokyny 
objednatele.  

 
8. Pro placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) se sjednává 

lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů. 
 
9. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni postoupit jakékoliv pohledávky či nároky evidované 

vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany, ani 
jednostranně kompenzovat vzájemné nároky.   

 
10. V případě porušení smluvní povinnosti podle odst. 11) tohoto článku smlouvy je smluvní strana 

oprávněna požadovat po smluvní straně, která porušila povinnost uvedenou v odst. 11) zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50% takto řešené pohledávky. Nárok na náhradu škody tím však dotčen 
není. 

 
11. V případě nezaplacení oprávněně vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky 
bez DPH za každý započatý den prodlení, tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. 
Přitom se má za to, že k zaplacení došlo dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

 
14. Jakékoli vícepráce mohou být ze strany zhotovitele provedeny pouze na základě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami před započetím těchto víceprací. Provede-li 
zhotovitel jakékoli vícepráce před uzavřením písemného dodatku ke smlouvě, nemá právo 
na zaplacení ceny za takto provedené vícepráce. 
 

V. 

Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí, řádně, 

v ujednaném čase, v kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům 
dle platných technických norem, v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR. 

 
2. Zhotovitel je povinen: 
 

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
 
b) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla. 
 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronicky poštou na adresu xxx a následně písemně v listinné podobě na adresu objednatele 
uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 
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a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v takovém případě je 
zhotovitel povinen navrhnout objednateli další postup, 
 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 
 

4. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a v případě zvýšeného pohybu cestujících je 
zhotovitel povinen omezit či dočasně přerušit prováděné práce. 

 
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 
7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

 
8. Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl narušován 

neoprávněnými nároky třetích osob. 
 
9. Objednatel poskytne bezúplatně pracovníkům zhotovitele uzamykatelnou vytápěnou místnost 

prostou přístupu třetích osob pro jejich převlékání a úschovu nářadí. Dále bezúplatně poskytne 
odběrné místo 230V a odběrné místo vody. 

 
10. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
11. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). 

V takovém případě však zhotovitel odpovídá za plnění této smlouvy jakoby plnil sám. 
 
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 

kterou k tomuto účelu pověří. 
 

13. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu zajištěny 
finanční prostředky.  

 
14. Objednatel je povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno případnému vzniku škod 

na majetku zhotovitele (např. zamezení vstupu neautorizovaným osobám do prostor, který slouží 
pro potřeby uskladnění materiálů a ručního nářadí zhotovitele, apod.) V případě zanedbání této 
povinnosti je objednatel povinen zhotoviteli uhradit případné škody takto vzniklé. 

 
15. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné pracovní kapacity pro provádění díla, aby toto mohlo být 

provedeno bez vad a nedodělků v termínu ujednaném v čl. III. odst. 1 této smlouvy za cenu 
sjednanou jako pevnou v čl. IV. odst. 1. 

 
16. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi pro řádnou realizaci díla 

za sjednaných podmínek v této smlouvě. 
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17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

 
18. Zhotovitel se zavazuje průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, stavebnímu 
povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích 
předpisů. 

 
VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě jednající v záležitostech této 

smlouvy za objednatele dle čl. I. této smlouvy nebo jiné objednatelem pověřené osobě. Tyto 
osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat na svůj náklad pořádek a čistotu. 
 
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.  
 
6. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí 

škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
 

VII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen o věch pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění díla. 

 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
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stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

 
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. 

Jedna se zejména o: 
 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
 
b) druh použitých materiálů a technologií, 

 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Tyto jsou oprávněny provádět do deníku záznamy. 

 
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
 
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne.  

 
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

 
VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel či 
objednatelem pověřená osoba.  

 
2. V případě zjištění vad a nedodělků díla při přejímacím řízení, bude předávací protokol obsahovat 

jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny 
nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne konání přejímacího řízení. Neodstraní-li 
zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, 
zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady zhotovitele u jiné osoby.   

 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  
 
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 

norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla.  
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 

atestech, návody k obsluze, záruční listy a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
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prohlášení o shodě a zhotovitel předá objednateli při předání díla, a to v českém jazyce. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel není povinen dílo převzít. 
Převezme-li objednatel dílo, není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 

podle stavebního zákona. 
 

IX. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

 
1. Záruční doba na „Rekonstrukci a výměnu podlahových krytin v Gate A1-3“ se sjednává v délce 

trvání 60 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků. Na ostatní práce: montážní a zednické 
práce se sjednává záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Na dodávku instalací, zařízení, výrobků a 
materiálů je záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla, tedy okamžikem, kdy dojde k jeho 

dokončení a protokolárnímu předání objednateli bez vad a nedodělků. V této době má 
objednatel právo na bezplatné odstranění oprávněných reklamovaných vad a zhotovitel má 
povinnost tyto odstranit v písemně dohodnuté lhůtě. Nedohodnou-li se smluvní strany na této 
lhůtě, platí, že zhotovitel odstraní vady do 14-ti dnů od jejich uplatnění objednatelem. 
Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamovanou vadu v předepsané lhůtě, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné osoby.   

 
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel 

zhotoviteli její výskyt a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady a zhotovitel se 
zavazuje tuto bezplatně odstranit. Objednatel může reklamovat pouze oprávněné vady a 
nedodělky. Neoprávněné vady a nedodělky budou odsouhlasené pouze po vzájemné dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě neoprávněně reklamované vady zhotovitel vadu 
po předchozím písemném souhlasu objednatele opraví za předem dohodnutou cenu. 

 
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo na vady způsobené 

nevhodným užíváním. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a prováděných 
prací. Podmínkou pro uplatnění práv objednatele na záruku je kvalifikovaná obsluha a údržba 
díla. Neodborná nebo chybná obsluha, popřípadě údržba, jakož i zásahy provedené 
objednatelem nebo třetí osobou, popřípadě vnější událostí, zbavují zhotovitele odpovědnosti 
ze záruky. 

 
5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  

tedy z vadného plnění bude odpovědný vždy pouze samotný zhotovitel. 
 

X. 
Smluvní pokuta 

 
1.    V případě, že zhotovitel neprovede dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném v čl. III. odst. 

1 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ujednané 
ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 
na základě faktury vystavené objednatelem s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů.  

 
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoli jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, zavazuje se 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zhotovitel se 
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zavazuje uhradit smluvní pokutu na základě faktury vystavené objednatelem s lhůtou splatnosti 
30 kalendářních dnů. 

 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 

náhrady škody. 
 

XI. 
Zánik smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou. 
 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) neprovedení díla bez vad a nedodělků v ujednané lhůtě dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla. 

 
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případnou vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 
nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo nevymahatelným 
anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností 
nedotčena. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné, sporné nebo nevymahatelné 
ustanovení neprodleně nahradit ustanovením novým, které svou povahou a účelem odpovídá 
nejvíce původnímu ustanovení smlouvy.  
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit 
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany 
postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze 
písemnou formou. 
 

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
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7. Zhotovitel je povinen zaslat písemně prostřednictví držitele poštovní licence nebo 
prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, případně též osobním doručením 
společnosti Letiště Ostrava, a.s. dokument obsahující Zásady BOZP, PO a Ochrany životního 
prostředí s podpisy svých zaměstnanců nebo pověřených osob a to na příslušných polích, které 
potvrzují, že byli prokazatelně seznámeni s těmito zásadami, a to nejpozději do okamžiku, kdy 
jakýkoliv z těchto zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu Letiště Ostrava, a.s. 
 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv 
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

10. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s. 
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
 
V Mošnově dne      V Ostravě dne 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………………    ……………………………………………… 
      Ing. Michal Holubec           Aleš Zajíček 
   předseda představenstva                
 
 
 
 
….............................................. 
     Ing. Michaela Bachoríková 
místopředsedkyně představenstva  
 
 
 
 
 
 


