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Číslo smlouvy: 1922/2018/01

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava KB projekt Aqua s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora zastoupena jednatelem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u Kraj ského soudu V Ostravě,

oddíl C, vložka 70308

  

  

IČO: 008 45 451 IČO: 060 20 364

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ06020364 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

Obecná ustanovení

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro

realizaci stavby z důvodu odvedení odpadních vod z dané lokality na UCOV Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou vsouladu se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.
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6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kúžití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Kanalizace

v Polance nad Odrou — SO 01-03, SO 03 — Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 -

Kanalizační řad“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. projektovou dokumentaci a

další dokumenty nezbytné pro provedení díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města

za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

„Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01—03, SO 03 - Odkanalizování území podél ul. K Pile,

SO 03.1 - Kanalizační řad“ V k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (dále jen stavba), ato:

1.1 projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Projektová dokumentace bude zpracována vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vrozsahu vyhlášek

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006

Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a

způsobu évidénce územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozděj ších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je dokumentace pro vydání územního

rozhodnutí (DÚR), kterou vypracovala společnost Sweco Hydroprojekt v09/2014 a územní

rozhodnutí č. 108/2016 ze dne 11.11.2016.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

wm

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro

řádné zhotovení díla, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající

kanalizační síť. Předané údaje z GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je

údaje v terénu zaměřením ověřit. Obj ednatéli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.
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b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně

ochranných pásem.

c) Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který

bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a

profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro

stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých obj ektů.

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé ztěchto průzkumů a

zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.2 Maietkoprávní — vlastnické vztahv

a) Aktualní katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a

ZOV.

b) Aktualní katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

kat. úřadem bez zákresu stavby — lx originál v pare č. 1.

c) Aktualní výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktualní výpisy zkatastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkopravních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Í) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, nazvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

g) Kladné projednání souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby stavebního řízení dle § 184a

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou.

h) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti

inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele

také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě

předány zastupci obj ednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům v souladu se stavebním zakonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem

objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS.

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DSP+DPS.
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3.3 Proiektová dokumentace pro vvdání stavebního povolení s propracováním do úrovně

a)

b)

C)

d)

g)

h)

j)

k)

1)

proiektové dokumentace pro provádění stavbv

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

projektové dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I.,

odst. 1. této části smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí.

Při zpracování DSP+DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány

na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o vodovodech a kanalizacích“), s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí

a kanalizačních přípoj ek“.

DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016

Sb., Vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona.

V případě, že V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DSP+DPS dokumentace bouracích prácí zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb. Dokumentace bouracích prácí musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce

č. 499/2006 Sb. Součástí DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků,

na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech opatření

k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování

ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řád a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť.

Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou

zapracovány do DSP+DPS V pisemné i grafické podobě.

Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli

po podpisu smlouvy.

m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

n) Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění

stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do

DSP+DPS.
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o) Zásypy potrubí V komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

ve vozovkách pozemních komunikací.

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q) Součástí DSP bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

r) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit

po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DSP+DPS

bude vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon

a návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem

budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody -

Qprům_(l_S-l)p Qmax. (LS—1); Qroční (HISIOk-l).

s) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP+DPS

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP+DPS

také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

t) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí

v DSP+DPS.

u) V případě nutnosti aktualizace stávajícího provozního řádu kanalizace, připraví zhotovitel

podklady pro jeho aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena

individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

v) V případě potřeby opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a)

zákona č. 254/2001 Sb. a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

w) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání

se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava — Úřadu městského

obvodu Polanka nad Odrou k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového

plánu s povodňovým plánem obce.

x) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy

(OŘD) u příslušného správního úřadu.

y) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.

z) Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících

se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné

technicke zprávě DSP+DPS.

aa) Součástí DSP+DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

bb) Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaneho

stanoviska, s organizacemi asprávci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP projednání a

schválení křížení se správcem povodí a provozem kanalizační sítě OVAK a.s. DSP+DPS bude

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a

ostatních dotčených subj ektů.

Veškeré polohopisne a výškopisne souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickem

zaměření budou v systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

DSP+DPS bude objednateli dodána v 9-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

Smlouva o dílo: Odkanalizování území podél ul. K Pile (PD+AD) ' ». 3 ií f_i: ; ;



6/19

Statutární město Ostrava

magistrát

10.

11.

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva

provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva,

katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a

správců inženýrských sítí budou dodány i V originálech.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP+DPS ve

čtyřech vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci vpracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „Soupis prací“) a

položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých

položek a objednateli dodán současně s DSP+DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude

zpracován vcenové soustavě ÚRS platné vdobě předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý) Rozpočtová část bude

zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb.

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou

část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně Plánu BOZP,

oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení

dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD

(*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12

vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks

CD—ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a

činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětne' práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními

stranami.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace k dotazům účastníků zadávacího řízení, týkajících se DSP+DPS, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost,

uhradí smluvní pokutu dle odst. 4, čl. V., části D této smlouvy.
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12.

13.

14.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Misto plnění

 

 

 

 

      

1. Místem plnění díla pro předání projektové dokumentace, Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových

rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor

investiční.

čl. |||.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

PD pro vydání stavebního povolení

s propracováním do úrovně projektové

dokumentace pro provádění stavby, (DSP+DPS),

vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů 185.000,00 Kč 38.850,00 Kč 223.850,00 Kč

Plán BOZP 23.000,00 Kč 4.830,00 Kč 27.830,00 Kč

CENA CELKEM 208.000,00 Kč 43.680,00 Kč 251.680,00 Kč

čl. IV.

Terminy plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

Termín zpracování DSP+DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů

v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny.
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6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zapis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučelné nebo objednatele poškozují.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě

požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout

veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast

nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy

zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

čl. VII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. IV. této části smlouvy.

2. Předání a převzetí DSP+DPS, Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů (V písemných i

elektronických podobách na CD(DVD)—ROM) dle čl. I. této části smlouvy bude provedeno osobně

V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor

investiční.

3. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. IV. této části smlouvy) předloží zhotovitel dokumentaci

V jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK as.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, bez

vad. Drobné vady nebránící postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění

sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán

předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) dokončení prací na zhotovovaném díle,
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é) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo népřéj ímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání předávacího protokolu

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V předávacím protokolu cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedene za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu jé zhotovitel povinen

bezplatně odstranit. Za vady, ktere' se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu

sjednané záruky.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného převzetí sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, že dílo

od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

lO—ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán

k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím

pověřený zaměstnanec.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

Smlouva o dílo: Odkanalizování území podél ul. K Pile (PD+AD) ' ». 3 ií f_i: ; ;

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu,

zhotovenou dle projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do

31.12.2030.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

Vyskytne—li se na provedeném dílé vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději do 2

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Obdobným

způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, jé objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.
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Část c

Autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy vykonávat po dobu realizace stavby „Kanalizace v Polánce nad Odrou — SO 01-03,

SO 03 — Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 — Kanalizační řad“ v k.ú. Polanka nad

Odrou, obéc Ostrava občasný autorský dozor. V rámci autorského dozoru bude zhotovitel

zabezpečovat zejména tyto činnosti:

a) účast na kontrolních dnech,

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebními

povoleními s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů áukázatélů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

Í) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání

staveniště.

2. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol.

3. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby uvedené v odst. 1. článku I. této části

 

 

 

smlouvy.

čl. |||.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH 21% Odměna vč. DPH

Výkon autorského dozoru 34.000,00 Kč 714000 Kč 41 . 140,00 Kč

ODMENA CELKEM 34.000,00 Kč 7.140,00 Kč 41.140,00 Kč      
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čl. IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se přikaznik zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péči.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle části C, čl. III., odst. 1. této
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smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena díla bez DPH 208.000,00 Kč

DPH 43.680,00 Kč

Odměna bez DPH 34.000,00 Kč

DPH 7.140,00 Kč

Celková cena bez DPH 242.000,00 Kč

DPH 50.820,00 Kč

Celková cena vč. DPH 292.820,00 Kč
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2. Cena díla bez DPH a odměna bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena díla bez DPH a odměna bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré

profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné kplnění závazků z této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena díla bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle bodu 1. této části smlouvy může dojít pouze na

základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. částí B a C

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG),

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V bodě 18. tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli
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(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrane

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 zákona č. 134/2016 Sb., a to

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkovi) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly

umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a

zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele uhradit

sjednanou cenu.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a

odstavec 14 tohoto článku smlouvy neužijí.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání DSP+DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů V požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 208.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

b) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku 34.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
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čl. III.

Plná moc

1.

2.

Objednatel (přikazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi)

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přij ímá.

čl. |V.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě,

zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese příkazník

V plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejich

zmírnění.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazei) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze,

stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

V případě, že objednateli (přikazci), nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné

zhotovitelem (příkaznikem) prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu

bodu 5. čl. 1. části A, této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tyto újmy uhradit z vlastních

prostředků.

čl. V.

Sankční ujednání

1.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za

každý i započatý den prodlení s předáním příslušného plnění bez vad dle části B, čl. IV. této smlouvy.

Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli

vtermínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny

takové drobne vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (přikazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a Vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku 111., části B této smlouvy.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11., čl. 1., části B této smlouvy, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

Za každé jednotlive porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Vpřípadě nedodržení terminu kodstranění vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to:

- povinnosti uvedene V čl. 1. části B této smlouvy nebo
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10.

11.

čl.

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které vdůsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

VI.

Závěrečná ustanovení

1.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 09121 / RM1418 / 126 ze dne 9.5.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Odkanalizování území podél ul. K Pile

(PD+AD)“.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a

§ 1978 odst. 2. OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 6., čl. 1., části D této

smlouvy a posunu termínů dle odst. 4., čl. IV., části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—máilových či jiných elektronických zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
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Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30—ti denní Výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se Výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník)

povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí plnění této smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací, či

služeb, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se plnění této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného V čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města

Ostravy, zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený

vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze

stran.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.
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26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 - Prohlášení

Příloha č.2 - Plná moc

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

  

  

  

Datum: 17.05.2018 Datum: 14.05.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č.1 ke smlouvě č. 1922 / 2018 / OI

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedeni změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně—právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě dne: 14.05.2018

 

za zhotovitele (příkazníka)

jednatel
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1922 / 2018 / OI

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1922 I 2018 I OI

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby

Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01-03, SO 03 - Odkanalizováni území podél

ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: , náměstkem primátora

Zhotovitel (příkaznik): KB projekt Aqua sro.

se sídlem: Staroveská 129/154, Proskovice, 724 00 Ostrava

IČO: 060 20 364

zastoupena: jednatelem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet obj ednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Kanalizace v Polance nad Odrou — SO 01—03, SO 03 -

Odkanalizováni území podél ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační fad“.

V Ostravé dne: 17.05.2018

za objednatele (příkazce)

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 14.05.2018

za zhotovitele (příkazníka)

jednatel
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