
 

 

 

Ev. číslo Objednatele: SO2016-066 Ev. číslo Zhotovitele: 16020249000-01 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:   Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:    66000769 

Zastoupen:   RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoba oprávněná k podepisování: 

smlouvy a dodatků:  RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoby pověřené k jednání: 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 
 

Bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

    Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    není plátce DPH  

(dále jen “Objednatel“)  

na straně jedné 

1.2 Zhotovitel: Společnost  INSET – ARENAL 

Zastoupená: INSET s.r.o. 

Sídlo:  Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Marcelem Mottlem, obchodním ředitelem společnosti 

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236 

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727 

Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků:  Ing. Marcel Mottl, obchodní ředitel společnosti  

Vedoucí projektu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8 

Číslo účtu.:    xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) uzavřely tuto  

Smlouvu o Dílo na veřejnou zakázku s názvem: 

Mikroseizmické monitorování potenciální lokality pro umístění HÚ 
Čertovka 

kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této 
Smlouvy o Dílo a Objednatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této 
Smlouvy o Dílo za dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v 
ujednaném čase) Díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

1.3 Tato Smlouva byla uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení 
podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).  

1.4 Smlouva byla uzavřena s uchazečem, jehož nabídka z Y.Y.YYYY byla 
vyhodnocena podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako 
nejvýhodnější.  

 

1.5 Zkratky 

HÚ hlubinné úložiště 

IAEA International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro 
atomovou energii) 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, 

ZVZ  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této smlouvy je s využitím metody mikroseizmického monitoringu 
zmapovat místa, velikosti a orientace zlomových ploch do hloubek 2 km ve 
stanovené potenciální lokalitě HÚ. Jde o pilotní projekt, a pokud se jím 
prokáže významný přínos této metody k popisu zlomových struktur, bude tato 
metoda aplikována i na dalších potenciálních lokalitách HÚ.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Dílo zahrnuje zpracování projektové dokumentace mikroseizmické 
monitorovací sítě skládající se ze 4 ks povrchových stanic, zajištění všech 
potřebných povolení k instalaci monitorovací sítě, její instalaci ve stanovené 
lokalitě, její kalibraci, stahování, ukládání a vyhodnocení naměřených dat, 
demontáž monitorovacích stanic a uvedení pozemků do původního stavu, 
včetně případného vypořádání škod.  

3.2 Součástí díla je rovněž: 
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3.2.1 kontrola veškerých podkladů pro plnění prací poskytnutých Objednatelem, 

3.2.2 projednání a zapracování připomínek Objednatele, 

3.3 Dílo je členěno do následujících Dílčích plnění, která jsou Dílčími 
zdanitelnými plněními: 

3.3.1 1. Dílčí plnění:  

a) zpracování projektové dokumentace mikroseizmické monitorovací sítě, 

b) zajištění potřebných povolení k instalaci stanic, 

c) instalace mikroseizmické monitorovací sítě v lokalitě, včetně jejich 
následného servisu. 

3.3.2 2. Dílčí plnění: 

a) kalibrace rychlostního a útlumového modelu, 

b) stahování, ukládání a zálohování měřených dat, 

c) vyhodnocení naměřených dat, průběžné zprávy v intervalech 3 měsíců 
s interpretací výsledků a závěry doplněná grafickými výstupy.  

3.3.3 3. Dílčí plnění   

a) závěrečné vyhodnocení naměřených dat, databáze všech naměřených a 
zpracovaných dat,  

b) likvidace monitorovací sítě a uvedení pozemku do původního stavu, 
včetně vypořádání případných škod, 

c) závěrečná zpráva obsahující, kromě zpracování a vyhodnocení 
naměřených dat, také geometrii zlomové sítě lokality a implikace pro 
vyhodnocení seizmické stability území dle předpisů SÚJB a doporučení 
IAEA. 

3.4 Další podrobnosti k Dílu jsou uvedeny v Příloze č. 1 Způsob provedení Díla. 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení Díla je pevná a činí 2 300 000,- Kč bez DPH, výše DPH 
činí 483 000,- Kč, celková cena včetně DPH činí 2 783 000,- Kč, z toho cena 
jednotlivých Dílčích plnění (bez DPH) činí:  

4.1.1 1. Dílčí plnění činí 720 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 151 200,- Kč, cena 
včetně DPH činí 871 200,- Kč, 

4.1.2 2. Dílčí plnění činí 1 020 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 214 200,- Kč, 
cena včetně DPH činí 1 234 200,- Kč, 

4.1.3 3. Dílčí plnění činí 560 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 117 600,- Kč, cena 
včetně DPH činí 677 600,- Kč, 

4.2 Podrobnější členění ceny je uvedeno v Příloze č. 2 Cenová specifikace Díla. 
Zhotovitel Přílohu č. 2 Cenová specifikace Díla prohlašuje za rozpočet a 
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zaručuje jeho úplnost ve smyslu § 2621 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.  

4.3 Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a 
to ode dne účinnosti změny. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednaných termínech takto: 

5.1.1 Termín zahájení prací: do 14 dnů od podepsání Smlouvy. 

5.1.2 Termíny předání Dílčích plnění jsou následující: 

a) 1. Dílčí plnění - do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy, 

b) 2. Dílčí plnění - do 15 měsíců od uzavření této Smlouvy, 

c) 3. Dílčí plnění - do 18 měsíců od uzavření této Smlouvy. 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, FORMA A MÍSTO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ 

6.1 Zhotovitel je povinen zajistit plnou funkčnost monitorovacích stanic po celou 
dobu mikroseizmického monitorování, přičemž případné poruchy 
monitorovacích stanic, které brání řádnému měření, je Zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se taková porucha 
projeví a bude prokazatelně identifikována. 

6.2 Objednatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou 
řádného či mimořádného kontrolního dne.  

6.3 Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za čtvrtletí v kancelářích 
Objednatele, pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den 
svolává nejméně 10 (deset) dnů před termínem konání Zhotovitel, který 
rovněž jednání kontrolního dne řídí. Součástí pozvánky na kontrolní den je 
program kontrolního dne a podklady, které budou na kontrolním dni 
projednávány. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a 
podepsány/odsouhlaseny zástupci Objednatele a Zhotovitele ve věcech 
technických. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a 
požadavky z kontrolního dne, pokud budou specifikovány v zápisu z 
kontrolního dne a nebudou překračovat rozsah prací definovaný ve Smlouvě 
a pokud nebudou v rozporu s právními předpisy. 

6.5 Předložení čistopisů dokumentací výstupů Dílčích plnění Zhotovitelem 
Objednateli bude předcházet předložení návrhů dokumentací výstupů Dílčích 
plnění (signálních paré) Objednateli, jejich připomínkování Objednatelem, 
zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování připomínek Objednateli a jednání 
o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na kterém 
bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek do čistopisů 
dokumentací výstupů Dílčích plnění. 
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6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provedení Dílčích plnění a Díla podle Článku 
3 Smlouvy předložením čistopisů dokumentací, kontrolou dohodnutého 
zapracování připomínek Objednatelem a protokolárním předáním Dílčích 
plnění a Díla Objednateli v jeho sídle. 

6.7 Zhotovené Dílo, resp. čistopisy dokumentací výstupů dílčích plnění budou 
předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi v „otevřeném 
formátu“ MS Office a PDF, obrázky ve formátech JPG nebo TIFF, případně 
speciální formát, dohodnutý s Objednatelem a kompatibilní s SW vybavením 
Objednatele. Stahovaná (primární) data budou předány ve formátu mini-
SEED nebo GSE. 

6.8 Data naměřená monitorovací stanicí jsou vlastnictvím Objednatele. Jakékoliv 
nakládání s těmito daty a jejich poskytování třetím stranám je možné jen po 
konzultaci s Objednatelem a jeho písemném schválení. 

6.9 Vlastnické právo k výstupům Dílčích plnění a ke zhotovenému Dílu, včetně 
práva zveřejnění čistopisů výstupů Dílčích plnění nebo jejich částí, přechází 
na Objednatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné Dílčí 
plnění. Mikroseizmická monitorovací síť zůstává ve vlastnictví Zhotovitele a 
po dokončení měření je Zhotovitel povinen ji odstranit a uvést pozemky do 
původního stavu. 

7. POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKŮ 

7.1 Objednatel: 

7.1.1 je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v Článku 
6.2, zda je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou, 

7.1.2 se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o 
nichž se dozví a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, 
rozsah nebo dokončení, 

7.1.3 se zavazuje předat Zhotoviteli zkoordinované připomínky k signálnímu paré 
nejpozději do 14 Dnů ode dne obdržení signálního výtisku, 

7.1.4 se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné 
nedostatky Díla a vady prací na Díle, 

7.2 Zhotovitel: 

7.2.1 se zavazuje při realizaci Díla postupovat s odbornou péčí tak, aby jeho plnění 
odpovídalo současnému stavu poznání, 

7.2.2 se zavazuje při plnění Smlouvy respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády 
a normy (závazné i doporučené) platné v ČR, 

7.2.3 umožní Objednateli kontrolu provádění Díla dle Článku 6 Smlouvy, 

7.2.4 se zavazuje dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a 
neposkytnout třetí osobě informace získané při plnění předmětu této 
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Smlouvy ani výsledek plnění této Smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, 

7.2.5 předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství,  

7.2.6 požádá včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění 
této Smlouvy, 

7.2.7 se na vyžádání Objednatele zúčastní osobní schůzky, pokud Objednatel 
požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

7.2.8 se zavazuje, že oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli všechny 
okolnosti, o nichž se dozví a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, 
jeho náplň, rozsah nebo dokončení a poskytne Objednateli potřebnou 
součinnost, pokud je třeba přijmout nějaká opatření, 

7.2.9 se zavazuje, že do 10 dnů po předání připomínek Objednatele k signálnímu 
výtisku výstupu plnění, zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a 
uskuteční jednání k projednání připomínek Objednatele a ke způsobu jejich 
zapracování do čistopisu, 

7.2.10 se zavazuje, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které 
Objednatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání 
Díla a písemně uplatní požadavek na jejich odstranění. 

8. SUBDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel může pověřit část plnění této Smlouvy jinou osobu, jestliže z 
povahy plnění nevyplývá nic jiného. Objednatel si současně vyhrazuje právo 
předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu 
Subdodavatele a subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas 
bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není Zhotovitel 
oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu bez předchozího 
souhlasu Objednatele. Za plnění Subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za 
své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních 
závazků. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí příslušného Dílčího 
plnění. 

9.2 Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená protokolem o 
předání a převzetí Dílčího plnění, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla 
Objednateli doručena. 

9.3 Faktura musí obsahovat: 

9.3.1 označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti, 

9.3.2 obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Objednatele, jejich IČO a DIČ, včetně 
údaje o zápisu v obchodním rejstříku, 

9.3.3 číslo Smlouvy o Dílo (případně číslo dílčí platby), 
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9.3.4 fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, 

9.3.5 název nebo rozsah zdanitelného plnění (DPH), 

9.3.6 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

9.3.7 bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele. 

9.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady 
fakturu neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto Článku. 

9.5 Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta 
splatnosti běží ode dne, kdy byla Objednateli doručena opravená nebo nová 
faktura. 

9.6 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její 
úhradě svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 36 
kalendářních měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, 
které nejsou nad rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě 
odstraní. 

10.2 Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí 
ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
v dohodnutém termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení.  

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení odstranění poruchy monitorovacích 
stanic překračující 5 pracovních dnů podle článku 6.1 Smlouvy činí za každý 
den prodlení 10 000,-Kč.   

11.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Dílčích plnění 
činí 0,2% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z 
ceny Díla. 

11.4 Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na 
vstupní informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy, či za 
porušení závazků podle článků 6.8 a 6.9 Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý 
případ. 

11.5 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

11.6 Smluvní Strany se dohodly, že Objednatel nebude smluvní pokuty uvedené v 
tomto článku nárokovat, bude-li prodlení anebo nesplnění povinnosti 
Zhotovitele způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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11.7 Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Odstoupení od Smlouvy Objednatelem 

12.1.1 Objednatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to 
předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento Článek. 

12.1.2 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle Článku 12.1.1, 
Zhotovitel buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení, zastaví 
jakékoli další práce na provádění Díla. Kromě toho Zhotovitel: 

i. předá Objednateli část Díla, realizované Zhotovitelem k datu 
odstoupení od Smlouvy; 

ii. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá 
Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení, a 
podle požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, 
uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli; 

iii. předá Objednateli k datu odstoupení veškeré výsledky prací a jinou 
dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli 
při provádění Díla. 

12.1.3 Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající 
část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu odstoupení; 

12.1.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností 
Zhotovitele, které jsou uvedeny v odstavci 12.1.2. 

12.2 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Objednatelem 

12.2.1 Zhotovitel může oznámením Objednateli, s odvoláním na tento článek 
Smlouvy, od Smlouvy ihned odstoupit, pokud: 

i. Objednatel nezaplatil alespoň dvakrát po sobě Zhotoviteli jakoukoli 
částku ve lhůtě splatnosti podle Smlouvy, odmítl uhradit jakoukoli 
fakturu bez řádného důvodu v souladu se Smlouvou nebo podstatně 
porušil Smlouvu. Zhotovitel může předat Objednateli oznámení, jímž 
žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení takovéto faktury, 
resp. specifikuje porušení Smlouvy a požádá Objednatele, aby 
provedl jeho nápravu. Zhotovitel od Smlouvy může odstoupit, pokud 
Objednatel nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto 
fakturu bez řádného důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro 
svůj nesouhlas, neodstraní porušení Smlouvy nebo neučiní opatření 
k jeho nápravě do jednadvaceti (21) dnů od obdržení Zhotovitelova 
sdělení. 

ii. Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění 
povinností Objednatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro 
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provedení Díla, a pokud Objednatel nezjedná-li nápravu do dvaceti 
jedna (21) dnů od obdržení tohoto sdělení. 

12.2.2 Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 12.2 Zhotovitel ihned: 

i. zastaví jakékoli další práce; 

ii. vypoví všechny smlouvy na subdodávky. 

iii. předá Objednateli část Díla, realizovanou Zhotovitelem k datu 
odstoupení; 

iv. do právně možné míry převede na Objednatele veškerá 
Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k části Díla dokončenému k 
datu odstoupení a podle požadavků Objednatele jakékoli 
subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
Subdodavateli. 

12.2.3 Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle Článku 12.2 
Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající 
části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení. 

12.2.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností 
Zhotovitele, které jsou uvedeny v odstavci 12.2.2. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě 
ujednáno jinak. 

13.2 Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a 
průmyslovými právy Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Objednatel 
právo k výhradnímu využití takového chráněného řešení pro účely dané touto 
Smlouvou v souladu s ustanovením § 2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití 
takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem Objednatele, jinak 
je tento převod zakázán. 

13.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků 
této Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních. 

13.4 Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných 
dodatků ke Smlouvě a musí být potvrzeny oběma Smluvními stranami. 

13.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran. 

14. PŘÍLOHY 

14.1 Právní vztahy a povinnosti Smluvních stran se kromě ustanovení této 
Smlouvy řídí níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které 
tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
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14.1.1 Příloha č. 1 Způsob provedení Díla 

14.1.2 Příloha č. 2 Cenová specifikace Díla 

14.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem 
přednost ve výše uvedeném pořadí. 

 

V Praze dne  14.6.2016 

 

V Praze dne.17.6.2016 

 

Za Objednatele : Za Zhotovitele: 

 

........................................ 

RNDr. Jiří Slovák  

ředitel 

 

........................................ 

Ing. Marcel Mottl  

obchodní ředitel společnosti 

 

 


