

Smlouva o dílo

číslo zhotovitele: 02-0-3131-5268/16

číslo objednatele:

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na akci:

NÁZEV AKCE:

ŽÁDOST PRO OBLAST PODPORY 1.4.OPŽP 2014-2020- „ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VAROVNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MĚSTO A ORP ČÁSLAV A VYBRANÉ OBCE V ORP ČÁSLAV“

Objednatel

Město Čáslav

Sídlo:

náměstí Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

Smluvní zástupce:

Ing. Jaromír Strnad, starosta města

Zástupce pro věci technické:

Ing. Antonín Hejzlar, tajemník městského úřadu

Bankovní spojení:



č.ú.:



IČO:

00236021

DIČ:

CZ00236021

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Valdhans, prokurista

Smluvní zástupce:

Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02

Zástupce pro věci technické:

Ing. Jana Řeháková

Bankovní spojení:



č.ú.:

47 11 69 01

IČ:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

**Článek III.
Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli v následujících termínech:

zahájení prací: okamžitě po podepsání smlouvy o dílo

ukončení prací: A. Projektová dokumentace a zajištění stanovisek: do 15.5.2016

B. Podání žádosti: do 31.5.2016

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena za provedení díla je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách na základě cenové kalkulace zhotovitele jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Položka	Popis	Počet	Jednotková cena	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena s DPH
		ks	Kč	Kč	Kč	Kč
A. Zpracování projektové dokumentace	Technicko-ekonomická studie VIS pro město Čáslav	1	40 000	40 000	8 400	48 400
	Projektová dokumentace dpp a LVS pro město a ORP Čáslav	1	22 000	22 000	4 620	26 620
	Technicko-ekonomická studie VIS pro vybrané obce v ORP Čáslav	9	5 000	45 000	9 450	54 450
	Projektová dokumentace dpp a LVS pro vybrané obce v ORP Čáslav	9	3 000	27 000	5 670	32 670
A. Zpracování projektové dokumentace celkem				134 000	28 140	162 140
B. Zpracování žádosti do OPŽP				22 000	4 620	26 620
Cena celkem				156 000	32 760	188 760

Cena díla (bez DPH) činí 156 000 Kč.

K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném dokončení díla nebo jeho částí (A,B) a splnění všech závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Žádost pro oblast podpory 1.4 OPŽP 2014-2020 – “Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město a ORP Čáslav a vybrané obce v ORP Čáslav”

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel

Město Čáslav

Sídlo:

náměstí Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

Smluvní zástupce:

Ing. Jaromír Strnad, starosta města

Zástupce pro věci technické:

Ing. Antonín Hejzlar, tajemník městského úřadu

Bankovní spojení:



č.ú.:



IČO:

00236021

DIČ:

CZ00236021

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Valdhans, prokurista

Smluvní zástupce:

Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02

Zástupce pro věci technické:

Ing. Jana Řeháková

Bankovní spojení:



č.ú.:



IČ:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 02-0-3131-5268/16 uzavřené dne 4.3.2016.

A.

Tento Dodatek č. 1 mění dosavadní znění článku II. Předmět smlouvy a nahrazuje je následujícím zněním:

Dílo zahrnuje tyto činnosti:

1) Zpracování projektové dokumentace pro oblast podpory 1.4 2014-2020 Operačního programu Životní prostředí – digitální povodňový plán a varovný informační systém pro město a ORP Čáslav a Obec Drobovice, Obec Chotusice, Obec Rohozec, Obec Vlačice, Městys Žehušice (místo původních 9 obcí pouze 5), přičemž dílo bude obsahovat následující části:

- popis a rozsah digitalizace povodňového plánu města a ORP Čáslav a vybraných obcí,
- popis a rozsah varovného informačního systému pro město Čáslav a vybrané obce v ORP Čáslav v členění:
 - rozhlas,
 - hladinoměry a srážkoměry
- položkový rozpočet,

- zajištění stanovisek nutných pro podání žádosti:
 - stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
 - odborný posudek MŽP,
 - stanovisko správce povodí
 - stanovisko CHMÚ
 - stanovisko krajského hasičského záchranného sboru

B) Podání žádosti pro Operační program životního prostředí pro oblast podpory 1.4 2014-2020

Zajištění všech dalších dokumentů, nutných pro podání žádosti:

- doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele,
- doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR,
- prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH,
- čestná prohlášení,
- souhlasy vlastníků pozemků nebo objektů, na nichž bude umístěno zařízení,
- ekonomické doklady

Příprava a zkoncipování žádosti pro Operační program životního prostředí pro oblast podpory 1.4. 2014-2020 na poskytnutí finanční podpory pro realizaci projektu zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému města a ORP Čáslav a vybrané obce dle bodu A včetně podání žádosti jménem objednatele a vyplnění žádosti do IS MS 2014+

B.

Tento Dodatek č. 1 ruší dosavadní znění článku IV. Cena díla a nahrazuje jej následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách na základě cenové kalkulace zhotovitele jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Položka	Popis	Počet	Jednotková cena	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena s DPH
		ks	Kč	Kč	Kč	Kč
A. Zpracování projektové dokumentace	Technicko-ekonomická studie VIS pro město Čáslav	1	40 000	40 000	8 400	48 400
	Projektová dokumentace dpp a LVS pro město a ORP Čáslav	1	22 000	22 000	4 620	26 620
	Technicko-ekonomická studie VIS pro vybrané obce v ORP Čáslav	5	5 000	25 000	5 250	30 250
	Projektová dokumentace dpp a LVS pro vybrané obce v ORP Čáslav	5	3 000	15 000	3 150	18 150
A. Zpracování projektové dokumentace celkem				102 000	21 420	123 420
B. Zpracování žádosti do OPŽP				22 000	4 620	26 620
Cena celkem				124 000	26 040	150 040

Cena díla (bez DPH) činí 124 000 Kč.

K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném dokončení díla nebo jeho částí (A,B) a splnění všech závazků zhotovitele dle této smlouvy.

C.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 02-0-3131-5268/16 ze dne 4.3..2016 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Čáslavi, dne 15. 10. 2016

V Praze, dne 16. 10. 2016

Objednatel

Zhotovitel



Ing. Jaromír Strnad
Starosta města



Ing. Jan Cihlář
ředitel divize D02
VRV, a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-