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SMLOUVA O DÍLO č. 6/18/O 
 

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na kompletní realizaci díla:  

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bloku B VŠ kolejí 
J. A. Komenského“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Zhotovitel: : MENHIR  projekt, s.r.o. 

 Se sídlem : Horní 729/32, 639 00 Brno 

 Zapsaná v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 19907 

 Zastoupená : Ing. Vít Ševčík, jednatel, mobil: xxx xxx xxx 

 V provozně-technických věcech 
jedná 

IČ 

: 

        

Ing. xxxxx xxxxx, projektant, mobil: xxx xxx xxx 

 

634 70 250 

 DIČ : CZ63470250 

 Bankovní spojení 

 

xxxxxx, a.s., č. ú.:xxxxxxxx/xxxxxx 

Dále jen „Zhotovitel“  

 

 

2. Objednatel: : Mendelova univerzita v Brně 

 Se sídlem  
Součást 
Adresa SKM 

: 
: 
:     

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno - Černá Pole 

Správa kolejí a menz (SKM) 

Kohoutova 11, 613 00 Brno 

 Zapsaná v obchodním rejstříku  

 
Zastoupena 
V provozně-technických věcech 
jedná 
tel. 
e-mail 

: 

 

: 
: 
: 
: 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

Ing. xxxxxx xxxxxxx, ředitelkou SKM 

xxxxx xxxxx, vedoucí vnitřní správy budov  
+ 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx 
xxxxxxxx@mendelu.cz 

 IČO 

DIČ 

Bankovní spojení 

: 

: 

: 

62156489 

CZ62156489 

xxx-xxxxxxxxx/xxxx 

                                                       Dále jen „Objednatel“  

 

 

  

mailto:xxxxxxxx@mendelu.cz
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II. Předmět a podmínky plnění    

               
2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele předmět 
smlouvy (dále také „dílo“) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle této 
smlouvy. 
 
2.2  Dílo bude realizováno v souladu s technicko_ekonomickou studií s názvem: Stavební 

úpravy ubytovacího bloku B v areálu kolejí J.A.Komenského, Brno, zpracovaném 
firmou MENHIR projekt, s.r.o., Horní 32, Brno. 

 

2.3 Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace stavby 

„Realizace rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského“- vč. související inženýrské 

činnosti a autorského dozoru, v rozsahu:  

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby 

(dále jen “DSP”) v rozsahu platného a účinného zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“) a v souladu 

s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve  znění pozd. předpisů 

se zapracováním všech specifikací předaných Objednatelem a zapracováním případných 

připomínek a požadavků dotčených orgánů veřejné správy a ostatních účastníků 

stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci 

stavebního řízení.  

V rámci zpracování zásad organizace výstavby Zhotovitel zjistí potřebný rozsah 

podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a bude 

nápomocen Objednateli při rozhodovacím procesu, zda bude mít Objednatel v souladu 

s příslušným ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a souvisejícími prováděcími předpisy, před  

a při vlastní realizaci povinnost ustanovit koordinátora. Plán BOZP v rámci DSP bude 

zpracován pouze tehdy, pokud budou naplněny podmínky pro jeho zpracování dle 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – viz zákon č. 

309/2006 Sb. 

b) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním  

DSP, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a 

dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání stavebního povolení a zajištění 

zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro povolení stavby se 

sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o povolení stavby a se zajištěním 

pravomocného stavebního povolení stavby „ Realizace rekonstrukce bloku B VŠ kolejí 

J.A. Komenského“;  

c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), 

specifikované zpracovanou DSP, ověřené v příslušných stavebních řízeních, včetně 

zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování 

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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“DPS“), přičemž tato DPS bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek 

v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet 

podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové 

dokumentaci, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel dále zpracuje kontrolní 

rozpočet stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  Soupis prací 

bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a 

technického zhodnocení majetku souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve 

znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních prostředků a na položky 

charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále  v členění 

položek podle Pokynu GŘF č. D – 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde 

je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, 

že jsou pevně spojeny se stavbou. 

 

Součástí této části je vypracování ekonomické části, která bude obsahovat: soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, splňující podmínky příslušné vyhlášky, členěný dle 

jednotlivých druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA (klasifikace produkce), a to na 

investiční a neinvestiční náklady. 

 

Nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení 

na výběr zhotovitele stavby, a to v rozsahu přílohy č. A-1 této smlouvy. 

d) výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovování 

stavby až do její kolaudace v souvislosti s prováděním stavby spočívající zejména, nikoliv 

však výlučně, v kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického a 

zejména z hlediska souladu provádění s DSP a DPS, poskytování vysvětlení a rad při 

vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, v poskytování 

potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění 

příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, v účasti na kontrolních dnech 

stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování písemných 

stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní 

iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to vždy nejpozději do 3 pracovních 

dní od doručení listinné nebo emailové žádosti Objednatele, přičemž budou používány e-

mailové adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech provozně-

technických uvedených v záhlaví této smlouvy. 
 
2.4  Pokud ve výše uvedeném výčtu úkonů některý úkon není uveden, pak vždy platí, 
že Zhotovitel je povinen připravit pro Objednatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré 
činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající z právních předpisů nebo norem týkajících se 
předmětu této smlouvy.  

 
2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v ujednaném čase a řádně, tj. při respektování 
platných a účinných právních předpisů včetně platných technických norem vztahujících se 
k dílu, s potřebnou péčí, a dále podle stanovisek a rozhodnutí orgánů veřejné správy a 
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vycházet z podkladů předaných mu Objednatelem a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. 
 
2.6  Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. jeho částí.1 
 
2.7 Dílo je předáno, je-li dokončeno a Zhotovitel umožní Objednateli jeho užití. Předání 
díla musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 
Předáním díla nebo jeho ucelených částí ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho 
osobní odevzdání Objednateli na kontaktní adrese Objednatele: Správa kolejí a menz 
(SKM), Kohoutova 11, 613 00 Brno.  
 

2.8  Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace (díla) potvrdí oprávněný 
projektant svým podpisem a autorizačním razítkem na krycím listu dokumentace a na 
titulních stranách částí dokumentace, na titulních stranách technických zpráv a na 
výkresech.  

 
2.9 Dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., jak vyplývá z jejího aktuálního znění, včetně 

provedení průzkumů a sond do stavebních konstrukcí, které nesmí snížit užitnou hodnotu 

stavby, bude v členění: 

a) Dokumentace pro stavební povolení. 

b) Dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

a stavebního zákona, která bude součástí zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 

 

2.10 Dokumentace pro stavební povolení bude předána ve třech vyhotoveních bez 

dokladové části Objednateli k odsouhlasení s tím, že Objednatel se zavazuje vyjádřit 

se do 5 kalendářních dnů. 

Dokumentace pro stavební povolení po odsouhlasení Objednatelem  bude vyhotovena 

v počtu pěti paré, které budou použity při výkonu inženýrské činnosti. 

Ověřená dokumentace příslušným stavebním úřadem bude při předání Objednateli 

obsahovat také originály stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a institucí vč. 

originálu stavebního povolení a vč. vyznačení právní moci. 

Dokumentace pro provedení stavby (dále jen dokumentace stavby) bude předána 

v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD v digitální podobě (výkresová a grafická 

část  - formát *.dwg a *.pdf, textová část – formáty Word, Excel). 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předán Objednateli ve dvou 

vyhotoveních jako oceněný a ve dvou vyhotoveních jako neoceněný, dále pak bude 

předán v digitální podobě na CD (formát *.xls). 

  

2.11 Dokumentace pro provádění stavby bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, 

technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, užitý software a odbornou 

literaturu. 

         

                                                           
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a případně změna závazku ze smlouvy podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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2.12 Dokumentace pro provádění stavby bude dále obsahovat vymezení požadavků na: 

a) Jakost jednotlivých částí díla 

b) Standardy provedení a vybavení 

 
2.13 Součástí dokumentace bude vypracování ekonomické části, jenž obsahuje: 

a) položkový rozpočet  

b) soupis dodávek, služeb, prací členěný dle jednotlivých druhů majetku zatříděného dle 

CZ – CPA (klasifikace produkce)  

c) zatřídění stavby, dílčích částí dle CZ – CC (klasifikace stavebních děl) 

d) Položkový výkaz výměr zpracovaný v rozsahu a podrobnostech položek: 

- Stavebně montážních prací –(např. URS Praha, a.s. – Katalogy popisů) 

s následným rozdělením na: 

= hmotný a nehmotný majetek  
= investiční a neinvestiční náklady 

                       = samostatné movité věci na stavbě 
 

2.14 Zpracování dokumentace musí splňovat následující požadavky: 

a) Ustanovení §156 stavebního zákona 

b) Příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v 

aktuálním znění – normové hodnoty 

c) Ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dále 

N.V. č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v aktuálním znění 

d) Podmínky a požadavky uživatele předané k projektovému řešení. 

e) Podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním 

projektu konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž 

zástupcem Objednatele ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě.  

f) Bude respektovat vyhlášku č. 367/2001Sb. 

2.15 Odpovědnost za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím 

zpracované dokumentace nese Zhotovitel v rozsahu § 159 stavebního zákona 

 
2.16 Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provádění stavby v souladu s přílohou B. část 1 

a 2 – Rozsah a obsah zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (TDW) a 

poskytne Objednateli služby a výkony dle přílohy č. A-1 – Technická pomoc v zadávacím 

řízení na výběr zhotovitele stavby (HN). Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2.17 Ke změnám při realizaci díla na stavbě je Zhotovitel dokumentace povinen vydat na 

vyzvání stanovisko do změnového listu do 3 pracovních dnů od vyzvání. 

 

2.18 Vady dokumentace je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak; vždy je 

však třeba dodržovat lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Práva z vadného plnění budou dále řešena dle ustanovení § 2630 NOZ - 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále dle § 2165 až 2174 a 2615 až 2619 
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téhož zákoníku. Jakost projektové dokumentace bude splňovat ustanovení § 2113 – 

2117 a 2161 až 2164 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2.19 Nedílnou součástí dokumentace je rovněž: 

           a)  Návrh zařízení staveniště a organizačních opatření při stavbě 
          b)  Zajištění souladu stavby se zákresy v pasportizaci budovy 
  
2.20 Návrh řešení musí splňovat: 

a) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

b)    N.V. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

2.21 Zhotovitel se při návrhu materiálů a technologií bude řídit zásadou hospodárnosti při 

zachování standardu požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu díla. 

 

III.  Cena díla, doba plnění 

 
3.1  Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. 
č. 526/1990, o cenách. Cena je stanovena v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele a činí: 
 
a) Dokumentace pro stavební povolení ………175.000,- Kč bez DPH 

b) Výkon inženýrské činnosti spojený s projednáním DSP, včetně správního poplatku a 
zajištění vydání stavebního povolení        ….30.000,- Kč bez DPH 

c) Dokumentace pro provádění stavby, včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a technické pomoci při zadávacím řízení       …245.000,- Kč bez DPH 

d)   Autorský dozor                                  ……….40.000,- Kč bez DPH 
(předpokládaná max. (limitní) odměna včetně cestovních nákladů  
Odměna za výkon autorského dozoru v základní hodinové sazbě za každou započatou 
hodinu ve výši  400,- Kč/hod 
 
 

Celková cena díla zahrnující část 3.1. a) až 3.1 d) činí: 
Celková cena díla   490.000,- Kč bez DPH 
Slovy čtyřistadevadesáttisíckorun českých 
21 % DPH     102.900,- Kč 
Celková cena díla vč. DPH   592.900,- Kč 
 
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému 
provedení díla Zhotovitelem, včetně nákladů, které mohl na základě svých odborných 
znalostí Zhotovitel předpokládat, včetně provádění potřebných zkoušek, průzkumů a měření 
a jakýchkoli dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Do celkové ceny díla jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace nutná k projednání a 
odsouhlasení Objednatelem v průběhu prací a dokumentace potřebná pro obstarání 
vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy k podání na místně příslušný stavební úřad. 
K ceně za zhotovení díla bude účtováno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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Cenová nabídka Zhotovitele (kalkulace ceny dílčích plnění) je nedílnou součástí této smlouvy 
jako Příloha č. 3. 
 
3.2   Zhotovitel vyúčtuje cenu celého díla postupně na základě řádně provedených 

jednotlivých dílčích částí díla, kterými jsou:  
 
a) Dokumentace pro stavební povolení  
 
b) Inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení (70% po podání žádosti na 

stavební úřad, 30 % po získání stavebního povolení vč. vyznačení právní moci) 
 
c) Dokumentace pro provádění stavby (90% po předání této dílčí části díla, 10% po podání 

nabídky nebo nabídek v rámci zadávacího řízení anebo zrušení zadávacího řízení, nikoliv 
však z důvodu vady díla) 

 
d) Autorský dozor – na základě měsíčně vystavených faktur – daňových dokladů - 

vystavených nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce, ve výši skutečně 
odpracovaných hodin a hodinové sazby. Objednatel uhradí veškeré faktury týkající se 
výkonu autorského dozoru až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % 
bude uhrazeno po ukončení výkonu AD – předání závěrečného stanoviska po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

 
Zhotovitel vyúčtuje cenu jednotlivých dílčích částí díla na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur), jím vystavených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí předání 
a převzetí díla nebo jeho části. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení 
Objednateli.  
Fakturační adresa zní: Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 
613 00 Brno.    
 
3.3 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti podle platných a účinných právních 
předpisů. K daňovému dokladu (faktuře) musí být připojen oboustranně potvrzený protokol o 
předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost 
faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění; 
v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury 
Objednateli. 
 
3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 
nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH 
vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění 
v tuzemsku uskutečněné Zhotovitelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo 
poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona o DPH jako příjemce 
zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění je Zhotovitel zdanitelného plnění (tj. Zhotovitel) veden v rejstříku 
nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro 
ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této 
smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas 
zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 5.1 této smlouvy. 
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3.5 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 
pokuty sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden 
v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně 
informovat Objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 5.2 
této smlouvy. 
 
3.6 Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového 
dokladu (faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy nebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na 
daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 
daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 
 
3.7      Realizace díla bude zahájena dnem podpisu této smlouvy. 
 
3.8      Dílo bude provedeno a předáno, a to:  

 a)  Dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části nejpozději do 15. 7. 2018 

 b)  Získání stavebního povolení vč. vyznačení právní moci nejpozději do 31. 8. 2018 

 c1) Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31.8.2018      

c2) Technická pomoci při zadávacím řízení - v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby, vždy do dvou pracovních dnů od výzvy Objednatele 

d)  Autorský dozor  po celou předpokladnou dobu realizace stavby, tzn. max. 8 měsíců. 
Zahájení výkonu AD na základě písemného pokynu Objednatele. Po vydání 
kolaudačního souhlasu AD předá závěrečné stanovisko k průběhu výkonu AD (tímto 
úkonem bude výkon AD ukončen).  

 
Dokončením díla nebo jeho části se rozumí předání díla nebo jeho části bez vad a 
nedodělků Objednateli a podpisem předávacího protokolu. Nebude-li předávané dílo či jeho 
část prosto vad či nedodělků, Objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky (výhrady) do 
předávacího protokolu, a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. 
Předání díla či jeho části s výhradami, tj. vadami či nedodělky, není splněním Zhotovitelova 
závazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, že dílo přebírá bez výhrad, tj. i s vytknutými 
vadami a nedodělky. 
 
3.9 Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná 
kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla 
v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen Zhotovitel, pokud se o 
nich dozví neprodleně informovat Objednatele a v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
společně upravit termíny plnění.    

 
 

IV. Součinnost Objednatele a Zhotovitele 
 

 
4.1 Spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele: 

- Objednatel předá Zhotoviteli závazné podklady k provedení díla a umožní mu prohlídku 
na místě nejpozději při uzavření této smlouvy. 

- Zhotovitel umožní při zpracování průběžnou kontrolní činnost Objednatele na 
koordinačních jednáních, které Zhotovitel svolá dle potřeby v průběhu zpracování díla. 
O těchto jednáních povede Zhotovitel písemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat 
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dále závěrečné jednání, kde předloží konečnou projektovou dokumentaci 
k odsouhlasení. 

- Objednatel předá plnou moc Zhotoviteli, která je nutná k projednání předmětu díla, 
nejpozději při uzavření této smlouvy. 

 
Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel lhůtu k jejímu 
poskytnutí, kterou musí Objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li 
lhůta marně, má Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele. Před 
čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty Zhotovitel písemně informovat 
Objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne 
doručení informace. 
 
4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla samostatně. Zhotovitel opatřuje 
věci k provedení díla. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla je Zhotovitel 
vázán, jen je-li to nezbytné pro plnění díla. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu příkazu, které mu k provedení díla dal. 
 
4.3  Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele (poddodavatele) tak, jako by dílo 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy. 
 

 
V. Smluvní pokuty 

 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH 
po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj 
plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve Objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve 
smyslu odstavce 3.4 této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení 
DPH, s nímž je spojeno ručení Objednatele ve smyslu odstavce 3.4 této smlouvy.  
 
5.2 Pro případ nepravdivého prohlášení Zhotovitele anebo nesplnění oznamovací 
povinnosti Zhotovitele podle odstavce 3.5 této smlouvy se sjednává k tíži Zhotovitele ve 
prospěch Objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč. 
 
5.3 V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro řádné dokončení dílčího plnění nebo 
s termínem pro dokončení celého díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstranění nedodělku nebo vady uplatněné 
Objednatelem v přejímacím řízení je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení Zhotovitele 
s odstraněním nedodělku nebo vady v přejímacím řízení. 
 
5.5 V případě prodlení Zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení s vyřízením reklamace. 
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5.6  V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury podle odstavce 3.2 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení podle platných a 
účinných právních předpisů. 
 
5.7 Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne v těchto souvislostech Objednateli nebo Zhotoviteli škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

 
 

VI. Podklady používané při provádění díla, vlastnictví k dílu a užití díla 
 
 

6.1  Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 
stavby je Objednatel.  
Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na 
objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků současně s úhradou faktury podle 
odstavce 3.3 této smlouvy.  
 
6.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobě než 
Objednateli. Zhotovitel není oprávněn dílo vyhotovené pro Objednatele ani jeho jednotlivé 
části užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu. 
 
6.3 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této 
smlouvy. 
 
6.4 Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. 
úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto 
zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se 
souhlasem Zhotovitele.2 Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě.  
 
6.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla 
(např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě 
oprávněných nároků třetí osoby vůči Objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu 
nepravdivého prohlášení je Zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a 
zavazuje se uhradit Objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči Objednateli 
uplatněny. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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VII. Jiná ustanovení 

 
 

7.1 Výkon autorského dozoru 

Zhotovitel bude provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno 
ve shodě s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby. 
Autorský dozor bude Zhotovitel provádět v průběhu realizace předmětné stavby, a to 
až do její kolaudace, event. předání stavby. 
 
 

7.1.1 Výkon koordinátora BOZP 

Zhotovitel určí v rámci předmětu díla, zda budou naplněny podmínky zákona č. 
309/2006 Sb., s ohledem na časový hmg. prací a technologie, které pro realizaci 
stavby navrhl a rozhodne o povinnosti určit koordinátora BOZP. Zhotovitel bude 
spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP (pokud jeho funkce bude ze 
zákona ustanovena), zpracuje návrh a vyhodnocení opatření k minimalizaci rizik 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje 
příslušnou dokumentaci (zejména plán BOZP, přehled rizik, registr souvisejících 
předpisů) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve  znění pozd. předpisů. 
 

7.2 Nedílnou součástí této smlouvy je znění příloh 1 a 2: 

- Příloha č.1: Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)  

- Příloha č.2: Cenová nabídka Zhotovitele – Kalkulace jednotlivých dílčích částí díla 

 
 

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

 
8.1 Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení této smlouvy vrátit druhé 
straně veškeré podklady, které jí náleží.  
 
8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců plynoucích ode dne 
protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
 
8.3  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má řádně sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při 
montážních a ostatních souvisejících prací, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či 
jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika 
prováděných činností, a dále dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické 
předpisy na pracovištích Objednatele. 
 
8.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 
 
8.5 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: 
- Po uzavření této smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci   
            nespolehlivých plátců DPH 
- Vadné dílo nebo vadné dílčí plnění 
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Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
Zhotoviteli.  
 
8.6 Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této smlouvy 
a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 
Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu 
s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Tento závazek trvá i po ukončení tohoto 
smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplatí pro případy, kdy údaje 
jsou, nebo mají být určeny třetím osobám ze zákonných důvodů. 
 
8.7 Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí 
sídlem Objednatele. 

 
8.8 Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
8.9 Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou 
tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit 
neúčinné ujednání Smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude 
odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání. 
 
8.10 Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy3 je možné provádět po dohodě 
smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
8.11 V případě rozporů anebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatními podklady 
platí ustanovení této smlouvy. 
 
8.12 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 
 
8.13 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel. 
 
8.14 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 
8.15 Smluvní strany tímto ustanovením dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřená 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a tato je vyjádřením skutečné a vážné vůle 
prosté omylu a to obou smluvních stran. 
 
 
 
 

                                                           
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 



   
                                   veřejná zakázka malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského“ 
Příloha A – Obchodní podmínky 

 

IX. Podpisy smluvních stran 
 
 
V Brně 21. 5. 2018 V Brně, dne 15. 5. 2018 
 

          
 
……………………………….    ……….……………………………. 
           Objednatel                Zhotovitel     
Mendelova univerzita v Brně                                               MENHIR projekt, s.r.o. 
    Správa kolejí a menz                                                             Ing. Vít Ševčík 
      Ing. xxxxxx xxxxxxx                                                                  jednatel 
             ředitelka      
                                                                   
                    



     

 

 

 

strana 1 

Příloha A-1 

TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR 

ZHOTOVITELE STAVBY (HN)  

 
Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby a výkony:  

 

a)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy dodavatelů 

v rámci vysvětlení zadávací dokumentace, případně její změny či doplnění v průběhu realizace zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za 

následujících podmínek:  

 dotazy dodavatelů tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, případně její změny či doplnění, vztahující se 

k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě 

 zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů nejpozději do 3 kalendářních dnů bez ohledu na 

rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se 

zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele 

v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu 

budou uděleny 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své 

poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů odpovědět; objednatel sdělí 

zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před 

zahájením zadávacího řízení  

 

b)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek účastníků 

zadávacího řízení (dodavatelů), předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na: 

 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách, především položkového rozpočtu, který byl 

součástí zadávací dokumentace 

 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 

ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a kontrolu, zda 

jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

 objednatel stanoví dodavatelům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, 

jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel 

posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných dodavateli v nabídkách vzhledem 

k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 

nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 

parametrů dle zadávací dokumentace  

 posouzení písemných objasnění nabídek účastníků zadávacího řízení 

 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům zadávací dokumentace, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 

které nejsou v nabídce oceněny 

 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 

stejně jako při realizaci stavby vybraným (vítězným) dodavatelem 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvýhodnější nabídky 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše 

sjednané 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídky vybraného dodavatele, příp. 

posouzením další nabídky v pořadí. 

 



                            MENHIR projekt, s.r.o. 
  Horní 729/32, 639 00 Brno 

IČ:  634 70 250 
Komplexní služby v oboru Pozemní stavitelství. Tepelná ochrana budov.  

www.menhirprojekt.cz                               Tel: xxx xxx xxx, Mobil: xxx xxx xxx 

 

 
 
 

 
 
 

CENOVÁ NABÍDKA 
 

 „Zpracování PD na rekonstrukci bloku „B“ VŠ kolejí  

J.A.Komenského“ 
 

 
  

Zadavatel: 

Mendelova univerzita v Brně 
Správa kolejí a menz (SKM) 
Kohoutova 11, 613 00 Brno 

IČ: 62156489 
 

Uchazeč: 

MENHIR projekt, s.r.o. 
Horní 729/32, 639 00 Brno 

IČ: 634 70 250 
 

Datum: 7.5.2018 

 

http://www.menhirprojekt.cz/


                            MENHIR projekt, s.r.o. 
  Horní 729/32, 639 00 Brno 

IČ:  634 70 250 
Komplexní služby v oboru Pozemní stavitelství. Tepelná ochrana budov.  

www.menhirprojekt.cz                               Tel: xxx xxx xxx, Mobil: xxx xxx xxx 

 

 

1. Identifikační údaje 
 

Název firmy:   MENHIR projekt, s.r.o. 

Sídlo:    Horní 32, 639 00 Brno 

IČ :    634 70 250  

DIČ:    CZ634 70 250  

Zastoupena:   Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem 

Tel./fax.     xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

Ve věcech technických:  Ing. xxxxxx xxxxxx 

Tel.:     xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxx, a.s., Brno, č. ú.: xxxxxxxx/xxxxx 

E-mail:    xxxxxx@xxxx, www.menhirprojekt.cz 

Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19907 

 

 

2. Předmět zakázky 
 

 Předmětem zakázky je kompletní zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavebních 

úprav ubytovacího bloku „B“ kolejí J.A.Komenského, Kohoutova 9,  Brno.  

 Projektová dokumentace pro realizaci stavebních úprav je v následujícím rozsahu: 
 

a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

b) Výkon inženýrské činnosti - zajištění potřebných závazných stanovisek, stanovisek a 

vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajištění vydání stavebního povolení vč. nabytí 

právní moci 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zapracování soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a technické pomoci při zadávacím řízení. 

d) Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. 

 

3. Cenová nabídka 
 

Název části Cena bez DPH 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 175.000,- Kč 

Výkon inženýrské činnosti spojený s projednáním DSP včetně správního 
poplatku a zajištění vydání stavebního povolení 

30.000,- Kč 

Dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako dokumentace 

pro zadání stavby, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s VV, technická 

pomoc při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

245.000,- Kč 

Výkon autorského dozoru předpokládaná max. /limitní/ odměna včetně 

cestovních nákladů; odměna za výkon autorského dozoru v základní 

hodinové sazbě za každou započatou hodinu ve výši  400,- Kč/hod. 

40.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 490.000,- Kč 

Sazba DPH 21% 102.900,- Kč 

Celková cena díla vč. DPH 592.900,- Kč 

http://www.menhirprojekt.cz/
http://xxxxxx@xxxx
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Kalkulace ceny: 
   a) DSP   +   c) DPS 

ČÁST PD 
a) Dokumentace pro 

stavební povolení 
(DSP) 

c) Dokumentace  pro 
provádění stavby 

(DPS) 

S – A řešení 90 000,- 110 000,- 

ZTI (voda+kanal) 35 000,- 55 000,- 

Elektro (sil.+slp.) 15 000,- 35 000,- 

EPS 10 000,- 10 000,- 

VZT 10 000,- 25 000,- 

PBŘ 5 000,- 5 000,- 

Plán BOZP 5 000,- - - -  

Vytápění 5 000,- 5 000,- 

CELKEM bez DPH 175 000,- Kč 245 000,- Kč 

 

   b) Výkon inženýrské činnosti 

   Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích v posledním znění 

   … za vydání stavebního povolení = 20 000,- Kč, 

   Projednání na úřadech vč. zajištění vydání stavebního povolení:  

   … 25 hod.  á   400 Kč/hod = 10 000,- Kč 

   Celkem = 30 000,- Kč bez DPH 

 

   d) Výkon autorského dozoru 

   Předpoklad 100 hodin á  400 Kč/hod   =   40 000,- Kč bez DPH 

 

4. Termín a místo plnění 
 

Předpokládaný termín zahájení:  dnem podpisu této smlouvy 

Předpokládané dílčí termíny plnění: dle SOD 

 

Místo plnění:    ubytovací blok „B“ VŠ kolejí J.A.Komenského, Mendelu 

      Kohoutova 1213/9, Brno – sever, Husovice, okres Brno-město 
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5. Reference 
 

Stručný popis zakázky, 
místo plnění 

Název společnosti, adresa Rozsah Rok 
Stavební 

náklady bez 
DPH 

Významné služby obdobného charakteru na projektové práce 05/2015-05/2018 

Rekonstrukce bytových 
jader panelových domů 
Větrná 1-5, Brno-Bystrc 

Statutární město Brno 
MČ Brno-Bystrc 
nám. 28. dubna 60, Brno 
Ing. xxxxx, T: xxx xxx xxx 

DVD+DPS, 
AD+TP 

12/2017 25,1 mil. Kč 

Rekonstrukce bytových 
jader bytových domů 
Opálkova 2,6,10,12, 
Brno-Bystrc 

Statutární město Brno 
MČ Brno-Bystrc 
nám. 28. dubna 60, Brno 
Ing. xxxxx, T: xxx xxx xxx 

DVD+DPS, 
AD+TP 

11/2017 41,8 mil. Kč 

Přístavba ZŠ Vejrostova, 
Brno - Bystrc vč. ZTI, 
VZT, elektro, topení 

Statutární město Brno 
MČ Brno-Bystrc 
nám. 28. dubna 60, Brno 
Ing. xxxxxx, xxx xxx xxx 

DSP+DPS, 
AD+TP 

09/2016 66,3 mil. Kč 

Stavební úpravy - 
rekonstrukce 
ubytovacího bloku „A“ vš 
kolejí J.A.Komenského  

MENDELU v Brně - SKM 
Kohoutova 11, Brno 
p. x. xxxxxx, T: xxx xxx xxx 

DSP+DVD, 
AD+TP 

06/2015 25,7 mil. Kč 

Rekonstrukce objektu 
VUZ Dobrovského 27C, 
Brno- Kr.Pole 

Armádní servisní, p.o. 
Dobrovského 27, Brno 
Ing. xxxxxx,  tel. xxx xxx xxx 

DSP+DVD, 
TP 

10/2017 42,0 mil. Kč 

Ostatní významnější projektové práce 2015-2016 

Regenerace ZŠ 
Laštůvkova 77 v Brně-
Bystrci vč. VZT 

Statutární město Brno 
MČ Brno-Bystrc 
nám. 28. dubna 60, Brno 
Ing. xxxxx,xxx xxx xxx 

DSP+DPS, 
AD+TP 

09/2016 63,6 mil. Kč 

Regenerace objektu 
PČR Pražská 59, Znojmo 

Policie ČR, KŘ JmK 
Kounicova 24, Brno 
Bc. xxxxxx,  xxx xxx xxx 

DSP+DVD 11/2016 25,4 mil. Kč 

Rekonstrukce bytových 
jader BD Laštůvkova a 
Heyrovského, Brno-
Bystrc 

Statutární město Brno 
MČ Brno-Bystrc 
nám. 28. dubna 60, Brno 
Ing. xxxxx, T: xxx xxx xxx 

DSP+DVD, 
AD+TP 

03/2015 71,3 mil. Kč 

Vysvětlivky – druh činnosti: 

TP - technická pomoc;  DSP - dokumentace pro stavební povolení; DVD – dokumentace pro vybrání dodavatele (tendrová);  

DPS - dokumentace pro provádění stavby;  AD - autorský dozor; 

 

 

V Brně 7.5.2018          

         ……..……………………………… 

           Ing. Vít Ševčík 

                  jednatel společnosti          

http://www.menhirprojekt.cz/
tel:548
tel:548

