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 SMLOUVA O DÍLO pro zakázku  
 

NÁZEV ZAKÁZKY: Rekonstrukce plynové kotelny – Obecní úřad Škrdlovice 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník“) 
mezi těmito stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1 Objednatel:    Obec Škrdlovice 
 sídlo:    Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice 

IČ:    00295540 
DIČ:    CZ00295540  
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:   126825999/0300 
zastoupený:   Ivan Hořínek, starosta obce 

     tel.: 602 420 987; 566 659 178 
mail: starosta@skrdlovice.cz 

 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 
1.2 Zhotovitel:   MEGATOP s.r.o. 

sídlo:    Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48 644 
IČ:     26967111 
DIČ:     CZ26967111 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s.  
číslo účtu:    195587381/0300 
zastoupený:   Ing. Jindřichem Čudou 

tel.: 566 620 689 
email: megatop@megatop.cz 

 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

 

• Oprávněné osoby: 
K rozhodování ve věcech smluvních: 
 za objednatele:  Ivan Hořínek 
 za zhotovitele:  Ing. Jindřich Čuda  
K rozhodování ve věcech technických: 

za objednatele:  Ing. Filip Marek 
 za zhotovitele:  Petr Pejchal  

 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich 
provedení. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v dohodnutém termínu provést svým jménem  
a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní práce včetně dodávky 
stavebních hmot a všech dílů podle dodané projektové dokumentace na dílo: 

„Rekonstrukce plynové kotelny – Obecní úřad Škrdlovice“ 

II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, pod názvem Obecní úřad 
Škrdlovice Rekonstrukce plynové kotelny, zpracovanou Ing. Filipem Markem, Brněnská 34, 
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591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 72464372, zakázka číslo 4/2018 z 02/2018. 

b) Zaslanou výzvou k podání nabídky do elektronické aukce zakázky, uveřejněnou také na 
profilu zadavatele včetně všech dalších příloh zadávací dokumentace dne 4. 4. 2018. 

c) Nabídkou zhotovitele ze dne 19.4.2018. 

d) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla – rozumí se ČSN, ČSN EN, 
technická pravidla a uživatelské standardy. 

 

II.3. Předmět díla dále tvoří: 

a) celkový úklid díla před předáním a převzetím; 

b) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
zadavatele (budoucím uživatelem), o provedení zaškolení bude sepsán samostatný protokol 
s podpisy příslušných pracovníků 

c) ekologická likvidace původních materiálů, 

d) předání dokladů o použitých materiálech, 

e) dodržení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví 

 
II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla, k jeho uvedení do řádného provozu (např. demontážní práce, stavební práce, montáže 
plynového zařízení, tlakové zkoušky, odvzdušnění, školení obsluhy apod.). Jedná se o 
veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zkoušky, které jsou uvedené v SOD, v projektové 
dokumentaci nebo jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. 

   
II.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

  
II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 

požadované objednatelem, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, nebo vyplynou-li v 
průběhu provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen sepsat 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření, včetně jejich ocenění. Následně bude tento soupis 
předložen objednateli. Teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem může 
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. 

 
II.7. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) se provedou tak, že 

zhotovitel písemně předá objednateli případně osobě jednající ve věcech technických 
seznam požadovaných změn k odsouhlasení včetně jejich ocenění. Teprve poté mohou být 
požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

   
II.8. O dohodnutých změnách dle odst. II.6. a II.7. uzavřou obě strany písemný, pořadově 

očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo 
na jejich úhradu. 

 
II.9. Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto dalším činnostem prováděných 

na vlastní náklady: 

 zajištění dopravy svých pracovníků na místo plnění díla, 

 realizace dodávky včetně dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž 
všech dílů a materiálů díla/stavby, 

 zajištění dopravy na místo plnění/stavbu, správu a montáž všech technických zařízení 
a mechanismů, nutných pro provádění stavby, 

 k platbě poplatků dle platných právních předpisů spojených s prováděním díla, 
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 v případě potřeby zajistit včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací 
a výkonů před nepříznivými vlivy. 

 
II.10. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. 

Tyto vícepráce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou 

certifikaci, atesty a prohlášení o shodě, kdy bude vyžadovat od výrobců výše uvedené 
dokumenty včetně záruční dokumentace a návodů k obsluze. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli na jeho žádost veškeré doklady. 

 
II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 

kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 12. a tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.  

 
II.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací pro provedení díla, 

překontroloval její správnost a neshledal vady, které by bránily provést kompletní dílo beze 
zbytku podle závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se rovněž seznámil předem se 
všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na provádění a cenu 
nabídky. 

 
II.14.  Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s objednavatelem nebo osobou určenou pro 

jednání ve věcech technických po celou dobu realizace díla a dále se zavazuje k zajištění 
součinnosti s objednatelem po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné 
osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo 
jeho části. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

 
II.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 

a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon):   Petr Pejchal, tel.: 737 236 588 
 

III. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

III.1. Dohodnutá doba plnění (termíny): 

 Zahájení realizace díla: 21. 5. 2018 předpoklad 
Ukončení realizace díla/předání díla: 31. 8. 2018 
Odstranění vad a nedodělků dle dohody a rozsahu 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky 
v celém rozsahu. 

III.2. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato změna do 3 dnů od 
objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna 
a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné 
změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 3 dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této 
lhůty objednatele má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad 
rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného 
odpovědnými zástupci smluvních stran. 

 
III.3. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu ukončení prací o stejný počet dní, 

jako bylo prodlení nezaviněné zhotovitelem, a to pouze v případech: 
 

- objednatelem vyžádaných víceprací. Podmínkou prodloužení termínu je navýšení 
ceny v důsledku víceprací o min. 10 % z ceny díla uvedené v SOD. 
 

- vyšší moc – vyšší mocí se rozumějí pouze přírodní katastrofy (zemětřesení, požár 
nezaviněný zhotovitelem, povodeň, tornádo, orkán, hurikán, cyklóna, tajfun, uragán, 
přívalový déšť – doložený HMÚ, za podmínky uznání vzniku pojistné události a 
nároku na plnění od pojišťovny). 
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Objednatel je povinen převzít dokončené kompletní dílo, nikoli jeho jednotlivé části, a to 
pouze pokud nebude vykazovat závady a nedodělky a pokud budou před převzetím 
provedeny sjednané či zákonné zkoušky a revize a pokud budou před převzetím předloženy 
všechny sjednané atesty, prohlášení, záruční a další listiny.  

III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.1. smlouvy, 
z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

 
III.5. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 

vázán sjednanými termíny. Termíny se případně prodlouží nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

 
III.6. Místem plnění díla (= staveniště) se rozumí prostor Obec Škrdlovice, Škrdlovice č. p. 48 - 

části dle projektové dokumentace. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. 
Místo plnění bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením 
stavebních prací. 

 
III.7. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 
do doby jeho předání Objednateli. 

 
III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo plnění a zajistí jeho provoz, vyznačení, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu činnosti, včetně jeho likvidace po ukončení prací a předání 
díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na místě plnění díla do doby 
předání a převzetí díla a jeho následné vyklizení. 
 

III.9. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajících kabelech, potrubí, vedení apod. 
nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

 
III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí. 

 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že 
pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého 
a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 
i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 
- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, označení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno Objednatelem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 
orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku, 
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

 
III.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo oprávněného zástupce objednatele pro 

technická jednání vždy min. 2 pracovní dny předem k prověření dodávek a prací, které mají 
být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými k účasti na předepsaném 
odzkoušení. Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn 
provést zakrytí a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele. 
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Zakrytí hodnocené části díla bude zhotovitel moci provést až po dosažení požadovaných 
hodnot a písemném odsouhlasení objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své 
náklady ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. 
 

III.12. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a 
dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným 
zákonem. 

 
III.13. Zhotovitel oznámí Objednateli/osobě jednající ve věcech technických 3 pracovní dny předem 

termín provádění zkoušek a seznámí je písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou 
v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

 
III.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak 
i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace). 

   
III.15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 

lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
III.16. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 

ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektu a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel 
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi 
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

 
III.17. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na místě plnění díla po celou dobu 

výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a 
doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

 
IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
IV.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává 

jako cena nejvýše přípustná a pevná. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr 
v zadávací dokumentaci, jež byl součástí nabídky uchazeče ze dne 19.4.2018.   

Cena činí: 

Cena díla bez DPH: 639 000,00 Kč 
 
DPH (21%): 134 190,00 Kč 
 
Celková cena díla včetně DPH: 773 190,00 Kč 
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Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

 Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky a zahrnuje veškeré 
náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného 
data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o 
tuto veřejnou zakázku. 

 
IV.2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 

zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však 
pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, 
odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 
staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, 
bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků včetně nákladů 
na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:  
a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 
b) při změně rozsahu díla – Nastane-li změna rozsahu předmětu díla této smlouvy dle čl. 

II.6.-II.8. Položky, které byly obsaženy ve výkazu výměr nabídky zhotovitele budou 
oceněn dle předešlých cen. V případě, že ve výkazu výměr takové položky obsaženy 
nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální 
cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově 
s použitím stejných jednotkových cen jako výkaz výměr pro předmět díla a budou odečteny 
z ceny díla vč. specifikací a přirážek. Kvantifikace množství – budou-li skutečně provedené 
objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude 
fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech. 

 
IV.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Není-li písemně sjednáno jinak, cena plnění 

a k ní příslušná DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, bude zhotoviteli uhrazena 
bezhotovostním převodem:  

a) na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
 

b) na bankovní účet zhotovitele uvedený v písemném oznámení zhotovitele podepsaném 
jeho statutárním zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou k tomu podle této smlouvy 
doručeném objednateli po uzavření této smlouvy. 

 
IV.5. Po předání a převzetí předmětu díla, tedy po protokolárním převzetí díla, je zhotovitel 

oprávněn objednateli vystavit konečnou fakturu na cenu díla v rozsahu skutečně provedených 
prací. Tato faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne vystavení potvrzení 
objednatele 
o odstranění případných drobných vad či nedodělků díla. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 
IV.6. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené 

práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen objednatelem. 
Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. 

 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto 
v zadávací dokumentaci, v SOD nebo v soupise prací, a které nejsou z důvodů na straně 
zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. 

 
IV.7. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 

je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.  

  
IV.8. Faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
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• číslo faktury a případně smlouvy 
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
• identifikaci Zhotovitele podle OR 
• celkový soupis provedených prací (vychází se zhotovitelem oceněného výkazu výměr) 
• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

  

IV.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není v postavení a současně 
ani nehrozí, že se v době do splatnosti peněžitých plnění podle této smlouvy dostane do 
postavení, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže zaplatit DPH z těchto plnění. 

 
IV.10. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,5 

% z fakturované částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok 
z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

 
IV.11.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 

cenu uvedenou v čl. IV.1. této smlouvy. 
 
IV.12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, 

které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných 
předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných 
opatření. 

 
IV.13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst 
tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem 
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
V.1. Předání díla bude probíhat za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných 

osob. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. 
III.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých 
atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, 
prohlášení 
o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 
předpisů a např. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební 
výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a 
údržby nutné po dobu záruční doby.  

 
V.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. 

 
V.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné 

doklady, zejména: 
 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 

shodě použitých materiálů a výrobků; 
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 
- doklady o individuálním vyzkoušení; 

 
V.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který je 
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součástí předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží také zjišťovací protokol včetně soupisu 
provedených prací. V písemném protokolu o předání a převzetí budou určeny lhůty 
k odstranění vad a nedodělků zjištěné při předání. Pokud se při předání a převzetí díla 
vyskytnou vady 
a nedodělky, předloží zhotovitel zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

 
V.5. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu 

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek 
této smlouvy. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a 
nedodělky 
a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

 
V.6. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při předání bude mít předmět díla takové 

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel 
objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

 
V.7. Dále při předání Zhotovitel předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení stavu předmětu díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby 
odsouhlasenému v rámci předané projektové dokumentaci. Případné nepředání těchto 
požadovaných dokumentů a dokladů bude považováno za vadu díla. 

 
V.8.  Dnem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody 

k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 
 

V.9. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v protokolu o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek  
do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání 
a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na 
smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu,  
a to na náklady zhotovitele.  

 
V.10. Zhotovitel prohlašuje a objednateli se zavazuje za to, že: 

a) Dílo bude prováděno pouze způsobilými pracovníky (zaměstnanci), kteří mají veškerá 
příslušná povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla 
a činnost provádějí v souladu s takovými povoleními, a 

b) při provádění díla nebude příslušný pracovník dílo provádět tak, aby došlo k výkonu 
nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti či právního 
předpisu nahrazující uvedené ustanovení. 

 
V.11. Objednatel má právo bezodkladně vykázat jakéhokoliv pracovníka zhotovitele využitého při 

provádění díla z místa provádění díla a zakázat takovému pracovníkovi provádění díla, pokud 
dojde k porušení jakéhokoliv závazku zhotovitele sjednaného v tomto bodu smlouvy a/nebo 
příslušný správní orgán zjistí možné porušení příslušných právních předpisů na úseku 
zaměstnanosti ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje u takto vykázaného pracovníka 
zajistit, aby práci dále nevykonával a zajistit ihned doplnění počtu svých pracovníků  
o pracovníka vyhovujícího výše sjednanému. 

 
V.12. Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů od předání  

a převzetí díla objednateli vyklidí místo plnění/staveniště a předá v takové stavu jakém ho 
přebral. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění, zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

 
VI. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

 
VI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 
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VI.2. Objednatel nebo jednající osoba ve věcech technických jsou oprávněni kontrolovat provádění 
díla: 

a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 
dokumentací, přísl. Normami a obecně závaznými právními předpisy. 

b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín 
a způsob jejich odstranění. 

c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Nerespektování požadavků objednatele/osoby jednající ve věcech technických ze strany 
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem 
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu 
k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. 

 
VI.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 

kterou provádí objednatele nebo jiná osoba a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
vad. 

 
VI.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby stavby, avšak minimálně 
jednou za 14 dní. Kontrolní dny budou sloužit také k projednání podstatných skutečností 
plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také 
k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
VI.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník 

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých 
vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Stavební 
deník musí být uložen u vedoucího stavby na přístupném místě. 

b) Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, 
zejména časový postup prací, odchylky od projektu nebo od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním 
úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním 
pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací 
a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od 
PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou 
zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v 
den, kdy budou takové práce prováděny. 

c)  Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele  
za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

d) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby 
je povinen respektovat okamžitě. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané 
v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. 

e) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, a dalším osobám oprávněným k nahlížení do zápisů deníku ze 
smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jimi písemně pověřený 
zástupce, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Zápisy do stavebního 
deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

 
VI.6. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu zakrývacích prací, bude zhotovitel 

pokračovat v pracích poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. 
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V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, 
uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele 
na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu 
díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku. 

 
VI.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 

odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění 
třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VI.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu 
a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
VI.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

   
VI.10. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami, a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců jako celek. U materiálů a výrobků 
doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. Záruční doba počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, 
že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že 
vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo  
na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně, doporučeným 
dopisem, faxem, elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou a následně potvrzeným 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad 
díla. 

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 2 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, v případě havárie  
do 24 hodin, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany  
na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode 
dne uplatnění oprávněné reklamace. 

d) Pokud zhotovitel v záruční době neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s 
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající 
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce zajistit sám, pověřit jejich 
provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou 
funkční část předmětu díla, to vše na náklad zhotovitele. 

e) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční doba 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

f) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
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 jméno zástupců smluvních stran a číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

g) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 

h) O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

h) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

 
VI.11. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné 

odstranění vad nebo nedodělků. 
 
VI.12. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle 

platných norem a předpisů včetně schválených technologických postupů a v souladu 
s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele. 

 
VI.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy 

a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. 

 
VI.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 

od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň písemně odsouhlaseny. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v projektové dokumentaci o skutečném provedení díla. 

 
VI.15. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 

objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
 
VI.16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní 

strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená 
strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné 
z téhož titulu. 

 
VI.17. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 

následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na 
plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla 
předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana 
ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Okolnosti způsobené vyšší mocí jsou uvedeny 
v bodě III.3. této smlouvy. 

 
VI.18. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu 

jejího působení. 
 
VI.19. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně 

o zahájení působení vyšší moci do 3 dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak 
neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

 
VI.20. Od této smlouvy můžou odstoupit smluvní strany z důvodu porušení této smlouvy druhou 

smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení v písemné podobě druhé smluvní straně. Strany výslovně 
sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních 
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rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty Pro odstoupení platí příslušná 
ustanovení Obchodního zákoníku. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 5 dní; 
b) prodlení Zhotovitele s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 

kalendářních dnů; 
c) prodlení s odstraněním vady delším než 5 kalendářních dní; 
d) prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
e) porušení ustanovení článku VI.23. této smlouvy. 
f) Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

g) Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a používá při zhotovení díla 
materiály prokazatelně nízké kvality, kdy neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 
díla do 5 dnů po písemném upozornění nebo po písemném upozornění. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů vyklidit místo 
plnění a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. V případě 
nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu 
v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 
VI.21. V případě zastavení plnění díla či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 

zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené a nevyfakturované v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace lnění díla (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto 
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené 
práce včetně zabudovaného materiálu. 

 
VI.22. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky. 
 
VI.23. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. 

Subdodavatelské schéma bylo předloženo v Nabídce, který je zhotovitel povinen vést 
a průběžně aktualizovat dle reálné situace včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel 
ihned, jak to bude po nabytí účinnosti smlouvy proveditelné, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne podpisu smlouvy, oznámí písemně objednateli jména poddodavatelů, které hodlá použít 
pro jednotlivé části díla včetně rozsahu, ceny a termínů jejich dodávky. Tento seznam bude 
v souladu s Nabídkou. Zhotovitel neuzavře smlouvu s takovým poddodavatelem, ke kterému 
uplatní objednatel písemně opodstatněné výhrady. Změna poddodavatele nebo sjednání 
smlouvy s novým poddodavatelem je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Změna 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
je možná pouze ve výjimečných případech. Podíl prací realizovaných poddodavateli může 
činit max. 30 % stavebních nákladů díla. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

 
VI.24. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. 

Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy  
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

 
VI.25. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto  skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VI.26. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto 
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orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu.  

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními 
zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
VI.27. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

 
VI.28. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu 

zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
VII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude 

dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se 
považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva. 

 
VII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení platného občanského zákoníku. 

Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 
se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

 
VII.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je platná i pro 

případné právní nástupce smluvních stran. 
 
VII.4. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, kdy objednatel i zhotovitel obdrží  

po dvou (2) stejnopisech. 
 
VII.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 
 
VII.6.  Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 

smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.  
 
VII.7.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

 
VII.8. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy 

budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován 
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá 
smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny 
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými v době doručování. 

 
VII.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a 

obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
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Ve Škrdlovicích dne 18.5.2018. Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.5.2018 

 

Za objednatele        Za zhotovitele 

 

 
 
 
 
 
 
     

______________________      _____________________     
Ivan Hořínek            Ing. Jindřich Čuda 

Starosta obce               jednatel společnosti 


