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  SMLOUVA O DÍLO 
                                                            č. 0060/16/0327 
                                                            č. DS20160000855  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních:            panem Bc. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru MS 
ve věcech technických: panem Miroslavem Hozákem, oddělení správy objektů 
                                              a zařízení 
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
Zhotovitel:                          Jiří Kerhart META-therm 
se sídlem:               Korejská 1207/31, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené:                          Jiřím Kerhartem   
ve věcech technických:  Jiřím Kerhartem 
IČ:                          12045080   
DIČ:     CZ-5501310639 
bankovní spojení:              XXXXXXXXXXXXX  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném OR KS Ústí nad Labem č.j. 935 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. Předmět, účel a místo plnění 
 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených 
níže. 
 

2) Předmětem plnění této smlouvy je je dodávka a montáž 2 ks elektrických 
akumulačních zásobníků vody a oprava zdravotechnických instalací na sociálním 
zařízení hráčů TJ Sokol Doubí,  z.s., se sídlem Mařanova 811, 463 12 Liberec - 
Vesec včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. 

 

3)      Jedná se zejména o tyto stavební práce:  
 
             - Demontáž a montáž části dlažeb 
             - Výměna části kanalizace a vodovodního potrubí 
             - Montáž zařizovacích předmětů a dokončovací práce 
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4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava havarijního stavu sociálního 

zařízení v budově TJ Sokol Vesec. 
 

5) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. 
 

6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat 
normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální 
kvalitu provedených prací.  
 

 
      6) Místo plnění: TJ Sokol Doubí,  z.s., se sídlem Mařanova 811, 463 12 Liberec 
 
 
 
 

III. Termín plnění 
 

1) Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 
  

2) Dokončení a předání díla: do dvou týdnů od převzetí staveniště, stanovený 
termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla.  
 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této 
smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději 
do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 
 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního 
předání díla bez vad a nedodělků objednateli.   

 
 
 
                                             IV. Staveniště, stavební deník 

 
1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho 
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním 
staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku 
stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící 
zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě 
objednatele.   

 
3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše 
spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které  
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     zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku 

při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav 
konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu zapsanému spolku 

TJ Sokol Doubí,  z.s., se sídlem Mařanova 811, 463 12 Liberec, která s budovou 

hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, 
kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 

 
4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, osobě vykonávající 

autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a 
poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle 
právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto 
osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 
prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost 
určenému koordinátorovi bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu 
realizace díla. 

 
5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 

ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm.  

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby.  

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního 
prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit 
závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 
které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 
vznikly.  

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě o dopravovaném materiálu na 
staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, 
jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro 
případné montážní práce musí zhotovitel vést montážní deník. Stavební/montážní deník 
musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, 
objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající 
dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly 
dodržování právních předpisů při provádění stavby.  
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10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

 

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba 
s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 
 

V. Cena za dílo 
 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 3.10. 2016, podané v rámci poptávky na cenovou nabídku na 
akci „Oprava sociálního zařízení TJ Sokol Vesec, z.s.“ 

 
“ 

  
 

 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH:                          87.188,84 Kč                                         

DPH 21%:                                                      18.309,65 Kč                                          

 
 

Celková cena díla včetně DPH:                 105.498,49 Kč                                             

 
 

 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
lhůty plnění z důvodu na straně objednatele. 

 
 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a          

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady 
na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a 
likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a 
odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

 
 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 
prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla 
dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 
 
5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou 
DPH. 
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VI. Platební podmínky 
 
1) Dohodnutá cena bude na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 30 dní 

po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, od data jejího prokazatelného 
předání objednateli. 

 
2) Podkladem pro konečné vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo 

dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany 
jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, 
určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran 
bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak 
fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění. 

 
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů 

 
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  
 

6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 
DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude 
zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:  

 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání a převzetí 
díla;  

 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O 
odstranění vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný 
zápis či potvrzení.  

 
 
 

VII. Smluvní pokuty 
 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové 
výše.   

 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  100,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 
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3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
v záruce.  

 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 
 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.    
 

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat      
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

 
8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 

článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.  
 

9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

 

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 

12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 

15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  
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VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
 
 
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to 
po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 
tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 
  
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených 
k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.  
 
3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za 
škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat 
vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou 
odečteny z ceny díla. 
 
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a 
souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i 
zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto 
získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo 
dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za 
podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně 
prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné 
vady díla. 
 
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku 

 
 
 
 

IX. Prodloužení lhůty plnění 
 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty 
plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
o v důsledku vyšší moci 
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X. Záruky 
  
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
 
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami. 
 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 
7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 
 
 

 
XI. Předání a převzetí díla 

 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění díla.   
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 

ukončení. 
3)  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4)  O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání 
díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do 
předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od 
podpisu předávacího protokolu.  

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou 
předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, 
revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

8)  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a 
včas 
     dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená 
lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
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kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 
 

 
XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele   

s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.  
 

2)  Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 
 
 

XIII. Poddodavatelé 

 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo 
porušení či škody, jako by toto prováděl sám.  

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům. 

 
 

XIV. Ostatní ujednání 
 

 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost.  

8) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

http://www.liberec.cz/
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10) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve  
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
 
 
 

XV. Přílohy smlouvy 
 
 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  
 

 
1. Cenová nabídka  

 
 
 
V Liberci dne 7.11.2016 
 
 
       Za zhotovitele:          Za objednatele: 
 
 
 
…………………………….                     ……. ……………………………… 
         Jiří Kerhart           Bc. Jaroslav Schejbal 
                                                       vedoucí odboru MS 
 

                                              


