



S009X00YCAT9

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/002828/INV/DO
	Datum vyhotovení :	22.05.2018
	Termín plnění :	dle textu níže

Dodavatel :	Odběratel :
ATELIER URBI, spol. s r.o. Chopinova 301/9 62300 Brno IČO: 26234734 DIČ: CZ26234734	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

V souladu s Vaší nabídkou ze dne 26.02.2018 u Vás objednááme II. a III. fázi změny Regulačního plánu Blansko - střed města.

Podmínky zpracování se řídí poptávkou ze dne 16.02.2018:

Dokumentace bude zpracována digitálně nad aktuální katastrální mapou v podobě využitelné pro geografické informační systémy, v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák EastNorth. Grafická část bude zpracována ve formátu .dgn a finálně převedena do .shp a textová a tabulková část ve formátech .docx, .xlsx. Pro účely zveřejnění ÚSK webových stránkách bude kompletní dokumentace zpracována ve formátu .pdf. Datový sklad bude vycházet z metodiky datového modelu Jihomoravského kraje ve formátu .shp v podobě využitelné pro geografické informační systémy. Dokumentace, jejíž obsah a počty paré jsou specifikovány v kapitole "K" zadání, které je dostupné na odkazu:

<https://www.blansko.cz/soubory/odbory/su/upd/blansko/aktuality/upravenezadanizm2017rpnbk-stred171030.pdf>

(ke schválení došlo přijetím usnesení č. 19 na 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko 05.12.2017).

Dokumentace bude odevzdána na nosičích CD, případně DVD. Případné doplňující průzkumy a rozborů budou odevzdány v rámci konzultace 1x v tištěné podobě a 1x na nosičích CD, případně DVD.

V rámci prací bude provedena II a III fáze:

- zpracování návrhu změny RPn v termínu do 30.06.2018

- zpracování čistopisu RPn v termínu do 30 dnů ode dne učinění výzvy k jejímu odevzdání

Upozornění: v rámci prací budou v průběhu měsíce června doplněny podklady - dojde k uplatnění dodatečného pokynu (DP 1) k úpravě návrhu před odevzdáním s možným dopadem na termín a cenu. Toto bude řešeno dodatkem k této objednávce.

Před finalizací výstupů konzultujte s Pořizovatelem (představení v PDF podobě a projednány - korespondenčně nebo osobně, s dostatečným odstupem od předání ke kontrole (samostatné konzultace nad rámec uvedeného se doporučují))

Kontaktní osoba ve věcech technických (Pořizovatel):

Ing. arch. Jiří Kouřil, vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odbor stavební úřad Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3 pracoviště nám. Republiky 1316/1 678 01 Blansko tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech objednávky:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje město Blansko, nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] web: www.blansko.cz

Cena plnění (včetně DPH):

175 450,00

Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
Město Blansko

Vyřizuje:	Štefan Marek Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	stefan@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 22.5.2018



Razítko a podpis: Ing. arch. Jana Benešová, jednatel