Psychiatrická nemocnice v Opavě
 „PN Opava - výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů - zpracování projektové dokumentace“
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Smlouva o dílo č. TO/2017/26
PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů –
zpracování projektové dokumentace

I.
Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava 
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem – ředitelem
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú: 10006-339821/0710 
(dále jen „objednatel“ a „PNO“)

						a

Firma: 
	Firma - obchodní název: 
	DaF- PROJEKT s.r.o. 

	Sídlo:
	Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

	Zápis v OR (živ. Rejstříku):
	Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 24975

	Statutární orgán:
	Ing. Vítězslav Dvorský a Dagmar Lančová ve všech věcech smluvních, kteří jsou jako jednatelé firmy oprávněni za ni každý samostatně jednat

	Technický zástupce:
	Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Jiří Hurník

	Kontaktní osoba:
	Ing. Vítězslav Dvorský

	IČ:
	25905813

	DIČ:
	CZ25905813

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


 („dále jen zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo je:
1. zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSP) podle §94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
1. zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
1. provádění autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu stavby,
1. provádění inženýrské činnosti až po získání pravomocného stavebního povolení a územního souhlasu, včetně projednání celé projektové dokumentace a získání kladného stanoviska na Oblastním inspektorátu práce a části elektro na TIČR, kladných zavazných stanovisek KHS MSK, HZS MSK a odboru HA MMO,
1. zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy stavby pod názvem
„PN Opava – výstavba pavilonu centrálního příjmu pacientů.“

Předmět plnění díla (veřejné zakázky) je vymezen Studií „Pavilon centrálního příjmu s lůžky akutní péče“ zpracovanou společností Ateliér Simona, Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory. 
Plnění této smlouvy zahrnuje rovněž součinnost při procesu zadávání veřejné zakázky – tzn. přípravu odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektu nebo jeho rozpočtové části (max. do dvou pracovních dnů od obdržení požadavku objednatele, dodávání aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb po zapracování případných úprav zadávací dokumentace).
Při zpracování PD a provádění stavby musí být dodrženy následující parametry:
Medicínské provozy /ošetřovny, vyšetřovny/ 				min. 120 m2
Ostatní provozy /pokoje pacientů       				  	min. 570 m2 
Zadavatel trvá na dodržení podlažnosti, vzhledu fasády, barevnosti, velikosti a členění podlahových ploch tak, jak jsou uvedeny ve Studii. Součástí realizační prováděcí dokumentace stavby bude vybavení lékařskou technologií, projekt rozmístění zařízení, technologie a nábytku v objektu pro vyjasnění typologických vazeb.

2. Jedná se o projekční práce a autorský dozor a jde tedy dle klasifikace předmětů díla o tyto kódy NIPEZ - CPV:

	71251000-2 
	Architektonické služby a stavební dozor

	71000000-8
	Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

	71245000-7 
	Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace

	71248000-8 
	Dohled nad projektem a dokumentací 

	71221000-3 
	Architektonické služby pro budovy


tj. zhotovení prováděcí projektové dokumentace, která bude obsahovat v současné době platnou legislativou stanovené veškeré výkresové a textové části, potřebné k získání stavebního povolení i k provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude sloužit pro zadávací řízení na realizaci stavby. 

3. Popis požadovaného řešení:
Stručný technický popis stavby, technické, architektonické a urbanistické řešení:
Stavba se skládá ze stavebně upraveného pavilonu č. 5, ve kterém bude umístěn vlastní centrální příjem pacientů s potřebným zázemím, doplněný přístavbou komplementu pro léčbu ECT a šatnového bloku. Nově vybudovaným spojovacím krčkem bude stavebně upravený pavilon č. 5 spojen s novostavbou lůžkové části o 2. NP s kapacitou 2 x 22 pacientských lůžek akutní péče, čímž bude vytvořen samostatně fungující celek se společnou lhůtou výstavby.
V novostavbě je ve vazbě na přístup z koridoru od centrálního příjmu z pavilonu č. 5 umístěn lůžkový evakuační výtah a v jeho těsné blízkosti schodiště.
Novostavba má tvar písm. L, dispozičně je řešena tak, že obě oddělení v patrech nad sebou mají ve zlomu písm. L umístěny ošetřovny a denní místnost, po obou stranách ošetřovny jsou umístěny pokoje intenzivní péče a dále na každou stranu dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Směrem do zahrady jsou umístěny pobytové místnosti terapie a vyšetřovny a je zde terasa, přístupná z každého patra. Stanice jsou doplněny vyšetřovnami, pracovnami lékařů a sociálním zázemím. 
Kolem celého objektu jsou nově řešeny přístupové komunikace a odstavné plochy pro vozidla, vše s důrazem na zachování maximální míry vzrostlé zeleně s minimalizací potřeb na zábor ploch. 
Konstrukčně se jedná u novostaveb o želbet. monolit. skelet s želbet. stropy s želbet. schodišťovými jádry, s vyzdívaným obvodovým pláštěm s plochou střechou. 
Zakládání je řešeno na pilotách a na nich položených základových nosnících. Obvodový plášť zděný a doplněný kontaktním zateplovacím systémem; střechy jsou navrženy jako ploché se zateplením a v místě spojovacího krčků jako „zelené“. Vnitřní příčky budou zděné, okna převážně pásová, plastová, řešená jako pevná /z bezpečnostních důvodů/ s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou hladké s úpravou z laminátu do ocelových zárubní, některé doplněné o zasklený nadsvětlík. Podlahové konstrukce jsou navrženy jako plovoucí, na úrovni terénu izolované tepelně v tl. 150 mm. Podlahy ve 2. NP s kročejovou izolací. Na izolaci bude proveden samonivelační potěr na cement. bázi, finální vrstva – kombinace PVC a keramic. dlažby. Stěny v namáhaných místech opatřeny rohovníky, podélnými ochrannými pásy a madly. Schodiště je navrženo železobetonové s povrchem z keramické dlažby a v jeho zrcadle lůžkový výtah. Místnosti novostavby budou větrány a klimatizovány s rekuperací tepel. energie. Obvodové konstrukce, včetně stávajících, budou tepel. izolovány, v souladu s parametry „velmi úsporné budovy“.
Z požárního hlediska jsou veškeré nosné konstrukce hodnocené jako nehořlavé DP1, veškeré prostory budou chráněny systémem EPS. V dalším stupni PD budou detailněji řešeny požární úseky, únikové cesty, odstupové vzdálenosti a rozmístění hasebních prostředků.
2-podlažní novostavba lůžkových stanic akutní péče 2x22 lůžek a část spojovacího krčku se bude nacházet na pozemcích parcelní č. 2227/1, 2237, 2242 - ostatní plocha – zeleň, část přístavby pav. č. 5, krčku vč. samotného pavilonu č. 5 na pozemcích parc. č. 2251/3 – ostatní plocha – komunikace, parc. č. 2251/5 stavební plocha – pav. 5, parc. č. 2242 – ostatní plocha - zeleň - vše v k. ú. Opava – předměstí.
Předpokládá se nové vybudování přípojky vody, kanalizace, NN a úprava rozvodů tepla – teplovodu ÚT – je pro případ napojení na stávajícím přívodu do předávací stanice st. 5 osazen zaslepený T kus DN 80. Dešťové vody budou řešeny pomocí retence nebo akumulace, veřejné osvětlení upraveno a doplněno, provedeny sadové úpravy a úprava stávajících komunikací a vybudování nových odstavných ploch pro vozidla.
Stavba po provedení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity materiály s atesty pro občanské a zdravotnické stavby bez škodlivých vlivů na životní prostředí. Veškeré zdroje hluku (klimatizační jednotky) budou splňovat hygienické limity a případně budou doplněny o akustické prvky pro snížení hladiny hluku. Při provádění stavby budou použita vhodná opatření pro snížení prašnosti, hluku a obtěžování pachy.
Nová oddělení budou vybavena novým mobiliářem (mechanicky polohovatelná lůžka, nábytek), v čistící místnosti bude instalován vyplachovač podložních mís. V pokojích soustředěné péče jsou navrženy osvětlovací rampy s rozvodem medicinálního kyslíku. Zařízení výdeje jídla - kuchyňky bude v nerezovém provedení a bude obsahovat myčku nádobí, velkokuchyňský dřez, pracovní plochy s podstavnými skříňkami pro uložení nádobí a běžné elektrospotřebiče (elektrická varná deska, výrobník horké vody-nápojů, mikrovlnná trouba, chladnička, jídelní výdejní vozík).
Navíc oproti studii bude zřízen náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát), který bude v kontejnerovém provedeni a bude automaticky zálohovat obvody bezpečnostního napájení při výpadku základní sítě. 
Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně, nedochází k záboru LPF či ZPF

K PD budou doloženy:
1. zpráva projektanta-specialisty a posouzení konstrukcí z hlediska protipožárních opatření;
1. kladná vyjádření HZS MSK k PPD;
1. kladná vyjádření KHS MSK k PPD;
1. kladná vyjádření TI ČR, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;
1. případně vyjádření OŽP a OHA MMO, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;
1. případně vyjádření NIPI, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;

4. Jako podklady pro zpracování PD byly zhotoviteli předány:
Studie „Pavilon centrálního příjmu s lůžky akutní péče“ zpracovanou společností Ateliér Simona, Výstavní 2224/8, Ostrava – Mariánské Hory
Zhotoviteli bude umožněn přístup do stavebního archivu objednatele pro výběr a zapůjčení dalších podkladů.

5. K jednotlivým fázím zpracování díla:
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a případnému územnímu řízení.
Zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a územnímu řízení bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v současné době platnou legislativou (Vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb.) tj. výkresovou a textovou část, včetně všech potřebných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, vlastníků sítí apod. Také musí obsahovat určení potřeby koordinátora, pokud bude potřebí jeho služeb (výpočet). Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena ve čtyřech paré (2x pro stavební úřad – z toho 1 zpět objednateli a 2 paré pro objednatele) v tištěné podobě, 2x na elektronickém nosiči.

Provádění inženýrské činnosti až po získání územního souhlasu/rozhodnutí/ a pravomocného stavebního povolení.
Provádění inženýrské činnosti zhotovitele spočívá v zajištění pravomocného stavebního povolení, vydaného Odborem výstavby Magistrátu města Opavy vč. všech předcházejících náležitostí.

Zpracování prováděcí projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zpracovaná prováděcí projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v současné době platnou legislativou (Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb.) tj. výkresovou a textovou část, včetně všech potřebných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, vlastníků sítí apod.
Prováděcí projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat seznam technických předpisů a norem, definujících kvalitu díla a požárně technické řešení stavby;
Prováděcí projektová dokumentace bude vyhotovena v osmi paré v tištěné podobě, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který bude sloužit pro zadávací řízení stavby a bude obsahovat celkovou součtovou rekapitulaci (členění objektů dle JKSO). 
Soupis bude rovněž obsahovat rekapitulaci investiční a neinvestiční části, tj. rekapitulaci a soupis investičních položek /stavba/ a neinvestičních položek /např. nábytek, přístroje, vybavení/.

Prováděcí projektová dokumentace bude předána rovněž ve dvou elektronických vyhotoveních na CD (výkresová část ve formátech PDF a DWG), přičemž rozpočtová část bude na jednom vyhotovení CD  naceněna i s rekapitulací. Na druhém vyhotovení CD bude uveden soupis stavebních prací, dodávek a služeb bez nacenění položek a jejich rekapitulace.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v jednotné cenové soustavě dle JKSO a jeho skladba bude v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby.
Zhotovitel prováděcí projektové dokumentace je povinen v průběhu stavby:
- zúčastňovat se pravidelně kontrolních dnů dle požadavků objednatele nebo technického dozoru stavebníka;
- řešit na vyžádání objednatele či zhotovitele stavby bezplatně případné vzniklé problémy a rozpory při provádění stavby mezi PPD a realitou;
- při ukončení stavby provést důslednou kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, zpracovanou zhotovitelem stavby;		         
- dle §152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontrolu nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací;

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy stavby.     

III.
Lhůta plnění díla
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, její plnění počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a bude ukončeno předáním částí díla bez vad a nedodělků takto:

1. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1. Provádění inženýrské činnosti až po získání územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení, včetně územního rozhodnutí či souhlasu dle lhůt stanovených správními úřady.
1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 170 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1. Provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby po celý průběh stavebních prací ukončených kolaudačním rozhodnutím. Předpoklad ukončení stavebních prací je 12/2019.

   IV.
Místo předání díla
1. Místem předání díla je technické oddělení PNO v budově ředitelství PNO, budova „A“ - přízemí, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava. 
1. O předání a převzetí díla bude sepsán stručný předávací protokol s podpisy zhotovitele a zástupce objednatele – vedoucího TO PNO.
1. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a případně termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na termínech odstranění zjištěných vad, nebude dílo objednatelem převzato. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

     V.
Místo provedení stavby
Dvoupodlažní novostavba lůžkových stanic akutní péče 2x22 lůžek a část spojovacího krčku se bude nacházet na pozemcích parcelní č. 2227/1, 2237, 2241, 2242 - ostatní plocha – zeleň, část přístavby pav. č. 5, krčku vč. samotného pavilonu č. 5 na pozemcích parc.č. 2251/3 – ostatní plocha – komunikace, parc.č. 2251/5 stavební plocha – pav.5, vše v k. ú. Opava – Předměstí.

 VI.
Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná, celková a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli tj. cenu za dílo jako celek. 
1. Celková nabídková cena je uvedena v členění:

	cena bez DPH za zpracování DSP
	860.000,- Kč

	cena bez DPH za zpracování DPS
	793.000,- Kč

	cena bez DPH za inž. činnost
	65.000,- Kč

	cena bez DPH za autorský dozor 
(10% z celkové ceny)
	72.000,- Kč

	celková cena bez DPH 
	1.790.000,- Kč

	samostatně DPH
	375.900,- Kč

	celková cena včetně DPH
	2.165.900,- Kč



1. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré zhotovitelem požadované náklady a veškeré činnosti a součásti díla, které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (např. dopravné, HZS, všechny náklady na provedení díla, apod.).
1. Správní poplatky (např. za ÚS, stavební povolení apod.), hradí objednatel, poplatky za vyjádření TIČR a ostatní poplatky hradí zhotovitel.
 
VII.
Platební podmínky
1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH). 
2. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnout bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně. 
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohové platby.
5. Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedení úplného díla dvěma fakturami, z toho 90% celkové ceny díla bude vyfakturováno při převzetí díla fakturou č. 1 (obsahuje úhrady částí díla, uvedené, v čl. II této smlouvy – Předmět smlouvy 
· odst. 1 písm. a) zpracování DSP
· odst. 1 písm. b) zpracování DPS, 
· odst. 1 písm. d) provádění inženýrské činnosti.
6. 10 % celkové ceny díla za provádění AD dle čl. II. odst. 1 písm. c) bude vyfakturováno po kolaudaci stavby fakturou č. 2.
7. Faktury provedených prací předloží zhotovitel objednateli do 10 kalendářních dnů po skončení daného účtovacího období, ve kterém byly části díla předány objednateli. 
8. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či nesprávná, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 
10. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. 
11. Bez souhlasu objednatele není možné přenést jakékoliv závazky či pohledávky, vzniklé z této smlouvy, na třetí osobu.

VIII.
Záruční doba a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel ručí za vady předmětu díla vzniklé jeho vadným plněním či opomenutím takto:
- zhotovitel odpovídá i za vady, které se neobjevily po odevzdání díla, či jeho části, jestliže byly způsobeny navržením nevhodných technických řešení, nevhodných či vadných technologických postupů nebo použitím vadných či nevhodných materiálů (skryté vady).
1. Záruční doba činí: 72 měsíců ode dne předání díla.
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí prací-díla podpisem odpovědné osoby objednatele – vedoucího TO - na předávacím protokolu.
1. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce Zhotovitele.
1. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektové dokumentace do 15 dní od uplatnění reklamace objednatelem. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně v daném termínu odstranit.
1. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.
1. Zhotovitel odpovídá za případnou vadu PPD, která by měla za následek vznik přezkumného řízení ze strany ÚOHS a následně uloženou pokutou vč. případného správního poplatku ve výši 30.000 Kč za přezkumné řízení, jehož výsledkem by bylo zrušení zadávacího řízení v důsledku vadné PPD.

IX.
Podmínky provedení díla
1. K převzetí díla či jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části,
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na své nebezpečí se svými kooperanty – poddodavateli. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro řádnou realizaci záměru. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
1. Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle, či jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.
1. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s použitím prováděcí projektové dokumentace pro další úkony zadavatele, směřující k realizaci projektované stavby, tzn., že objednatel má právo použít prováděcí projektovou dokumentaci jako zadávací podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a předat ji i jeho subdodavatelům k provedení stavby.
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
1. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
1. Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční lhůty díla dle této smlouvy.  
Výše pojistného plnění je min. 5.000.000 Kč za jednu událost s max. spoluúčastí 10%.

X.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za předané dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury s DPH za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti v předem stanovených termínech předání částí díla objednateli dle čl. III této smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05 % z 90% celkové ceny díla s DPH za každý kalendářní den prodlení. Pro případ prodlení delšího než 15 dnů sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 
3. Pro případ prodlení s odstraňováním vad dokumentace sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení. 
4. Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
5. Při zjištění chyby v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby).
6. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

XI.
Závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 
2. Zánik závazků vyplývající z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 
7. V náležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
8. Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní; 
· pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
- pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
9. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě. 
10. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré práce mohou být zahájeny až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. 
11. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
12. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
14. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude z tohoto důvodu zhotovitelem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1: Studie „Pavilon centrálního příjmu s lůžky akutní péče“

Příloha č. 2 – Cenová nabídka


	V Ostravě, dne: 10.05.2018


Za zhotovitele:
	V Opavě, dne: 21. 5. 2018


Za objednatele:


 


Ing. Vítězslav Dvorský 			       Ing. Zdeněk Jiříček
jednatel společnosti 				       ředitel
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