

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: SOD/2015-04	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka	Org: 25627

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Michalicka, vedoucí odboru investic MMOI
tel.: 588 488 690, e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 700, e-mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu
Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel: 588 488 703, e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: ██████████

2. Zhotovitel: **HOR - invest s.r.o.**
též „příkazník“ se sídlem: **Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc**
IČ: 277 79 793 DIČ: CZ27779793

OR: HOR - invest s.r.o.
Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák
Tel: ██████████ e-mail: ██████████
- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)
Ing. Stanislav Horák
Tel: ██████████ e-mail: ██████████
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)
Ing. Stanislav Horák
Tel: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
č.účet: ██████████

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka		Org: 25627

II. Preambule

- Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne **1.7.2014** a (dále také jen „obchodní podmínky“). **Obchodní podmínky** jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele <http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor>
- Smluvní strany konstatují, že odchýlná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

III. Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „**Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka**“ v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a obchodními podmínkami SMOI.

Projektová dokumentace bude řešit nově navrhovanou společnou stezku pro chodce a cyklisty, která bude navazovat na zrealizovaný projekt in-line stezek Hejčinské louky.

Úsek I dle zákresu do katastrální mapy: v 1. úseku navede cyklisty z parkoviště vybudovaného v rámci in-line stezek Hejčinské louky na stávající cyklostezku, vedoucí podél Moravy pod Čemvírský most – jedná se o propojku okolo betonárky s režimem stezky pro chodce a cyklisty délky do 100 m vč. řešení křížení s MK prodloužení ul. Jarmily Glazarové (nutné zlepšit rozhledové poměry) a vč. křížení s II/446 (střední dělicí ostrůvek na rozhraní protisměrných odbočovacích pruhů) – šířka úseku 3m, povrch asfaltobetonový, příp. dlážděný.

Úsek II dle zákresu do katastrální mapy: tento úsek začíná v místě Lazecké střelnice kde se lomí stávající cyklostezka Hejčinské louky a pokračuje vlevo podél areálu přes obdělávané pole v místech staré polní cesty severním směrem k malé vodní elektrárně na Mlýnském potoce. Zde bude, bude navržena úzká (1,75 – 2 m) dřevěná lávka z lepených nosníků a za ní se stezka napojí na stávající zpevněnou účelovou komunikaci. Šířka tohoto úseku bude 2,0 – 2,5 m (podle šířek dotčených parcel), délka cca 1500 m, povrch asfaltobetonový U přípravy tohoto úseku je nutno přizvat odborníka na balistiku, aby stanovil podmínky – stavební úpravy pro trasování stezky podél střelnice.

Úsek III dle zákresu do katastrální mapy: trasa povede dále doprava přes stávající lávku přes Častavu po účelové komunikaci, která bude upravena na šířku 3 m s asfaltobetonovým povrchem a její trasování upraveno, tak, aby odpovídalo majetkoprávním hranicím - až po silnici II/446. Délka úseku cca 150 m. Po křížení komunikace, kde je nutné zlepšit rozhledové poměry, bude nově navrženo propojení od silnice II/446 do satelitní zástavby v délce cca 40m, šířky 3m, povrch ze zámkové dlažby (pokud by se jednalo o stavbu dočasnou-závisí na majetkoprávním řešení, potom šířky 2 m a povrch mlatový)

Úsek IV dle zákresu do katastrální mapy: dalším stavebním úsekem bude hráz mezi rodinnými zahrádkami od silnice II/446 po napojení na nově vybudovanou komunikaci ke hřbitovu – stezka pro chodce a cyklisty. Šířka bude minimálních parametrů, povrch mlatový, lokálně nutné břehy zpevnit úhlovými zídkami. Délka cca 200 m.

Úsek V dle zákresu do katastrální mapy: poslední úsek – vazba z Chomoutova na Březce – bude napojen na zpevněnou účelovou komunikaci navazující na místní komunikaci ul. Písečná ve směru k jezerům (k místní části Štěpánova Březce). Trasování zde bude upraveno s ohledem na hranice soukromých pozemků (přetínat je co nejtěsněji k hranici pozemku) a s ohledem na jednání s jejich majiteli a cyklostezka bude vedena v blízkosti jezera dle podmínek CHKO Litovelské Pomoraví. Úsek končí napojením na asfaltovou místní komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov lemuující jezero podél severozápadního břehu. Úsek bude šířky 2,00 m, povrch mlatový

Součástí projektové dokumentace bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu a zjištění vedení stávajících inženýrských sítí včetně jejich případných přeložek.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Břežce, cyklostezka	Org:	25627

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:

- a) 1. **Projektová dokumentace** stavby přikládána k žádosti o vydání územního rozhodnutí (**DUR**). Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013, jako její přílohy č. 1 a v obchodních podmínkách.
2. Součástí DUR bude propočet nákladů stavby, který bude zpracován po jednotlivých objektech s použitím aktuálních ceníků URS a reálných cen materiálů. V tištěné podobě bude odevzdán 1 x samostatně.
3. Součástí DUR bude situace s barevným vyznačením majetkoprávních vztahů s vyčíslením požadovaných záborů jak trvalých, tak i dočasných a s vyčíslením předpokládané výměry věcných břemen.
4. V katastrální situaci u každého objektu DUR bude zakreslena trasa všech přeložek a nových inženýrských i ostatních sítí, včetně vyčíslení jejich celkové výměry včetně ochranných pásem.

Požadovaný počet vyhotovení:	3 kusy	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)
	1 kus	Propočet nákladů v písemné podobě
	2 kusy	DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem a propočtem nákladů

Z toho 2 pare budou použita pro územní řízení.

- b) **Výkon inženýrské činnosti (IČ)** v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),
- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládány k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv **neprodleně** objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
- zajistí ve stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí,
- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby
- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 3 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.

Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí.

Dokumentace dle bodu a) tohoto článku smlouvy bude zpracována a předána ve formátu:

Formát výkresů na CD: jedno vyhotovení *.dwg a jedno *.pdf nebo *.jpg,

Formát textů: *.doc,

Formát dokladové části: *.pdf nebo *.jpg.

IV.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

- a) Tato smlouva o dílo
- b) IZ 04, zpracovaný RARSM ve 12/2012 – průvodní zpráva, výkres č. B1, B2, B4a, B4b,
- c) obchodní podmínky SMO1 pro zpracování projektové dokumentace.

V.

Termín plnění

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka	Org:	25627

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené díle části předmětu plnění nejpozději do:
 - Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR
se zpracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací
a dokladové části do 7.12.2015
 - Pravomocné územní rozhodnutí do 4 měsíců od dořešení
majetkoprávních vztahů
- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

VI. Cena a platební podmínky

- Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) **Zaměření a průzkumy:**

Cena za část a) bez DPH:	30.000,00 Kč
DPH za část a):	6.300,00 Kč
Cena za část a) s DPH	36.300,00 Kč

b) **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části a propočtu nákladů**

Cena za část b) bez DPH:	246.543,00 Kč
DPH za část b):	51.774,03 Kč
Cena za část b) s DPH	298.317,00 Kč

c) **Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR**

Cena za část c) bez DPH:	47.718,00 Kč
DPH za část c):	10.020,78 Kč
Cena za část c) s DPH:	57.739,00 Kč

Cena díla za části a) až c): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

Cena celkem bez DPH:	324.261,00 Kč
DPH:	68.095,00 Kč
Cena celkem s DPH:	392.356,00 Kč

- Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v přiložené kalkulaci.
- Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
- Záloha na cenu se nesjednává.
- Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:
 - po předání DUR včetně dokladové části a propočtu nákladů - dle čl. VI, odst. a) a b)
 - po předání pravomocného územního rozhodnutí - dle čl. VI, odst. c)

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka		Org: 25627

- Náležitosti daňového dokladu viz oddíl 7 obchodních podmínek SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.
- Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky obchodních podmínek.

VII. Záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle § 2651 a následujících ustanovení občanského zákoníku a v souladu s obchodními podmínkami SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.
- Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání plnění a trvá po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání tohoto předávacího protokolu..
- V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a na vlastní náklady provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise o předání a převzetí předmětu plnění dle odd. VIII. Odst. 3 této smlouvy.

VIII. Přehled dalších odchýlných ujednání

- Případně dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.
- Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele: odborného referenta – hana.zubalikova@olomouc.eu.
- Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci s protokolem k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně **10 pracovních dní před termínem odevzdání dle čl. VI., bod č. 5, pokud bude požadovat úhradu dílčích částí plnění**. Objednatel v termínu do 6 pracovních dní od převzetí je povinen dílo buď převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků vrátit k dopracování. O předání a převzetí předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škodu či vady PD.
- Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit protokol o předání projektové dokumentace a fakturu. Dnem dokončení předmětu plnění (díla) dle této smlouvy je den podepsání protokolu o předání projektové dokumentace oběma smluvními stranami.
- Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány oprávněnými osobami jednat za objednatele nebo zhotovitele.
- Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas.
- Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchýlná ujednání od obchodních podmínek.

IX. Majetkové sankce

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a pro každý případ.
- V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i schválením objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 1.000,- Kč za každý případ. Úhrada sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti vadu odstranit.
- V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl. 10, část A, bodu 11 obchodních podmínek vystavením samostatné faktury na zhotovitele PD.
- Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání smluvní pokuty začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým má uplynout lhůta pro odstranění vady.
- Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení.

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka	Org:	25627

7. Další ustanovení sankcí viz odd. 10 obchodních podmínek SMOI pro vypracování projektové dokumentace staveb.

X.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace). Objednatel není povinen dílo využít.
2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, barevné úpravy exteriéru a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla.
3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užití PD v celém jejím rozsahu.
4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - **č. 1** - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 1.7.2014,



Tyto přílohy ke smlouvě jsou pouze v elektronické, nikoliv tištěné podobě a jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele <http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor>

10. Zhotovitel akceptuje obchodní podmínky objednatele v plném rozsahu.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne: 23.6.2015

Objednatel	Zhotovitel
 Vedoucí odboru investic SMOI	 jednatel