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příloha 2
CENOVÉ SPECIFIKACE


Za úplnost dále uvedených cenových specifikací odpovídá ZHOTOVITEL. Není-li některá věc, práce, služba nebo užívací právo, která je nutná k úplnému a řádnému provedení DÍLA v cenových specifikacích uvedena, má se za to, že taková věc, práce, služba nebo užívací právo je součástí DÍLA bez ohledu na to, zda je uvedena v této Příloze.
Souhrnná cenová specifikace DÍLA:
	Pol.
	Název položky
	Cena v Kč bez DPH

	1)	
	Horkovodní rozvody stavební
	83 716 938,58

	2)	
	PIP technologie
	60 675 360,21

	3)	
	PS (VS/KPS)
	25 398 985,38

	4)	
	Datové komunikace
	3 248 715,83

	Celkem 
	173 040 000,00

	5)	
	Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU DÍLA
	480 000,00

	6)	
	Zkoušky, uvedení celého DÍLA do provozu včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	300 000,00

	7)	
	Ostatní náklady celkem (společné pro celé DÍLO, neuvedené u nákladů za jednotlivé výše položky) zahrnující mimo jiné např.:
	dokumentaci v rámci realizace DÍLA, 
	náklady za bankovní záruky,
	stavební připomoci v rámci KPS, 
	geodetické zaměření
	geometrické plány pro zapsání věcných břemen (služebnost inženýrské sítě), 
	zajištění STAVENIŠTĚ v rámci BOZP, 
	atd.
	600 000,00

	SMLUVNÍ CENA DÍLA celkem
	174 420 000,00

	z toho:

	ETAPA 1 DÍLA
	72 393 347,53

	z toho:

	Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	24 684 557,52

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	5 084 921,93

		PIP technologie
	7 052 723,55

		PS (VS/KPS)
	11 477 272,20

		Datové komunikace
	637 749,83

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	282 000,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,01

		Ostatní náklady
	100 000,00

	Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	22 594 342,30

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	13 013 258,89

		PIP technologie
	6 346 789,02

		PS (VS/KPS)
	2 564 617,39

		Datové komunikace
	439 577,00

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	80 000,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,00

		Ostatní náklady
	100 000,00

	Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	25 114 337,71

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	10 601 301,24

		PIP technologie
	7 919 524,90

		PS (VS/KPS)
	5 933 206,57

		Datové komunikace
	455 305,00

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	55 000,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,00

		Ostatní náklady
	100 000,00

	ETAPA 2 DÍLA
	31 532 913,54

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	15 599 889,60

		PIP technologie
	11 945 598,66

		PS (VS/KPS)
	2 967 980,28

		Datové komunikace
	821 445,00

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	48 000,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,00

		Ostatní náklady
	100 000,00

	ETAPA 3 DÍLA
	70 493 738,93

	z toho:

	Dílčí ETAPA 3.1 DÍLA
	39 514 518,10

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	23 966 574,23

		PIP technologie
	12 446 314,35

		PS (VS/KPS)
	2 166 290,53

		Datové komunikace
	770 339,00

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	15 000,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	[bookmark: _GoBack]49 999,99

		Ostatní náklady
	100 000,00

	Dílčí ETAPA 3.2 DÍLA
	30 979 220,83

	z toho:

		Horkovodní rozvody stavební
	15 450 892,69

		PIP technologie
	14 964 409,73

		PS (VS/KPS)
	289 618,41

		Datové komunikace
	124 300,00

		Náhradní díly pro ZÁRUČNÍ DOBU
	0,00

		Zkoušky, UVEDENÍ DO PROVOZU včetně OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
	50 000,00

		Ostatní náklady
	100 000,00
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