

25.4.2018

Požadavky na realizaci v roce 2018, dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-O8

IS C.E.Sta (Realizace)

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověko hodiny
1	Úprava tabulky ZBV dle nového ZZVZ.	Možnost Tisku Výstupu všech tabulek ZBV u všech ZL kde je změna (v určitém časovém období (měsíc), předložení schválení), tisk úplně všech - požadavek do MIP.	■
2	Úprava tabulky ZBV dle nového ZZVZ.	Přidat do číselníku dle článku 8.2 směrnice 105 ZBV (měření, claim, 100, opce atd.)	■
4	Úprava tabulky ZBV dle nového ZZVZ.	Doplnění funkce - sjednocování ZL s různými paragrafy § (vytvoření ZL s více §).	■
5	Rozšíření: Zapracování do systému sledování postupu ZL, které probíhá na O7/3 v současnosti v excelu. Umožnění vytvoření výstupu ohledně přehledu procesovaných ZL.	Zachovat historii vývoje při změně stavu -přišlo na O7, podepsáno VO, vráceno, schváleno NM.	■
6	Přehled čerpání fin. plánu. (pouze převzetí z modulu Plán).	Doplnit fakturace na stavbě -plán, čerpání. Včetně přenesení hodnot do přehledu ZL a nastavení kontrol (SAP).	■
7	Údaje ke konkrétní stavbě na základě začátku a konce realizace: - Poplatky dopravní cestu - Počty vlaků - U nákladních tunokm - Náklady na provozování - Náklady na provozuschopnost		■

Celkem ■

ředitelka odboru investičního