



## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 28ZA-001176

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1, Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídleny  
IČO, DIČ;

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
65993390\* CZ65993390

bankovní spojení:

ČNB, [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED] generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí SSÚD 6

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník

(dále jen „objednatel“) a

název:

Opravy silnic Bohemia, a.s.

se sídlem:

Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2

IČO DIČ:

24185931, CZ24185931

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], člen představenstva kontaktní

osoba ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1, D52 Výtluky - wbrané úseky, ISPROFTN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 790 960,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijátá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijátá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1, D52 Výtluky vybrané úseky	1 790 960,-	376 102,-	2 167 062,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto.

V této Smlouvě o dílo budou IVít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1, D52 Výtluky - vybrané úseky, číslo veřejné zakázky 28ZA 001676.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo

- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace <sup>4</sup>- nepoužije se
- g) Výkresy<sup>5</sup> - nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14.5.2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: vedoucí SSCJD 6 za  
objednatele Ředitelství silnic a  
dálnic ČR

Datum 16

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: člen  
představenstva  
za  
dodavatele/zho-  
tovitele Opravy  
silnic Bohemia,  
a.s.

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“)

Název stavby: D1, D52 Výtluky - vybrané úseky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatel		Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSIÍJD 6 Rebešovická 702/40
Název a adresa Zhotovitele	1*1.5	Opravy silnic Bohemia, as, Na Kozáčce 1289/7, 120 00 Praha 2
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů		(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	184	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1 . I -7
Pověřená osoba		████████████████████
Zástupce objednatel	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé		Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele		Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná
----------------	--	-----------------------------------

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 36 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.
Oprávnění k Variaci	10,1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7,2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11,3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojistění) 10 % průběžné platby
Měna		koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12,5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4,3 (Subdodávky) 4 655,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	12,5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 931,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7,5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 931,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7,6 (Předčasné užívání) 1 862,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	125 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9,1. 186,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	142	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14,2	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:14.5.201

Na silnic Boh	ia, a.s. Opravy
1289/7, Pr	, 120 oo
4185931, DIČ:	185931
Kozačce	
IČO:	

Opravy silnic Bo a, a.s,  
člen představenst a

## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim)g
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace,
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu, Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu, zahrnuté do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.