

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180025
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229160027

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MADOS MT s.r.o.**
Adresa sídla: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13982
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05.04.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) – realizaci nedokončeného díla vypracovanou v roce 2018 Společností VRV + AGRO-PROJEKCE, se sídlem Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Předmětem plnění této smlouvy **není** realizace objektu SO-05.2.9 Elektromontáže – vzdušné vedení, Sítě NN a VN.
- 3.3. U objektu SO-05.2.8 Elektromontáže – rozvodný systém, **není** předmětem plnění této smlouvy realizace prací a dodávek uvedených v položce číslo 742999001 Přeložení stávající budvy domovní přípojky.
- 3.4. Předmětem plnění této smlouvy **není** realizace objektu SO-05.3 Sdělovací vedení CE-TIN včetně jeho podobjektů.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na stavebních objektech SO 01.6-1 a SO 01.6-2 **nebude provádět** v období **od 15. 6. do 15. 9. kalendářního roku**. Důvodem je podmínka města Žamberk.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že objekt SO 01.2-1 lokalita Havlíčkovo nábřeží (levý i pravý břeh) bude kompletně dokončen (vyjma sadových úprav) **do 5 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací přijme taková opatření a bude provádět stavební práce takovým způsobem, aby byla zachována plná průjezdnost přilehlých komunikací a nedocházelo k omezování obslužnosti nemovitostí a provozoven. Zhotovitel nese veškerá rizika (včetně finančních), která vyplynou z nedodržení této podmínky.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci prací přijme taková opatření a bude provádět stavební práce takovým způsobem, aby umožnil realizaci přeložek SO-05.3 Sdělovací

vedení CETIN, které jsou nedílnou součástí stavby protipovodňového opatření a výstavbu veřejného osvětlení, které v souběhu bude provádět Město Žamberk.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2018
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2019**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05.04.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 111 862 260,- Kč,

slovy: jednostojetenáctmilionůosmsetšedesát dvatisíc dvěstěšedesát korun českých bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
 - Územní rozhodnutí vydané 24.5.2013 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 4092/2013/STAV

- Územní rozhodnutí vydané 3.7.2014 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-14522/2014/STAV
 - Územní rozhodnutí vydané 12.4.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-4615/2016/STAV-4
 - Stavební povolení vydané 12.12.2013 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 27529/2011/ZPZE-59/231.8/JUNM-134
 - Stavební povolení vydané 12.2.2015 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21
 - Stavební povolení vydané 15.4.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-MUZBK-290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 – prodloužení platnosti
 - Stavební povolení vydané 25.5.2016 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-7955/2016/ZPZE-11/231.8/JUNM-137 - změna stavby vodního díla před dokončením
 - Stavební povolení vydané 25.10.2017 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK - 20389/2017/ZPZE-10/231.8/GRUK-221 - změna stavby vodního díla před dokončením
 - Informace k realizaci záměru „Divoká Orlice, Žamberk, Protipovodňová ochrana“ o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 85346/2016/OŽPZ/Si
 - Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle §9 odst.1 vydané dne 24. 5. 2012 Městským úřadem Žamberk pod č.j. 9470/2012/ZPZE-8/DIVJ/OPK/246.10/S043
 - Územní souhlas vydaný dne 3.3.2017 Městským úřadem Žamberk pod č.j. MUZBK-1346/2017/STAV
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný poddodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným poddodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.2. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. Čl. 2. Všeobecné podmínky Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel se zavazuje, že do dne **30. 11. 2018** provede práce a dodávky ve finančním objemu minimálně **15 000 000,- Kč** bez DPH. Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem na výše uvedený objem plnění a dále s ohledem na uzavřené podmínky s vlastníky dotčených pozemků s tím, že v harmonogramu postupu prací zohlední lokalitu provádění prací – přímý intravilán města Žamberk - a bude minimalizovat dopady rozestavěnosti díla v dotčené lokalitě.

Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy

- 8.4. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Objednatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této smlouvy podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace. Objednatel si dále vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....