	
	



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na akci:

„Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“
ČLÁNEK I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený: 
Bc. Petr Mottl – starosta města
IČO:

00256129
DIČ:

CZ00256129
Tel.:

+420 376 540 111
Fax:

+420 376 540 112
Bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
5070462/0800
2. 
Zhotovitel: 

HMpro cz s. r. o.
           zastoupený:
Milan Hanakovič, jednatel
IČO: 

24801224
DIČ: 

CZ24801224
Tel.: 

724 029 411
Fax:



                       Bank. spojení:
ČSOB


Číslo účtu:
241758736/0300
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175488
ČLÁNEK II,
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci: 

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města, tel.: +420 376 540 101
ve věcech technických: Lenka Jandová - investiční technik, tel.: +420 724 181 597
Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Hanakovič, tel.: +420 724 029 411
  ve věcech technických: Milan Hanakovič, tel.: +420 724 029 411
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“
2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové   nabídce zhotovitele ze dne 25. 9. 2015 a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne 8.9.2015 uvedených v ZD. 
Místo plnění: Základní škola Sušice, Lerchova ulice 1112, 342 01 Sušice

3. Technické specifikace stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci ve stupni provedení stavby zpracované Ing. Janem Práškem, IČ: 14935325, v červnu 2015 a položkovém rozpočtu. Plněno bude dle této smlouvy, položkového rozpočtu, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů, platných technických norem.
4. Dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména: 

- zajištění individuálních zkoušek a komplexních zkoušek celého zařízení v rozsahu min. 96 hodin a funkční zkoušky, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu těch zařízení, která si to vyžadují

- zařízení staveniště (zřízení a odstranění)

- zkoušky dle předložené KZP

- účast zhotovitele při kontrolních prohlídkách a kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby

5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Zadavatele za správnost předané dokumentace. Dále je předmětem smlouvy i aktivní účast na kontrolních prohlídkách stavby spojených s uvedením stavby do trvalého užívání (kolaudační souhlas)"

6. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 3 této Smlouvy, případně subdodavatel dodatečně schváleného objednatelem a TDI.

7. Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
8. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, nebo dodatečně neschválený, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle článku 6 této smlouvy.
ČLÁNEK IV.

Lhůty plnění
1. Předání a převzetí staveniště: Nejpozději 3 dny před zahájením prací (12.10. 2015), o převzetí stanoviště provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.
2. Předpokládaný termín zahájení: 12.10.2015
3. Předpokládaný termín dokončení vč. vyklizení staveniště: 31. 12. 2015
ČLÁNEK V.

Cena díla
1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena je členěna takto: 
Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH              6 863 311,-
                      Kč
DPH 




1 441 295,31
                      Kč
celková cena díla vč. DPH 

8 304 606,31
                      Kč
2. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem.
3. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne, anebo za těchto podmínek:

· v případě změny sazby DPH v průběhu prací;

4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
ČLÁNEK VI.

Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce (ve čtyřech originálech) a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické, případně technickým dozorem investora do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat. Každý vystavený daňový doklad bude mimo náležitostí plynoucích ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění jeho pozdější změn a doplňků a zákona o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků obsahovat tyto údaje:
· název akce: „NRPM - Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“

· identifikační číslo akce: 233D015001016
2. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle § 92e zákona o DPH č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena  povinností příjemce  plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.
3. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
· výslovné označení „konečná faktura“

· soupis všech provedených prací v ceně bez DPH

· soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH

· výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
· rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
5. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 90 %. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělku.

6. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši.

7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokuta uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit.

12. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou. 
13. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 3 této Smlouvy o dílo, či dodatečně neschválený objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každého takového neuvedeného subdodavatele. Pokud by z takovéhoto důvodu vznikla objednateli jakákoliv majetková újma (např. z důvodu sankcí ze strany poskytovatele dotace) zvyšuje se smluvní pokuta o částku odpovídající této majetkové újmě.

14. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. IV, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny celého díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. Pokud nedodržení termínu pro dokončení bude mít vliv na rozsah poskytnuté dotace či její odebrání, zvyšuje se smluvní pokuta o všechny takovéto částky. 

ČLÁNEK VII.

Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:

· stavební deník;
· doklad o likvidaci odpadů;
· doklady a atesty komponentů a výrobků použitých při stavbě
· dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi
· zpracovaný geometrický plán dokončené stavby pro zápis do katastru nemovitostí;

· kladná vyjádření všech správců inženýrských sítí ke kolaudaci stavby
· jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla
-    u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat  tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě 3 x CD formáty *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf. (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat), 

-    listinná verze – 6x paré v tištěné podobě.
3. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:

· příslušnými technickými normami;
· zadávacími podmínkami;
· projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
· ostatními pokyny zadavatele.

2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavec 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.

3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
ČLÁNEK IX.

Staveniště, stavební deník
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, což bude doloženo zápisem ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo zvláštním zápisem. Zahájení prací se rozumí předpokládaný termín zahájení, který je uveden v článku IV. lhůty plnění. 

2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitel na své náklady.

3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.

5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
ČLÁNEK X.

Předání a převzetí díla
1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla. 

2.
Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

a. zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace

b. seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu

c. návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních

d. úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů

e. zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení

f. zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené projektové dokumentaci – změnové listy

g. originály stavebních a montážních deníků

h. doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

i. návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době

j. fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

3.
Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:
a. vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval

b. zhotovitel nepředá min. dokumentaci uvedenou pod bodem 2. V článku X této smlouvy nebo některou její část.

4.
V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

5.
Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

6.
O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

7.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.
8.
Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

ČLÁNEK XI.

Vady díla, záruční doba, sankce

1. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.

2. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.

3. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

ČLÁNEK XII.

Ostatní smluvní ujednání 
1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku města Sušice nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.

2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o vodách.

3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.

4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.

5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.  
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.

ČLÁNEK XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno radou města dne 7. 9. 2015, usnesení č. 596
V Sušici dne 24.11.2015
         

Ve Vítějovicích dne  4. 11. 2015   

Za objednatele:




Za zhotovitele:
……………………………



………………………………
     Bc. Petr Mottl




Milan Hanakovič, jednatel
   starosta města Sušice


Příloha č. 1 tohoto návrhu smlouvy o dílo: Vyplněný výkaz výměr (v písemné podobě + v elektronické podobě na CD/DVD nosiči)

Příloha č. 2 tohoto návrhu smlouvy o dílo: Časový harmonogram plnění předmětu zakázky 

Příloha č. 3 tohoto návrhu smlouvy o dílo: Seznam subdodavatelů s vymezením podílu jejich plnění, nebo čestné prohlášení o plnění zakázky vlastními silami 
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