Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:


Město Sušice,  

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města



IČ: 00256129   DIČ:CZ00256129

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Plzeň






Č. účtu:  5070462/0800
  


Zhotovitel:




HMpro cz s.r.o.
            se sídlem Černokostelecká 938/8, Praha 10
            zápis v obchodním rejstříku u OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175788



zastoupený: Milan Hanakovič, jednatel



IČ:  24801224
DIČ:  CZ24801224

Bankovní spojení: ČSOB



Č. účtu:  241758736/0300

 

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Výzva k podání nabídky a nabídka zhotovitele. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost ve sjednané době.

2.3. Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, ul. 5. května čp. 757 – teplofikace a zateplení objektu“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace.
3.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti příslušných ČSN, EN, které smluvní strany na základě dohody považují za závazné. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným předpisům, technickým zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým materiálům. 
3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti. 

4. Termíny plnění 
4.1.  Termín realizace stavby je:  22.7. – 30.9.2016, max. 10 týdnů a zprovoznění vytápění do 15.9.2016
4.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
4.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.  
5. Staveniště 
5.1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla. 

5.2.  Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy průběžně. Za případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy odpovídá zhotovitel.
5.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu prostory provádění stavby nejpozději do pěti pracovních dní od předání díla objednateli.

6. Způsob provedení díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče. Zavazuje se pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně poučené. 

6.2. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené dokumentaci.

6.3. Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a technického dozoru investora (TDI).

7. Předání a převzetí díla

7.1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou v místě stavby.
7.2. V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit:

7.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby
7.2.2. Veškeré doklady, certifikáty a osvědčení k materiálům a výrobkům použitým v rámci stavby 
7.2.3. Doklady o všech provedených zkouškách a revizích

7.2.4. Stavební deník

7.2.5. Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů
7.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla nebo pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku 7.2. této smlouvy.
7.4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto vady a nedodělky odstraněny.
8. Cena díla
8.1. Celková, konečná a úplná cena vychází z nabídky zhotovitele a činí
cena za dílo bez DPH           1 141 621,00 Kč 
DPH 15 %                                171 243,15 Kč

cena celkem                         1 312 864,15 Kč
Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu smlouvy a zisk zhotovitele.

9. Platební podmínky

9.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
9.2. Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného zástupcem technického dozoru investora. 
9.3. Konečná faktura bude vystavena a uhrazena po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

9.4. Lhůta splatnosti faktur se určuje na 21 dní.
9.5. Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH v platném znění.  
9.6. Veškeré platby budou probíhat v českých korunách.
10. Záruka za dílo

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo v době jeho předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, která činí 60 měsíců na veškeré stavební práce a montáže. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
10.2. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 30 pracovních dní od obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo části díla je zhotovitel odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 48 hodin od oznámení objednatelem. 
10.3.  Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může objednatel vyzvat k jejich odstranění třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla budou následně přefakturovány zhotoviteli. 

10.4. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla. Pokud tyto nejsou, začíná běžet dnem převzetí celého díla.

10.5. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok do 10 pracovních dní poté, kdy závadu zjistil.

11. Sankce

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení.
11.3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
11.4. Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé smluvní straně.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díla
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Změna smlouvy
13.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
13.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
14. Ostatní ujednání
14.1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
14.2. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
14.4. Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 18.4.2016 usnesením č. 262.
Za objednatele:



             
Za zhotovitele:

V Sušici 21.4.2016

                           
 Ve Vítějovicích 25.4.2016
Bc. Petr Mottl, starosta města



 Milan Hanakovič, jednatel
