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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Zastoupený:  Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x 

 
Adresa: x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x  
E-mail: x x x x x x x x x 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: x x x x x x x x x 
Číslo účtu: x x x x x x x x x 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel: Rovina stavební a.s. 

Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 
Zastoupený: Ing. Jiřím Slezákem, členem představenstva 
Tel.:  x x x x x x x x x 
E-mail:  x x x x x x x x x 
ID DS: 9d2qukt 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x 
Tel.: x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x 
Bankovní spojení: x x x x x x x x x 
Číslo účtu: x x x x x x x x x 
IČO: 45193096 
DIČ: CZ45193096 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 6318. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24. 1. 2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 5. 1. 2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 18. 4. 2018 

Stavební povolení ze dne: 1. 8. 2017 

Odůvodnění posunu termínu zahájení a ukončení díla: 

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku předpokládané zahájení 

realizace díla na 03/2018 a tomu odpovídající termín ukončení díla na 05/2019. U těchto 

termínů byla zohledněna potřeba kácení před samotnou realizací stavebních prací a výsadba 

zeleně po realizaci stavebních prací, které je možno provádět pouze v určitém ročním období. 

V rámci výběrového řízení bylo nutno řešit objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny 

a následně pak vyloučit účastníka řízení, což mělo za následek prodloužení výběrového řízení. 

Z tohoto důvodu nebylo možno využít období vegetačního klidu na jaře 2018 ke kácení. Proto 

se smluvní strany dohodly na změně termínů realizace díla dle článku V. této smlouvy. 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítonice dle zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Vodohospodářské opatření v k. ú. Vítonice 

u Bystřice pod Hostýnem (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Vodohospodářské opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 

Místo stavby:        k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž, Zlínský kraj 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 

Vodohospodářský atelier, s. r. o., Růženec 54, 644  00 Brno, IČ: 27724905, pod arch. 

číslem 23/16. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 
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j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem životního prostředí, pod č. j.: MUBPH 

14911/2017-35  a Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně 

správním pod č. j.: MUBPH 15785/2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 24. 1. 

2018. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                       16 942 284 Kč 

DPH 21 % činí                                                  3 557 880 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     20 500 164 Kč 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 

10 % z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 

IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, Riegrovo nám. 

3228/22, 767 01 Kroměříž. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  
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f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl. V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.11.2019. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 
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nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti 

o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    20.09.2018 
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:     01.10.2018 

c. Termín dokončení stavebních prací:    15.11.2019 

d. Termín dokončení výsadeb:    15.11.2019 

e. Termín předání a převzetí díla:     15.11.2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl. VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
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nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů 

s jejich identifikačními údaji.   
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18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

26 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
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6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
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provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 

2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 2x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
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Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, 

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 
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iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a 
vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, ( případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: 
vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 
stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
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9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
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11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč,  

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
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nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
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způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez 

ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 

řešeno v souladu se ZZVZ.  

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
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v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 

rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 
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7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

 

 

 

 

  

objednatel 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová  

ředitelka 

zhotovitel 

Rovina stavební a.s. 

Ing. Jiří Slezák 

člen představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
Specifikace díla 
 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:  
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je „Vodohospodářské 
opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“, které bude umístěno na pozemcích parcel. 
č. 5748, 5743, 5747, 5741, 5740, 5749, 5746, 5744, 5703 v k. ú. Vítonice u Bystřice pod 
Hostýnem a parcel. č. 3257, 3276, 3277 v k. ú. Horní Újezd. 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

SO 01 Retenční nádrž 

SO 01.1 Hráz 

SO 01.2 Bezpečnostní přeliv 

SO 01.3 Výpustný objekt 

SO 01.2 Zátopa 

SO 02 Most M2 

SO 03 Výsadba LBC1 

SO 01 Retenční nádrž 

V rámci stavby retenční nádrže bude provedena zemní homogenní hráz (SO 01.1), se sklony 
svahů návodního líce 1:3,3 a 1:3,7 rozdělené bermou šířky 2,5 m a vzdušného líce 1:2,2. 
Maximální výška hráze je 9 m, šířka hráze v koruně je 3,0 m. Délka hráze nádrže je 194,4 m, 
kóta koruny hráze je 290,10 m n.m. Vhodná zemina na násyp hráze bude těžena ze zemníku 
v ploše zátopy. 

Bezpečnostní přeliv (SO 01.2), délky 37,0 m převede bezpečně přes hráz průtok Q100 
(26,0 m3/s) při výšce přepadového paprsku 0,6 m a průtok Q1000 (55,0 m3/s) při výšce 
přepadového paprsku 0,96 m. 

Výpustný objekt (SO 01.3) bude umístěn v nejnižším místě nově navržené zátopy, bude 
zajišťovat vzdutí vody po hladinu stálého nadržení, převádění běžných průtoků a převádění 
neškodného odtoku až do dosažení hladiny vody po úroveň bezpečnostního přelivu odpadním 
potrubím do koryta toku pod nádrží. Zároveň bude sloužit pro nadržení vody v zátopě na 
úroveň normální hladiny, regulaci hladiny (do výše normální hladiny) a případné vypuštění. 

V zátopové ploše (SO 01.4) poldru bude zřízen zemník pro těžení zeminy do násypu hráze. 
V prostoru hladiny stálého nadržení budou vykáceny břehové porosty. Tvar zemníku bude 
odpovídat tvaru budoucí zavodněné části poldru. Zemník vznikne z převážné části na pravém 
břehu vodního toku. Sklony svahů budou upraveny do sklonu 1:7, sklon dna budoucí nádrže 
bude upraven do sklonu 2 a 3 %. Na zátopové ploše poldru se uvažuje se stálým nadržením 
vody na ploše 4 220 m2 a hladině stálého nadržení na kótě 281,80 a na zbývající další ploše 
s trvalým zatravněním. 

Základní parametry hráze a nádrže: 

Hráz : říční km Moštěnky                        36,717 

Kóta koruny hráze                                   290,10 m n.m. 

Kóta maximální hladiny MMAX   289,60 m n.m. 

Kóta hladiny ovladatelného retenčního prostoru MRO 289,00 m n.m. 

Kóta hladiny stálého nadržení MSN   281,80 m n.m. 

Kóta dna výpusti     280,60 m n.m. 
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Délka hráze      194,4 m 

Objem zemní hráze     23 580 m3 

Plocha hladiny maximální    65 220 m2 

Plocha hladiny ovladatelného ret. prostoru  57 100 m2 

Plocha hladiny stálého nadržení   4 220 m2 

(normální hladina) 

Celkový prostor nádrže 

(objem vody po hladinu maximální)   215 100 m3 

Objem vody po hl. ovládat. ret. prostoru  178 400 m3 

SO 02 Most M2 

Jedná se o nový most M2 přes Moštěnku u obce Vítonice. Most je navržen se spřaženou 
mostovkou ocelovobetonovou se zábradelními svodidly. Most je založený hlubinně na 
vrtaných pilotách, má rozpětí 11,715 m a volnou šířku 5,0 m. Má nosnou konstrukci z pěti 
válcovaných podélných nosníků HE400B spojených pomocí spřahovacích trnů s ŽB deskou. 
Ocelová konstrukce je uložena na jednom pevném a jednom kluzném ocelovém ložisku. Most 
je založený na  železobetonových pilotách ø 900 mm délky 8 m s monolitickými rovnoběžnými 
křídly z žel. betonu. 

SO 03 Výsadba LBC1 

V současnosti je vodní tok Moštěnka lemován břehovou vegetací, která bude zachována mimo 
plochu stavby hráze a mimo plochu hladiny stálého nadržení. Výsadba LBC1 doplní stávající 
dřeviny v prostoru pod hrází a dále na pravém i levém břehu.  

Výsadba pod tělesem hráze bude jednoduchá a to pouze v několika kusech autochtonních 
dřevin, tak aby umožnila obsluhu a údržbu navrženého vodního díla. Výsadbu bude tvořit jasan 
ztepilý, olše lepkavá a vrba bílá. Celkem bude vysazeno 26 ks dřevin. 

Výsadba v lokalitě Vinohrady a na pravém břehu je situována mezi budoucí cestu a maximální 
hladinu vody v retenční nádrži. Ve výsadbě bude použit jeřáb ptačí, hloh obecný a líska 
obecná. Celkem bude vysazeno 128 ks dřevin. 

Výsadbu na levém břehu nad maximální hladinou bude tvořit jasan ztepilý, olše lepkavá, jeřáb 
ptačí, hloh obecný a líska obecná. Celkem bude vysazeno 64 ks dřevin. 

Součástí výsadby LBC1 není následná péče. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná společností Vodohospodářský atelier, s. r. o., Růženec 54, 644  00 
Brno, IČ: 27724905, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace 
(podmínky). 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

23/16

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

Rovina stavební a.s.

16 942 284,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 16 942 284,38 3 557 879,72

15,00% 0,00 0,00

CZK 20 500 164,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

1.12.2016

 

5 735 912,194 740 423,30SO 01.3 SO 01.3 Výpustný objekt

3 344 152,732 763 762,59SO 01.2 SO 01.2 Bezpečnostní objekt

3 834 286,713 168 831,99

556 600,00460 000,00

214 319,68177 123,70

4 778 238,363 948 957,32

16 942 284,38 20 500 164,10

2 036 654,431 683 185,48SO 01.4 SO 01.4 Zátopa

SO 01.1 SO 01.1 Hráz

SO 02 SO 02 Most M2

SO 00 SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

SO 03 SO 03 Výsadba LBC1

Strana 2 z 51



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 460 000,00 21,00% 96 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 600,00

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 00 - SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 460 000,00

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 00 - SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 460 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 460 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem "

VV "a odstraněním zařízení staveniště"

VV "včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponií" 1 1,000

2 K 00000102 Vytýčení stavby všech stavebních objektů kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

5 K 00000107 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 00000108 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 00000110 Dílenská dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 00000111 Havarijní a povodňový plán stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 00000112 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

10 K 00000113 Geometrický plán kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

11 K 00000114
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 paré v 

elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu
kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

12 K 00000115 Zkoušky a revize kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 00000116 Kontrolní zkoušky těžených zemin do hráze kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

14 K 00000117 Kontrola zhutnění zemin v hrázi kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

15 K 00000118 Manipulační a provozní řád vodního díla kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K 00000120
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do 

původního stavu, zpět jejich vlastníkům.
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

SO 00 - SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 948 957,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 948 957,32 21,00% 829 281,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 778 238,36

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.1 - SO 01.1 Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 948 957,32

HSV - Práce a dodávky HSV 3 948 957,32

    1 - Zemní práce 2 802 871,88

    4 - Vodorovné konstrukce 1 042 657,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 000,00

    96 - Bourání konstrukcí 4 500,00

    997 - Přesun sutě 3 712,13

    998 - Přesun hmot 75 216,15

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.1 - SO 01.1 Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 948 957,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 948 957,32

D 1 Zemní práce 2 802 871,88

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 640,000 5,50 3 520,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází" 640 640,000

VV Součet 640,000

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 21,000 50,60 1 062,60 CS ÚRS 2014 01

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

3 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 9,000 97,00 873,00 CS ÚRS 2014 01

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

4 K 112101104
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm
kus 2,000 145,00 290,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

5 K 112101105
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

900 do 1100 mm
kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

6 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 36,000 1,80 64,80 CS ÚRS 2014 01

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

SO 01.1 - SO 01.1 Hráz

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 112201132
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 

do 300 mm
kus 21,000 55,00 1 155,00 CS ÚRS 2014 01

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

8 K 112201134
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 

do 500 mm
kus 9,000 129,00 1 161,00 CS ÚRS 2014 01

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

9 K 112201138
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 

do 900 mm
kus 2,000 196,00 392,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 K 112201139
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 

do 1000 mm
kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 112201144
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 

1400 do 1500 mm
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2014 01

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

13 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 9,000 160,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

14 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

15 K 112211114 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 1,00 m kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

16 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 2 420,000 15,00 36 300,00 CS ÚRS 2014 01

VV "prostor pro založení hráze" 1550 1 550,000

VV "prostor pro deponii pod tělesem hráze" (2700+1650)*0,2 870,000

VV Součet 2 420,000

17 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 070,000 17,60 36 432,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4140*0,5 2 070,000

VV Součet 2 070,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 414,000 5,00 2 070,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4140*0,5*0,2 414,000

VV Součet 414,000

19 K 122201404
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3
m3 11 790,000 10,00 117 900,00 CS ÚRS 2014 01

VV "v zátopě" 23580*0,5 11 790,000

VV Součet 11 790,000

20 K 122201409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 2 358,000 4,00 9 432,00 CS ÚRS 2014 01

VV 23580*0,5*0,2 2 358,000

VV Součet 2 358,000

21 K 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 070,000 19,80 40 986,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4140*0,5 2 070,000

VV Součet 2 070,000

22 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 414,000 5,00 2 070,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4140*0,5*0,2 414,000

VV Součet 414,000

23 K 122301404
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3
m3 11 790,000 9,00 106 110,00 CS ÚRS 2014 01

VV "v zátopě" 23580*0,5 11 790,000

VV Součet 11 790,000

24 K 122301409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 2 358,000 5,00 11 790,00 CS ÚRS 2014 01

VV 23580*0,5*0,2 2 358,000

VV Součet 2 358,000

25 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 3 320,000 15,20 50 464,00 CS ÚRS 2014 01

VV "přesun nevhodné zeminy do prostoru pod tělesem hráze" 4140 4 140,000

VV -820 -820,000

VV Součet 3 320,000

26 K 162201465
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 21,000 31,30 657,30 CS ÚRS 2014 01

VV 21 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 21,000

27 K 162201466
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 9,000 111,30 1 001,70 CS ÚRS 2014 01

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

28 K 162201468
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 6,000 194,10 1 164,60 CS ÚRS 2014 01

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

29 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 24 988,040 18,40 459 779,94 CS ÚRS 2014 01

VV "ze zátopy pro hráz" 23580 23 580,000

VV "nevhodná zemina uložení do zátopy" 820 820,000

VV "manipulace s ornicí" 0,15*458+583,20*0,1+4610,20*0,1 588,040

VV Součet 24 988,040

30 K 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 961,960 29,10 27 993,04 CS ÚRS 2014 01

VV "odvoz přebytečné ornice" 1550-0,15*458-583,2*0,1-4610,2*0,1 961,960

VV Součet 961,960

31 K 171103202

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 

koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 

příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 23 580,000 17,10 403 218,00 CS ÚRS 2014 01

VV 23580 23 580,000

VV Součet 23 580,000

32 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 4 140,000 9,90 40 986,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází"3320 3 320,000

VV "v zátopě"820 820,000

VV Součet 4 140,000

33 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 6 730,000 11,65 78 404,50 CS ÚRS 2014 01

VV "pod tělesem hráze" 6730 6 730,000

VV Součet 6 730,000

34 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 829,200 11,55 9 577,26 CS ÚRS 2014 01

VV "koruna hráze" 194,4*3 583,200

VV "berma" 246 246,000

VV Součet 829,200

35 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 458,000 7,50 3 435,00 CS ÚRS 2014 01

VV "berma" 246 246,000

VV "stabilizace paty vzdušného líce" 4*53 212,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 458,000

36 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 583,200 5,50 3 207,60 CS ÚRS 2014 01

VV "koruna hráze" 194,4*3 583,200

VV Součet 583,200

37 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 4 350,000 6,00 26 100,00 CS ÚRS 2014 01

VV "uložení v prostoru deponie pod hrází" 2700+1650 4 350,000

VV Součet 4 350,000

38 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 829,200 5,00 4 146,00 CS ÚRS 2014 01

VV "koruna hráze" 194,4*3 583,200

VV "berma" 246 246,000

VV Součet 829,200

39 M 005724720 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 20,730 90,00 1 865,70 CS ÚRS 2014 01

VV 829,2*0,025 20,730

VV Součet 20,730

40 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 4 610,200 5,00 23 051,00 CS ÚRS 2014 01

VV "vzdušní líc" 2048,2 2 048,200

VV "návodní líc" 2440*1,05 2 562,000

VV Součet 4 610,200

41 M 005724740 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) kg 115,255 90,00 10 372,95 CS ÚRS 2014 01

VV 4610,2*0,025 115,255

VV Součet 115,255

42 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 505,440 13,80 6 975,07 CS ÚRS 2014 01

VV "zámek hráze" 2*1,3*194,4 505,440

VV Součet 505,440

43 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 4 610,200 9,60 44 257,92 CS ÚRS 2014 01

VV "vzdušní líc" 2048,2 2 048,200

VV "návodní líc" 2440*1,05 2 562,000

VV Součet 4 610,200

44 M 618940110 výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2) m2 5 532,240 39,50 218 523,48 CS ÚRS 2014 01

VV (2048,2+2440*1,05)*1,2 5 532,240

VV Součet 5 532,240

45 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 5 597,200 15,60 87 316,32 CS ÚRS 2014 01

VV "vzdušní líc" 2048,2 2 048,200

VV "návodní líc" 3549 3 549,000

VV Součet 5 597,200

46 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 4 610,200 5,50 25 356,10 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vzdušný líc" 2048,2 2 048,200

VV "návodní líc" 2440*1,05 2 562,000

VV Součet 4 610,200

47 K R1190 Úprava zemin do hráze vápnem m3 4 716,000 190,00 896 040,00

VV "včetně dodávky vápna 70 kg/m3 a prací s úpravou"

VV "zemin souvisejících"

VV "v závislosti na klimatických podmínkách - "

VV "- předpoklad 20% objemu hráze"

VV 23580*0,2 4 716,000

VV Součet 4 716,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 042 657,16

48 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 181,755 621,00 112 869,86 CS ÚRS 2014 01

VV "podklad pod kamennou rovnanjnou" 1154*1,05*0,15 181,755

VV Součet 181,755

49 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
m3 259,700 995,00 258 401,50 CS ÚRS 2014 01

VV "stabilizace paty vzdušného líce" 4,9*53 259,700

VV Součet 259,700

50 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
m2 344,500 40,00 13 780,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stabilizace paty vzdušného líce" 6,5*53 344,500

VV Součet 344,500

51 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
m3 387,210 1 480,00 573 070,80 CS ÚRS 2014 01

VV "opevnění návodního svahu a bermy, kámen 40 kg" (1154*1,05+79)*0,3 387,210

VV Součet 387,210

52 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 

vypracování líce
m2 1 290,700 50,00 64 535,00 CS ÚRS 2014 01

VV "opevnění návodního líce a bermy" 1154*1,05+79 1 290,700

VV Součet 1 290,700

60 K R4545 Opatření na stávající drenáži kmpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "odstranění drenážního potrubí pod hrází" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 000,00

53 M R9300 Vodočetná lať kus 2,000 10 000,00 20 000,00

VV "vodočetná lať šikmá"

VV
"položka zahrnuje šikmou lať včetně osazení do betonových bločků, osazení ve sklonu 

1:3,3" 1
1,000

VV "vodočetná lať svislá"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "položka zahrnuje svislou lať včetně ukotvení k tělesu přelivu výpustného objektu" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 500,00

54 K 960321271
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 

prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu
m3 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV "likvidace původní konstrukce mostku" 5 5,000

VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 3 712,13

55 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 14,250 20,00 285,00 CS ÚRS 2014 01

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 14,250 28,00 399,00 CS ÚRS 2014 01

57 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 71,250 2,50 178,13 CS ÚRS 2014 01

VV 14,25*5 'Přepočtené koeficientem množství 71,250

58 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 14,250 200,00 2 850,00 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 75 216,15

59 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 

500 m
t 1 671,470 45,00 75 216,15 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 763 762,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 763 762,59 21,00% 580 390,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 344 152,73

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.2 - SO 01.2 Bezpečnostní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 763 762,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 763 762,59

    1 - Zemní práce 56 762,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 002 430,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 599 725,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 920,00

    998 - Přesun hmot 96 923,34

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.2 - SO 01.2 Bezpečnostní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 763 762,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 763 762,59

D 1 Zemní práce 56 762,98

1 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
m3 556,000 45,86 25 498,16 CS ÚRS 2014 01

VV "ukončení skluzu" 13,9*40 556,000

VV Součet 556,000

2 K 124303119
Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 

tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4
m3 111,200 50,00 5 560,00 CS ÚRS 2014 01

VV "ukončení skluzu" 13,9*40*0,2 111,200

VV Součet 111,200

3 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 556,000 15,20 8 451,20 CS ÚRS 2014 01

VV "přesun přebytečné zeminy do prostoru pod tělesem hráze" 556 556,000

VV Součet 556,000

4 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 556,000 9,90 5 504,40 CS ÚRS 2014 01

VV 556 556,000

VV Součet 556,000

5 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 402,500 7,00 2 817,50 CS ÚRS 2014 01

VV "pod skluzem" 2,5*37,8 94,500

VV "pod dlažbou" (37+3+3)*2 86,000

VV "pod rovnaninou" 37*6 222,000

VV Součet 402,500

6 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 137,400 13,80 1 896,12 CS ÚRS 2014 01

SO 01.2 - SO 01.2 Bezpečnostní objekt

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ukončení skluzu" (37,8+8)*3 137,400

VV Součet 137,400

7 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 451,000 15,60 7 035,60 CS ÚRS 2014 01

VV "pod dlažbou" 1,2*2*2 4,800

VV "pod skluzem" 410*1,1 451,000

VV Součet 455,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 002 430,40

8 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 

zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 

cykly C 25/30 XF3

m3 73,360 3 200,00 234 752,00 CS ÚRS 2014 01

VV "koruna hráze" 2*52*1*0,5 52,000

VV "koruna hráze" 2*0,5*1*4 4,000

VV "vzdušný líc, pata hráze" (37,8+4+1,6)*0,5*0,8 17,360

VV Součet 73,360

9 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu 

cementovou tl. od 250 do 450 mm

m3 15,540 2 500,00 38 850,00 CS ÚRS 2014 01

VV 52*0,5*2*0,2 10,400

VV 2*0,5*4*0,2 0,800

VV 43,4*0,5*0,2 4,340

VV Součet 15,540

10 M 583807650

kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový 

upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) kámen lomový 

upravený pro zdivo kyklopské dle zadání tl.: 20 cm

m2 77,700 1 350,00 104 895,00 CS ÚRS 2014 01

VV 52*0,5*2 52,000

VV 2*0,5*4 4,000

VV 43,4*0,5 21,700

VV Součet 77,700

11 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 

ploch rovinných

m2 522,120 950,00 496 014,00 CS ÚRS 2014 01

VV "koruna hráze" 52*1,2*4 249,600

VV "koruna hráze" 2*1,2*8 19,200

VV "pata hráze" (43,4+0,5)*1*2 87,800

VV "zajišťovací práh rovnanina" 2*37,7*0,8 60,320

VV "zajišťovací práh pod skluzem" (37,8+3*2+4,4*2)*1*2 105,200

VV Součet 522,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 

ploch rovinných

m2 522,120 245,00 127 919,40 CS ÚRS 2014 01

VV 522,12 522,120

VV Součet 522,120

D 4 Vodorovné konstrukce 1 599 725,87

13 K 451311531
Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 

150 do 200 mm
m2 100,400 560,00 56 224,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod kamennou dlažbu" 36*2 72,000

VV "pod kamennou dlažbu" (5,6+1,5)*2*2 28,400

VV Součet 100,400

14 K 451311541
Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 

200 do 250 mm
m2 451,675 695,00 313 914,13 CS ÚRS 2014 01

VV 451,675 451,675

VV Součet 451,675

15 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm m2 225,250 89,00 20 047,25 CS ÚRS 2014 01

VV "pod rovnaninu, frakce 0-32" (37+5,5)*5,3 225,250

VV Součet 225,250

16 K 451571223 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 150 do 200 mm m2 213,580 119,00 25 416,02 CS ÚRS 2014 01

VV "ukončení skluzu, frakce 32-63" 213,58 213,580

VV Součet 213,580

17 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních 

kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 

cementovou maltu

m3 62,800 3 200,00 200 960,00 CS ÚRS 2014 01

VV "ukončení rovnaniny" 37*0,8*0,7 20,720

VV "ukončení skluzu" (37,8+3*2+4,4*2)*0,8*1 42,080

VV Součet 62,800

18 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 1,642 24 500,00 40 229,00 CS ÚRS 2014 01

VV "balvanitý skluz, kari 150*150*6" 451,675*0,00303*1,2 1,642

VV Součet 1,642

19 K 462512161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně 

mezer

m3 434,253 990,00 429 910,47 CS ÚRS 2014 01

VV "drsný balvanitý skluz" ((6+14,3)/2*37+(5,5+2)/2*14,3+(5,5+2)/2*6)*0,6 271,005

VV "ukončení skluzu" (37,8*2,5+2,6*(37,8+8))*0,6 128,148

VV "navázání na stabilizaci paty hráze" 70,2*0,5 35,100

VV Součet 434,253

20 K 462512169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně 

za urovnání líce záhozu

m2 735,455 40,00 29 418,20 CS ÚRS 2014 01

VV "balvanitý skluz, na štět" (6+14,3)/2*37+(5,5+2)/2*14,3+(5,5+2)/2*6 451,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ukončení skluzu" 37,8*2,5+2,6*(37,8+8) 213,580

VV "navázání stabilizace paty hráze" 70,2 70,200

VV Součet 735,455

21 K 463211151

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 

přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 67,575 1 350,00 91 226,25 CS ÚRS 2014 01

VV (37+5,5)*5,3*0,3 67,575

VV Součet 67,575

22 K 464451114 Prolití konstrukce z kamene vrtsvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25 m3 67,751 3 050,00 206 640,55 CS ÚRS 2014 01

VV "balvanitý skluz 25%" 271,005*0,25 67,751

VV Součet 67,751

23 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
m2 100,400 1 850,00 185 740,00 CS ÚRS 2014 01

VV 36*2 72,000

VV (5,6+1,5)*2*2 28,400

VV Součet 100,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 920,00

24 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 7,200 600,00 4 320,00 CS ÚRS 2014 01

VV 3*1,2*2 7,200

VV Součet 7,200

25 M R93199 Dilatační pásek pro těsnění dilatační spáry m 7,200 500,00 3 600,00

VV 3,6*2 7,200

VV Součet 7,200

D 998 Přesun hmot 96 923,34

26 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 

500 m
t 2 153,852 45,00 96 923,34 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 740 423,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 740 423,30 21,00% 995 488,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 735 912,19

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.3 - SO 01.3 Výpustný objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 740 423,30

HSV - Práce a dodávky HSV 4 514 187,41

    1 - Zemní práce 288 301,46

    2 - Zakládání 205 101,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 314 850,20

    4 - Vodorovné konstrukce 297 734,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 617,44

    8 - Trubní vedení 94 139,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 238 949,00

    998 - Přesun hmot 58 494,11

PSV - Práce a dodávky PSV 226 235,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 714,16

    762 - Konstrukce tesařské 513,00

    767 - Konstrukce zámečnické 214 008,73

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.3 - SO 01.3 Výpustný objekt

 

Strana 22 z 51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 740 423,30

D HSV Práce a dodávky HSV 4 514 187,41

D 1 Zemní práce 288 301,46

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 60,000 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 400,000 55,00 22 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

4 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
m3 86,000 45,86 3 943,96 CS ÚRS 2014 01

VV "objekty pod hrází"

VV "čelní výust" 1,3*8*1,5 15,600

VV "boční zdi" 1*3*4,3 12,900

VV "dlažba" 6,7*5 33,500

VV "rovnanina" 20 20,000

VV "práh" 4 4,000

VV Součet 86,000

5 K 124303119
Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 

tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4
m3 17,200 50,00 860,00 CS ÚRS 2014 01

VV 86*0,2 17,200

VV Součet 17,200

SO 01.3 - SO 01.3 Výpustný objekt

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 433,380 98,00 42 471,24 CS ÚRS 2014 01

VV "založení přelivu" 10,6*6,1*3 193,980

VV "objekty pod hrází, práh č.1" 49,8*3 149,400

VV "objekty pod hrází, práh č.2" 30*3 90,000

VV Součet 433,380

7 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 86,676 62,00 5 373,91 CS ÚRS 2014 01

VV 433,38*0,2 86,676

VV Součet 86,676

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 259,800 200,00 51 960,00 CS ÚRS 2014 01

VV "založení přelivu" (10,6+6,1)*2*3 100,200

VV "objekty pod hrází" 99,6+60 159,600

VV Součet 259,800

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 259,800 100,00 25 980,00 CS ÚRS 2014 01

VV 259,80 259,800

VV Součet 259,800

10 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 259,800 120,00 31 176,00 CS ÚRS 2014 01

VV 259,8 259,800

VV Součet 259,800

11 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m
m2 259,800 90,00 23 382,00 CS ÚRS 2014 01

VV 259,8 259,800

VV Součet 259,800

12 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 519,380 18,40 9 556,59 CS ÚRS 2014 01

VV "přemístění přebytku zeminy do prostoru zátopy" 86+433,38 519,380

VV Součet 519,380

13 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 519,380 9,90 5 141,86 CS ÚRS 2014 01

VV "uložení přebytku, zásyp stávajícího koryta v místě zátopy" 519,38 519,380

VV Součet 519,380

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 301,280 105,00 31 634,40 CS ÚRS 2014 01

VV "založení přelivu" 193,98-28*3 109,980

VV "objekty pod hrází" 10,6+8,9+112,1+59,7 191,300

VV Součet 301,280

15 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 106,660 7,00 746,62 CS ÚRS 2014 01

VV "pod přelivem" 10,6*6,1 64,660

VV "pod objekty pod hrází" 42 42,000
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Cenová 
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VV Součet 106,660

16 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 77,890 13,80 1 074,88 CS ÚRS 2014 01

VV "pod dlažbou" 4,7*2*6,85 64,390

VV "pod rovnaninou" 2,7*5 13,500

VV Součet 77,890

D 2 Zakládání 205 101,60

17 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 6,380 1 190,00 7 592,20 CS ÚRS 2014 01

VV "přeliv" 31,9*0,2 6,380

VV Součet 6,380

18 K 273323311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu vodostavebného V4 tř. B 

20
m3 42,382 3 200,00 135 622,40 CS ÚRS 2014 01

VV "odpadní koryto" 3,3*0,2*44 29,040

VV "zavazovací práh" 1,9*0,2*1,52 0,578

VV "čelní výust" 1,3*0,15*13,1 2,555

VV "boční zdi" 1,31*0,15*3*2 1,179

VV "práh č.1" 4,25*2*0,15*1,6 2,040

VV "práh č.2" 4,25*2*0,15*1,6 2,040

VV "přeliv + požerák" 31,9*0,15 4,785

VV "šachta" 1,1*0,15 0,165

VV Součet 42,382

19 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 30,233 800,00 24 186,40 CS ÚRS 2014 01

VV "odpadní koryto" 44*0,2*2 17,600

VV "zavazovací práh" (1,9+1,52)*0,2*2 1,368

VV "čelní výust" (1,3+6,3)*0,15*2 2,280

VV "boční zdi" 0,15*3*2*2 1,800

VV "práh č.1" (4,25+1,6)*2*0,15 1,755

VV "práh č.2" (4,25+1,6)*2*0,15 1,755

VV "přeliv + požerák" 24,5*0,15 3,675

VV Součet 30,233

20 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 30,233 200,00 6 046,60 CS ÚRS 2014 01

VV 30,233 30,233

VV Součet 30,233

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,292 24 500,00 31 654,00 CS ÚRS 2014 01

VV "(přesah 10%)" 

VV "odpadní koryto" 3,2*44*0,00527*1,1 0,816

VV "zavazovací práh" 1,9*1*0,00527*1,1 0,011

VV "čelní výust" 1,2*13,0*0,00527*1,1 0,090
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VV "boční zdi" 1,2*3*2*0,00527*1,1 0,042

VV "práh č.1" 4,1*2*1,5*0,00527*1,1 0,071

VV "práh č.2" 4,1*2*1,5*0,00527*1,1 0,071

VV "přeliv + požerák" 31,9*0,00527*1,1 0,185

VV "šachta" 1,0*0,00527*1,1 0,006

VV Součet 1,292

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 314 850,20

22 K 317321017 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 m3 0,510 4 000,00 2 040,00 CS ÚRS 2014 01

VV 0,85*0,1*6 0,510

VV Součet 0,510

23 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně 

podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení

m2 1,370 1 000,00 1 370,00 CS ÚRS 2014 01

VV (6+0,85)*2*0,1 1,370

VV Součet 1,370

24 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně 

podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění

m2 1,370 200,00 274,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1,37 1,370

VV Součet 1,370

25 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,025 29 500,00 737,50 CS ÚRS 2014 01

VV 6*0,8*0,00527 0,025

VV Součet 0,025

26 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu 

cementovou tl. od 250 do 450 mm

m3 4,144 5 120,00 21 217,28 CS ÚRS 2014 01

VV "boční zdi" (0,6+1,6)*2*3*0,2 2,640

VV "práh č.1" (2,5+1,6+0,6)*2*0,8*0,2 1,504

VV Součet 4,144

27 M 583807650

kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový 

upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) kámen lomový 

upravený pro zdivo kyklopské dle zadání tl.: 20 cm

m2 20,720 1 012,00 20 968,64 CS ÚRS 2014 01

VV "boční zdi" (0,6+1,6)*2*3 13,200

VV "práh č.1" (2,5+1,6+0,6)*2*0,8 7,520

VV Součet 20,720

28 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 

zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 

cykly C 25/30 XF3

m3 111,694 3 800,00 424 437,20 CS ÚRS 2014 01

VV "čelní výust" 3*2*1+5,4*2*0,9 15,720
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VV "boční zeď" 2,1*3*2 12,600

VV "práh č.1" 8,1*2*0,8+9,35*2*1,3 37,270

VV "práh č.2" 6,1*2*0,65+2*8,6*1,3 30,290

VV "obetonování přelivu, lávka" 0,6*3,5*2*2+3,35*0,5*2*2+1,4*0,85*0,6 15,814

VV Součet 111,694

29 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 

zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 

cykly C 30/37 XF4

m3 207,901 3 800,00 790 023,80 CS ÚRS 2014 01

VV "odpadní koryto" (6,25-3)*46 149,500

VV "zavazovací práh" 7,15*0,85 6,078

VV "přeliv" 21,3*1,05-3,5*0,4*2,5 18,865

VV "přeliv" 1,95*2,5+1,95*(3,9+1,8)*2 27,105

VV "požerák" 1,65*3,85 6,353

VV Součet 207,901

30 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 

ploch rovinných

m2 612,585 950,00 581 955,75 CS ÚRS 2014 01

VV "pro beton C30/37"

VV "odpadní koryto" (1,81+0,4)*2*46 203,320

VV "zavazovací práh" 7,15*2+2,9*1*2 20,100

VV "přeliv + požerák" 15,7*4+10,1*3+10*4,9 142,100

VV "pro beton C25/30"

VV "čelní výust" 3,3*6*2+1*3,3*2 46,200

VV "boční zeď" 2,6*3*4 31,200

VV "práh č.1" 17,46*2*2+3,37*2 76,580

VV "práh č.2" 14,66*2*2+2,96*2 64,560

VV "obetonování přelivu, lávka" 4*0,85+7,5*3,35 28,525

VV Součet 612,585

31 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 

a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 

ploch rovinných

m2 612,585 245,00 150 083,33 CS ÚRS 2014 01

VV 612,585 612,585

VV Součet 612,585

32 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 

průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 47,211 27 800,00 1 312 465,80 CS ÚRS 2014 01

VV "výztuž objektů pod hrází" 0,2507 0,251

VV "výztuž objektu odpadního potrubí" 36,010 36,010

VV "výztuž objektu přelivu" 10,950 10,950

VV Součet 47,211
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Cenová 

soustava

33 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 

svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,321 28 900,00 9 276,90 CS ÚRS 2014 01

VV "výztuž objektů pod hrází" 0,2673*1,2 0,321

VV 0,000

VV 0,000

VV Součet 0,321

D 4 Vodorovné konstrukce 297 734,35

34 K 451311541
Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 

200 do 250 mm
m2 92,890 695,00 64 558,55 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází" 78,64 78,640

VV "přeliv" 8,25 8,250

VV "pod zához 200 kg" 6 6,000

VV Součet 92,890

35 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních 

kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 

cementovou maltu

m3 4,026 4 550,00 18 318,30 CS ÚRS 2014 01

VV "ukončení pod hrází" 6,71*0,6 4,026

VV Součet 4,026

36 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 4,140 2 600,00 10 764,00 CS ÚRS 2014 01

VV "potrubí" 0,3*0,3*0,5*2*46 4,140

VV Součet 4,140

37 K 462512161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně 

mezer

m3 3,000 1 195,00 3 585,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází" 6*0,5 3,000

VV Součet 3,000

38 K 462512169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně 

za urovnání líce záhozu

m2 6,000 40,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází, na štět" 6 6,000

VV Součet 6,000

39 K 463211151

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 

přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 16,300 1 480,00 24 124,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází" 3,26*5 16,300

VV Součet 16,300

40 K 465511512

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním 

hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v 

ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 8,250 1 810,00 14 932,50 CS ÚRS 2014 01

VV "přeliv, dno" 8,25 8,250
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VV Součet 8,250

41 K 465511524

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním 

hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v 

ploše přes 20 m2, tl. 400 mm

m2 78,640 2 050,00 161 212,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod hrází" 2,5*5,7+2*6,85*4,7 78,640

VV Součet 78,640

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 617,44

42 K 628635411
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky 

vysekaných spár do 70 mm
m2 20,720 802,00 16 617,44 CS ÚRS 2014 01

VV 20,72 20,720

VV Součet 20,720

D 8 Trubní vedení 94 139,25

43 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 

10 DN 400
m 26,000 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zavzdušnění potrubí" 26 26,000

VV Součet 26,000

44 M 286171540

trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP 

MASTER trubky kanalizační hladké PP MASTER SN 12 dle ONR 20 513 , třívrstvé délka 

6 m DN 400

kus 4,767 14 750,00 70 313,25 CS ÚRS 2014 01

VV 26/6*1,1 4,767

VV Součet 4,767

45 M 286171660
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP 

MASTER kolena PP Master 15° DN 400
kus 2,000 2 521,00 5 042,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 M 286171960
trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP 

MASTER kolena PP Master 87° DN 400
kus 2,000 4 107,00 8 214,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 665,00 1 995,00 CS ÚRS 2014 01

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

48 M 592241040

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm TBS-Q    100 x 100 x 

9

kus 1,000 1 470,00 1 470,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 592241020
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm TBS-Q    100 x 50 x 9
kus 1,000 915,00 915,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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50 M 592257630
prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytová deska pro studny TBN   

130/10 ZD  D 130 x 10
kus 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 238 949,00

51 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 51,000 600,00 30 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV "přeliv + potrubí" 8,5 8,500

VV "potrubí" 8,5*4 34,000

VV "potrubí + čelo" 8,5 8,500

VV Součet 51,000

52 M R93199 Dilatační pásek pro těsnění dilatační spáry m 51,000 500,00 25 500,00

VV 51,0 51,000

VV Součet 51,000

53 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 

bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
m2 5,700 650,00 3 705,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1*2,85*2 5,700

VV Součet 5,700

54 M R93002 Těsnění mezi dlužemi, vč. dodávky jílu m3 0,346 5 000,00 1 730,00

VV 0,9*2,85*0,135 0,346

VV Součet 0,346

55 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 207,600 200,00 41 520,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odpadní potrubí" 4*46 184,000

VV "přeliv" (1,3+3,4)*2+3,3+1,2+2*1,85 17,600

VV "boční zdi" 3*2 6,000

VV Součet 207,600

56 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 24,400 700,00 17 080,00 CS ÚRS 2014 01

VV "čelní výust" 2*4 8,000

VV "práh č.1" 8,2 8,200

VV "práh č.2" 8,2 8,200

VV Součet 24,400

57 M R93001
BK těsnicí plech 160 x 0,6 x 2500 mm s oboustranně nanesenou lepicí bitumenovou 

vrstvou včetně svorek
m 232,000 500,00 116 000,00

VV 232 232,000

VV Součet 232,000

58 K 953943111

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou 

cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 12,000 114,50 1 374,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stupadla, přeliv" 12 12,000

VV Součet 12,000

59 M 552438020
výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SCSS 

forma C - P152 mm
kus 12,000 120,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01
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VV 12 12,000

VV Součet 12,000

D 998 Přesun hmot 58 494,11

60 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 

500 m
t 1 299,869 45,00 58 494,11 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 226 235,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 714,16

61 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 119,600 10,30 1 231,88 CS ÚRS 2014 01

VV "potrubí" 1,3*2*46 119,600

VV Součet 119,600

62 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 202,400 22,20 4 493,28 CS ÚRS 2014 01

VV "potrubí" 2,2*2*46 202,400

VV Součet 202,400

63 M 111631500

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

t 0,113 48 000,00 5 424,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV "svislé" 2,2*2*46*0,00035 0,071

VV "vodorovné" 1,3*2*46*0,00035 0,042

VV Součet 0,113

64 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,113 5 000,00 565,00 CS ÚRS 2014 01

D 762 Konstrukce tesařské 513,00

65 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 0,285 1 800,00 513,00 CS ÚRS 2014 01

VV "požerák" 5,7*0,05 0,285

VV Součet 0,285

D 767 Konstrukce zámečnické 214 008,73

66 M 553470130
příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové lisované "P" , oko 30/30 žárově 

zinkované, DIN 24 537 nosný prut 30/3 mm 700 x 1000 mm
kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2014 01

VV "lávka" 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 553470140
příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové lisované "P" , oko 30/30 žárově 

zinkované, DIN 24 537 nosný prut 30/3 mm 800 x 1000 mm
kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "požerák" 2 2,000

VV Součet 2,000

68 M 553470160
příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové lisované "P" , oko 30/30 žárově 

zinkované, DIN 24 537 nosný prut 30/3 mm 1000 x 1000 mm
kus 8,000 1 490,00 11 920,00 CS ÚRS 2014 01

VV "lávka" 8 8,000

VV Součet 8,000

69 K 767161119
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 

zábradlí přes 45 kg
m 34,200 502,00 17 168,40 CS ÚRS 2014 01

VV 8,7*2+3,9+5,7+2*3,6 34,200

VV Součet 34,200

70 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 192,122 70,00 13 448,54 CS ÚRS 2014 01

VV "U 65 dluže" 25,8*7,09 182,922

VV "L profil poklop požerák" 9,2 9,200

VV Součet 192,122

71 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 30,000 70,00 2 100,00 CS ÚRS 2014 01

VV "branka" 30 30,000

VV 0,000

VV Součet 30,000

72 M 133318300
tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli   

S 235 JRG2      (11 375) 100 x 100 x  6 mm
t 0,276 28 500,00 7 866,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 9,26 kg/m

VV "česle přelivu, profil 80x80x6" 37,62*7,34*0,001 0,276

VV Součet 0,276

73 M 133317100
tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli   

S 235 JRG2      (11 375) 50 x  50 x  4 mm
t 0,009 28 500,00 256,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV 9,2*0,001 0,009

VV Součet 0,009

74 M 132337280
tyče ocelové jemné průřezu L nerovnoramenné do 50 x 30 mm značka oceli S 235 JR 

G2  (11 375) 50 x 30 x 4 mm
t 0,065 28 500,00 1 852,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,42 kg/m

VV "lávka, profil L 60x40x5" 65,4*0,001 0,065

VV Součet 0,065

75 M 133844250
tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení 

průřezu    100
t 0,023 22 500,00 517,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,6 kg/m

VV "česle přeliv, profil U100x50" 2,15*10,6*0,001 0,023

VV Součet 0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 M 133844400
tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení 

průřezu    160
t 0,273 22 500,00 6 142,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 18,8 kg/m

VV "lávka" 273,2*0,001 0,273

VV Součet 0,273

77 M 133844150
tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení 

průřezu     65
t 0,183 22 500,00 4 117,50 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,09 kg/m

VV 25,8*7,09*0,001 0,183

VV Součet 0,183

78 M 130102560
ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za 

tepla 70 x 5 mm
t 0,294 27 500,00 8 085,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,9 kg/m

VV "česle přeliv, tyč 70x6" (70,67+18,47)*3,3*0,001 0,294

VV Součet 0,294

79 M 141110510

trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve 

výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu 

vnější D  tloušťka stěny mm 38       4,0

m 103,800 288,00 29 894,40 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,354 kg/m

VV "zábradlí na lávce" 52,2 52,200

VV "zábradlí na požeráku" 14,2 14,200

VV "zábradlí čelní výust" 16,8 16,800

VV "zábradlí boční zdi" 20,6 20,600

VV Součet 103,800

80 M 133584690
ocel pásová válcovaná za tepla - ve svitcích zn.  S 235 JRG2 šířka x tloušťka 100 x  

5,00 mm
t 0,012 32 500,00 390,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zábradlí na požeráku, 150x10mm" 3,5*0,001 0,004

VV "zábradlí na čelní výusti, 150x10mm" 4,4*0,001 0,004

VV "zábradlí na boční zdi, 150x10mm" 3,5*0,001 0,004

VV Součet 0,012

81 M R 76701 Branka z pozinkovaných profilů ks 1,000 8 000,00 8 000,00

VV "včetně kliky a zámku a osazení" 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M R 76702 Přepadový plech ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "Měrný Thomsonův přepad"

VV "výroba a osazení v prahu do profilu U" 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 931,700 60,00 55 902,00 CS ÚRS 2014 01

VV "lávka" 273,2+65,4 338,600

Strana 33 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "česle přeliv" 593,1 593,100

VV Součet 931,700

84 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,874 1 112,00 2 083,89 CS ÚRS 2014 01

85 K R 76703 Trubka s uzávěrem do požeráku ks 2,000 5 000,00 10 000,00

VV 2 2,000

86 K R 76704 Žárové zinkování kg 1 416,700 20,00 28 334,00

VV 65,4+273,2+242,4+61,3+10,2+593,1+72,8+87,3+11 1 416,700

VV Součet 1 416,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 683 185,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 683 185,48 21,00% 353 468,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 036 654,43

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.4 - SO 01.4 Zátopa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 683 185,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 683 185,48

    1 - Zemní práce 1 683 124,01

    998 - Přesun hmot 61,47

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 01.4 - SO 01.4 Zátopa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 683 185,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 683 185,48

D 1 Zemní práce 1 683 124,01

1 K 111203202
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při 

jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2
m2 4 960,000 20,00 99 200,00 CS ÚRS 2014 01

VV  "v prostoru trvalé zátopy" 1760 1 760,000

VV  "v prostoru dočasné zátopy" 400*8 3 200,000

VV Součet 4 960,000

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 7,000 50,60 354,20 CS ÚRS 2014 01

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

3 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 16,000 97,00 1 552,00 CS ÚRS 2014 01

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

4 K 112101103
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm
kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2014 01

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

5 K 112101104
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm
kus 4,000 145,00 580,00 CS ÚRS 2014 01

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

6 K 112101105
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

900 do 1100 mm
kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2014 01

VV 8 8,000

SO 01.4 - SO 01.4 Zátopa

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 8,000

7 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 42,000 1,80 75,60 CS ÚRS 2014 01

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

8 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 5 410,900 15,00 81 163,50 CS ÚRS 2014 01

VV "zemník 1"4370 4 370,000

VV "zemník 2" 3000*0,2 600,000

VV "biocentrum Vinohrady" (1660+544,5)*0,2 440,900

VV Součet 5 410,900

9 K 122201404
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3
m3 2 878,000 10,00 28 780,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zemník 1" (24620-23580)*0,5 520,000

VV "zemník 2, předpoklad 20%" 23580*0,2*0,5 2 358,000

VV Součet 2 878,000

10 K 122201409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 575,600 4,00 2 302,40 CS ÚRS 2014 01

VV 2878*0,2 575,600

VV Součet 575,600

11 K 122301404
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3
m3 2 878,000 9,00 25 902,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zemník 1" (24620-23580)*0,5 520,000

VV "zemník 2, předpoklad 20%" 23580*0,5*0,2 2 358,000

VV Součet 2 878,000

12 K 122301409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 575,600 5,00 2 878,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2878*0,2 575,600

VV Součet 575,600

13 K 162201465
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 7,000 31,30 219,10 CS ÚRS 2014 01

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

14 K 162201466
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 16,000 111,30 1 780,80 CS ÚRS 2014 01

VV 16 16,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 K 162201468
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 19,000 194,10 3 687,90 CS ÚRS 2014 01

VV 7+4+8 19,000

VV Součet 19,000

16 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 5 536,000 18,40 101 862,40 CS ÚRS 2014 01

VV "výměna materiálu zemník 1 a 2, 20% objemu hráze" 4716 4 716,000

VV "biocentrum" 750 750,000

VV "zásyp stávajícího koryta" 70 70,000

VV Součet 5 536,000

17 K 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 2 240,000 29,10 65 184,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odvoz přebytečné humózní vrstvy/ornice" 4370-2130 2 240,000

VV Součet 2 240,000

18 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 4 716,000 9,90 46 688,40 CS ÚRS 2014 01

VV "biocentrum Vinohrady" 5*150 750,000

VV "zemník 2, výměna materiálu" 4716 4 716,000

VV "zásyp stávajícího koryta" 590-520 70,000

VV "uloženo v SO 01.1" -820 -820,000

VV Součet 4 716,000

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 9 080,000 11,65 105 782,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dno zátopy" 9080 9 080,000

VV Součet 9 080,000

20 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 1 660,000 11,55 19 173,00 CS ÚRS 2014 01

VV "biocentrum Vinohrady" 1660 1 660,000

VV Součet 1 660,000

21 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 15 854,500 6,00 95 127,00 CS ÚRS 2014 01

VV "nad vodní hladinou Sn, svahy 1:7" 10650 10 650,000

VV "zemník 2" 3000 3 000,000

VV "biocentrum Vinohrady" 1660+544,5 2 204,500

VV Součet 15 854,500

22 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 18 854,500 5,00 94 272,50 CS ÚRS 2014 01

VV "prostor nad polní cestou, mezi BC Vinohrady a zátopou" 3000 3 000,000

VV "zátopa, svahy 1:7" 10650 10 650,000

VV "biocentrum Vinohrady" 1660+544,5 2 204,500

VV "zemník 2" 3000 3 000,000

VV Součet 18 854,500

23 M 005724720 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 471,363 90,00 42 422,67 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 18854,5*0,025 471,363

VV Součet 471,363

24 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 13 489,300 13,80 186 152,34 CS ÚRS 2014 01

VV 10013*1,1+2250*1,1 13 489,300

VV Součet 13 489,300

25 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 10 650,000 9,60 102 240,00 CS ÚRS 2014 01

VV "zátopa, svahy 1:7" 10650 10 650,000

VV Součet 10 650,000

26 M 618940110 výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2) m2 12 780,000 39,50 504 810,00 CS ÚRS 2014 01

VV 10650*1,2 12 780,000

VV Součet 12 780,000

27 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 544,500 15,60 8 494,20 CS ÚRS 2014 01

VV "biocentrum Vinohrady" 495*1,1 544,500

VV Součet 544,500

29 K R4546 Podchycení sběrných drenážních potrubí m 150,000 400,00 60 000,00

VV "včetně hloubení rýh, lože pod potrubí, kladeního drenážního"

VV "potrubí z PVC průměr 150 mm, včetně trubky drenážní flexibilní,"

VV "obsyp kamenivem frakce 16-32 mm a zřízení výustě z drenáže" 150 150,000

VV Součet 150,000

D 998 Přesun hmot 61,47

28 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 

500 m
t 1,366 45,00 61,47 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 168 831,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 168 831,99 21,00% 665 454,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 834 286,71

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 02 - SO 02 Most M2

Strana 41 z 51



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 168 831,99

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 023 144,54

    1 -  Zemní práce 119 676,18

    2 -  Zakládání 665 920,56

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 663 184,00

    4 -  Vodorovné konstrukce 640 445,00

    5 -  Komunikace pozemní 271 740,00

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 600,00

    8 -  Trubní vedení 119 360,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 000,00

    998 -  Přesun hmot 152 218,80

PSV -  Práce a dodávky PSV 145 687,45

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 201,86

    767 -  Konstrukce zámečnické 32 845,59

    783 -  Dokončovací práce 25 740,00

    789 -  Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 900,00

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 02 - SO 02 Most M2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 168 831,99

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 023 144,54

D 1  Zemní práce 119 676,18

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 76,000 40,00 3 040,00

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 106,000 40,00 4 240,00

VV "OP1"80,0 80,000

VV "OP2"73,0 73,000

VV "odláždění"59,0 59,000

VV Mezisoučet 212,000

VV 212,000/2 106,000

3 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 110,000 45,86 5 044,60

VV "OP1"80,0 80,000

VV "OP2"73,0 73,000

VV "odláždění"59,0 59,000

VV Mezisoučet 212,000

VV 212,000/2 106,000

VV "zatrubnění"4,0 4,000

VV Mezisoučet 110,000

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 151,200 18,40 2 782,08

VV (106,0+110,0)*0,7 151,200

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,000 105,00 12 915,00

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,800 105,00 6 804,00

VV (106,0+110,0)*0,3 64,800

7 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 384,000 11,00 4 224,00

8 M 583441690 štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD t 233,700 345,00 80 626,50

SO 02 - SO 02 Most M2

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

Strana 43 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 123,0*1,9 233,700

D 2  Zakládání 665 920,56

9 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným m3 1,680 747,00 1 254,96

VV 14,0*0,3*0,4 1,680

10 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,560 895,00 501,20

VV 14,000*0,1*0,4 0,560

11 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 14,000 210,00 2 940,00

12 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 32,100 12 000,00 385 200,00

VV 6,2*3+4,5*3 32,100

13 K 231111113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého m 32,100 1 250,00 40 125,00

14 M 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm m3 20,400 3 600,00 73 440,00

15 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 1,400 39 000,00 54 600,00

16 K 274311123 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 8/10 m3 16,000 2 800,00 44 800,00

VV "ochrana izolace pilířů"4,0+12,0 16,000

17 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 13,500 3 300,00 44 550,00

18 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 15,820 950,00 15 029,00

19 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 15,820 220,00 3 480,40

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 663 184,00

20 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 36,000 300,00 10 800,00

21 M 548792040 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy spřažená kus 36,000 500,00 18 000,00

22 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 20,000 3 200,00 64 000,00

23 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 74,000 1 000,00 74 000,00

24 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 74,000 220,00 16 280,00

25 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 1,070 29 500,00 31 565,00

26 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 1,070 3 500,00 3 745,00

27 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 57,600 3 800,00 218 880,00

VV "OP1"37,7 37,700

VV "OP2"19,9 19,900

VV Součet 57,600

28 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 142,000 900,00 127 800,00

VV "OP1"74,0 74,000

VV "OP2"68,0 68,000

VV Součet 142,000

29 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 142,000 220,00 31 240,00

30 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 2,306 29 000,00 66 874,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "OP1"1,174 1,174

VV "OP2"1,132 1,132

VV Součet 2,306

D 4  Vodorovné konstrukce 640 445,00

31 K 421321118 Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 m3 16,500 4 850,00 80 025,00

32 K 421351111 Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - zřízení m2 83,000 1 200,00 99 600,00

33 K 421351211 Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - odstranění m2 83,000 250,00 20 750,00

34 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,460 29 000,00 71 340,00

35 K 428992111 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN kus 1,000 2 000,00 2 000,00

36 M 001100001 Elastický mostní závěr m 12,200 2 900,00 35 380,00

VV 6,1*2 12,200

37 M 001100002 Konstrukce z oc. nosníků H 10 m - zřízení t 9,400 9 000,00 84 600,00

38 M 130109900 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=400 mm t 9,870 25 000,00 246 750,00

VV 9,4*1,05 9,870

D 5  Komunikace pozemní 271 740,00

39 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 80,000 360,00 28 800,00

40 K 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 80,000 358,00 28 640,00

41 K 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 62,000 320,00 19 840,00

42 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 210,000 926,00 194 460,00

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 600,00

43 K 631311132
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

8/10
m3 6,000 2 200,00 13 200,00

VV "pod opěry"6,0 6,000

44 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 21,000 2 400,00 50 400,00

VV "pod odláždění"21,0 21,000

D 8  Trubní vedení 119 360,00

45 K 822492111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

1000
m 20,000 500,00 10 000,00

46 M 592224140
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 

100 x 250 x 13 cm
kus 8,000 13 670,00 109 360,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 000,00

47 K 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m
m 24,800 3 000,00 74 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9,7+4,7+5,7+4,7 24,800

48 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m
m 17,000 3 000,00 51 000,00

VV 4*4,25 17,000

49 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze 

svislých tyčí
m 28,800 7 000,00 201 600,00

VV 14,4*2 28,800

D 998  Přesun hmot 152 218,80

50 K 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 845,660 180,00 152 218,80

D PSV  Práce a dodávky PSV 145 687,45

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 201,86

51 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 145,000 22,20 3 219,00

52 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,051 48 000,00 2 448,00

53 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 145,000 111,50 16 167,50

VV "opěry a křídla"145 145,000

54 M 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 254,150 105,10 26 711,17

VV "mostovka"76,0*1,15 87,400

VV "opěry"145,0*1,15 166,750

VV Součet 254,150

55 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 76,000 11,00 836,00

56 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,023 48 000,00 1 104,00

57 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 76,000 87,20 6 627,20

58 M 628321320 pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 87,400 89,15 7 791,71

59 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 1,486 873,00 1 297,28

D 767  Konstrukce zámečnické 32 845,59

60 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 820,000 40,00 32 800,00

61 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,041 1 112,00 45,59

D 783  Dokončovací práce 25 740,00

62 K 783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 117,000 46,00 5 382,00

VV "nátěr HEB"117,0 117,000

63 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 351,000 58,00 20 358,00

VV 117,000*3 351,000

D 789  Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 K 789421259 Povrchová úprava svodidel zinkováním m 41,800 500,00 20 900,00

VV 24,8+17,0 41,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45193096

Rovina stavební a.s. DIČ: CZ45193096

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 123,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 123,70 21,00% 37 195,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 319,68

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 03 - SO 03 Výsadba LBC1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 123,70

HSV - Práce a dodávky HSV 177 123,70

    1 - Zemní práce 177 123,70

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 177 123,70

        99 - Přesuny hmot a sutí 4 361,82

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

SO 03 - SO 03 Výsadba LBC1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1.12.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Rovina stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 177 123,70

D HSV Práce a dodávky HSV 177 123,70

D 1 Zemní práce 177 123,70

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 177 123,70

1 K 183101114
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 75,000 35,00 2 625,00

VV "keře zátopa" 75 75,000

VV Součet 75,000

2 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
kus 143,000 160,00 22 880,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stromy, pod hrází" 10+9+7 26,000

VV "stromy, zátopa" 35+30+52 117,000

VV Součet 143,000

3 K 184004415 Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm kus 143,000 72,10 10 310,30

VV "zátopa" 35+30+52 117,000

VV "pod hrází" 10+9+7 26,000

VV Součet 143,000

4 K 184004722 Sazenice keřů bez balu v nad 250 do 600 do jamky D 350 mm hl 350 mm kus 75,000 15,00 1 125,00

VV "keře, zátopa" 40+35 75,000

VV Součet 75,000

5 K 184812112 Ošetřování stromů - kůl  D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem kus 429,000 17,50 7 507,50

VV "zátopa" 117*3 351,000

VV "pod hrází" 26*3 78,000

VV Součet 429,000

SO 03 - SO 03 Výsadba LBC1

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

pletivem, výšky do 2 m
kus 218,000 55,00 11 990,00 CS ÚRS 2014 01

VV "stromy" 26+117 143,000

VV "keře" 75 75,000

VV Součet 218,000

7 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 

listnatých, výšky do 70 cm
100 kus 2,250 1 500,00 3 375,00 CS ÚRS 2014 01

VV "keře" 75*3/100 2,250

VV Součet 2,250

8 K 184814113 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3 kus 654,000 12,30 8 044,20

VV (26+117+75)*3 654,000

VV Součet 654,000

9 K 184815166
Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky 

od 30 do 60 cm
ar 65,400 200,00 13 080,00 CS ÚRS 2014 01

VV ((26+117)*10+75*10)/100*3 65,400

VV Součet 65,400

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 45,825 35,00 1 603,88

VV 0,1*(117+26)*3 42,900

VV 0,013*75*3 2,925

VV Součet 45,825

11 M 002 Jasan ztepitý, výška min. 200 cm, kmínek 8-10 cm kus 45,000 1 200,00 54 000,00

VV 10+35 45,000

VV Součet 45,000

12 M 003 Vrba bílá, výška min. 200 cm, kmínek 8-10 cm kus 9,000 199,00 1 791,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

13 M 004 Olše lepkavá, výška min. 200 cm, kmínek 8-10 cm kus 37,000 250,00 9 250,00

VV 30+7 37,000

VV Součet 37,000

14 M 005 Jeřáb ptačí,výška min. 200 cm, kmínek 8-10 cm kus 52,000 340,00 17 680,00

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

15 M 006 Hloh obecný, 2-3 výhony, výška 40 - 60 cm kus 40,000 100,00 4 000,00

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

16 M 007 Líska obecná, 2-3 výhony, min. 40 - 60 cm kus 35,000 100,00 3 500,00

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 4 361,82

17 K 998315011
Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní 

vzdálenost do 100 m
t 1,569 2 780,00 4 361,82 CS ÚRS 2014 01
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