

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 18-02-015

Městský úřad Česká Kamenice  
Doručeno: 08.03.2018 09:28:01  
Č.j.: FO-2535/18-  
listy: 1 přílohy: 0

Název akce: „Most v. ev. č. M-01 Česká Kamenice“



## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice  
zastoupený: Ing. Hanou Štejnarovou, starostkou města  
Oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Štejnarová, starostka města  
Oprávněn jednat ve věcech technických: p. Tomáš Bartoň, investiční technik  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
č.ú.: 19-0921392379/0800  
IČ: 00261220 DIČ: CZ00261220

**Zhotovitel:** Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
Zastoupený Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických: Ing. Luboš Vaner  
Bankovní spojení: KB Liberec  
č.ú.: 27-8082970217/0100  
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

## II. Předmět díla

Zajištění výkonu autorského dozoru (dále možno jen „AD“) na stavbě „Most v ev. č. M-01 Česká Kamenice“ po dobu stavby.

V souladu s platnými technickými a právními normami.

## III. Cena díla

Dohodnutý počet návštěv AD 1x za 14 dní po dobu 6 měsíců tj. v období od 30. 03. 2018 do 30. 09. 2018 (jedná se o odhad doby trvání stavby, který objednatel zhotoviteli předem písemně upřesní).  
V případě prodloužení doby trvání stavby bude kalkulace upravena formou dodatku této smlouvy.

kalkulace:

hodinová sazba 520,- Kč/hod.  
jízdné 10,- Kč/km

- výkon 6 h x 520,- = 3 120,- Kč  
- doprava 100 km x 10,- = 1 000,- Kč

1 návštěva – AD = 4 120,- Kč

Dohodnutá cena za předpokládaných 12 návštěv  
12 x 4 120,- = 49 440,- Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>49 440,- Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>10 382,- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	59 822,- Kč

Výkony autorského dozoru budou protokolárně vedeny na základě skutečně vykonaných AD a dle skutečného počtu návštěv bude také AD nakonec vyúčtován.

**IV. Termín splnění** po dobu stavby výše uvedené stavby- viz výše čl. III.

**V. Platební podmínky**

- a) Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů po potvrzení protokolu o výkonu AD. (dle čl. III. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

**VI. Ujednání o smluvní pokutě**

- a) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- b) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,2% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- c) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- d) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

**VII. Další ujednání**

- a) Zhotovitel se zavazuje:
  - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
  - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

### **VIII. Závěrečná ujednání**

- a) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení 1.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- d) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tato smlouva byla projednána na 4. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 96/4/RM/2018 ze dne 19. 02. 2018

V České Kamenici, dne 26. 02. 2018

V Liberci, dne 26. 2. 2018

Za objednatele:  
Ing. Hana Štejnaro  
starostka města

Za zhotovitele:  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel  
Projektová ka

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: *14-02-015*

**Název akce: „Most v. ev. č. M-01 Česká Kamenice“**

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice**  
zastoupený: Ing. Hanou Štejnarovou ,starostkou města  
Oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Štejnarová ,starostka města  
Oprávněn jednat ve věcech technických: p. Tomáš Bartoň, investiční technik  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
č.ú.: 19-0921392379/0800  
IČ: 00261220 DIČ: CZ00261220

**Zhotovitel:** **Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9**  
Zastoupený Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických: Ing. Luboš Vaner  
Bankovní spojení: KB Liberec  
č.ú.: 27-8082970217/0100  
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

## II. Předmět díla

Zajištění výkonu autorského dozoru (dále možno jen „AD“) na stavbě „Most v ev. č. M-01 Česká Kamenice“ po dobu stavby.

V souladu s platnými technickými a právními normami.

## III. Cena díla

Dohodnutý počet návštěv AD 1x za 14 dní po dobu 6 měsíců tj. v období od 30. 03. 2018 do 30. 09. 2018 (jedná se o odhad doby trvání stavby, který objednatel zhotoviteli předem písemně upřesní).  
V případě prodloužení doby trvání stavby bude kalkulace upravena formou dodatku této smlouvy.

kalkulace:

hodinová sazba 520,- Kč/hod.  
jízdné 10,- Kč/km

- výkon 6 h x 520,- = 3 120,- Kč  
- doprava 100 km x 10,- = 1 000,- Kč

1 návštěva – AD = 4 120,- Kč

Dohodnutá cena za předpokládaných 12 návštěv  
12 x 4 120,- = 49 440,- Kč

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>49 440,- Kč</b>
DPH 21%	10 382,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>59 822,- Kč</b>

Výkony autorského dozoru budou protokolárně vedeny na základě skutečně vykonaných AD a dle skutečného počtu návštěv bude také AD nakonec vyúčtován.

#### **IV. Termín splnění** po dobu stavby výše uvedené stavby- viz výše čl. III.

#### **V. Platební podmínky**

- a) Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů po potvrzení protokolu o výkonu AD. (dle čl. III. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

#### **VI. Ujednání o smluvní pokutě**

- a) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- b) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,2% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- c) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- d) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

#### **VII. Další ujednání**

- a) Zhotovitel se zavazuje:
  - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
  - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

### **VIII. Závěrečná ujednání**

- a) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení 1.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- d) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tato smlouva byla projednána na 4. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 96/4/RM/2018 ze dne 19. 02. 2018

V České Kamenici, dne 26. 02. 2018

V Liberci, dne 28. 2. 2018

Za objednatele:  
Ing. Hana Štejnár  
starostka města

Za zhotovitele:  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel