

# SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění  
na kompletní dodávku stavby:

„Silnice II/324 hranice okresu Nymburk - Stěžery, Úsek č. 3: II/324 Dolní Přím - Stěžery (Stěžírky)  
pouze stavební objekty SO 101 CHODNÍKOVÉ PLOCHY, SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

Název a adresa: **OBEC STĚŽERY**  
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou  
IČO: 00 26 96 11  
DIČ: CZ 00 26 96 11  
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

### 2. Zhotovitel: **StavoSachs s. r. o.**

**Stavbu provádí** (kontaktní a fakturační adresa):

Honkova 272, Hradec Králové 500 02

I

IČ: 259 18 681  
DIČ: CZ 259 18 681  
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 274431334/0300  
Telefon: 495 532 041

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): Lubomír Košťál, jednatel

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

## II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatel:

– ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Smetiprachová, starostka, tel.: 603 817 865  
– ve věcech technických: TDI a koordinátor BOZP - Ing. Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek  
Údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s., tel.: 724 768 076

zhotovitele:

– ve věcech smluvních: Lubomír Košťál, jednatel, tel.: 602 348 044  
– ve věcech technických: Lubomír Košťál, jednatel, tel.: 602 348 044  
Ivan Macura, tel.: 602 341 899

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:  
v souladu s :

- výzvou zadavatele pro výběr zhotovitele stavby vyhlášené dne 27. 4. 2018

- s projektovou dokumentací nazvanou: "Silnice II/324 hranice okresu Nymburk - Stěžery, Úsek č. 3: II/324 Dolní Přím - Stěžery (Stěžírky) – **pouze stavební objekty SO 101 CHODNÍKOVÉ PLOCHY, SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**, které budou ve vlastnictví i správě Obce Stěžery, zpracovanou projektantem Ing. Petrem Novotným, Ph. D., MBA, autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876).

- s nabídkou zhotovitele ze dne 14. 5. 2018, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení apod.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovými dokumentacemi, přičemž je-li nesoulad mezi zadávacím výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
5. Součástí díla bude i dokumentace skutečného provedení
  - Provedení pasportizace stávajících objektů,
  - zkoušky stanovené projektovou dokumentací,
  - zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů,
  - vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení a ing. sítí
  - zajištění zabezpečení staveniště dle zásad BOZP
  - normy ČSN EN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla budou pro realizaci považovány za závazné v plném rozsahu.
  - Geodetické zaměření skutečného provedení díla
6. Dílo bude provedeno co do obsahu dle:
  - a) Projektové dokumentace, která bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště
  - b) Stavebních povolení vydaných k výše uvedeným projektovým dokumentacím
  - c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provedení díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
7. Součástí díla jsou i dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), které si musí zařídit zhotovitel. Pokud při DIO se bude platit nájem za užívání komunikace SUSce tak tuto částku hradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kolaudaci díla.

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
**zahájení od 2. 7. 2018 dokončení do 9. 9. 2018**
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
  - zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci (např. jiné geologické podmínky, stav spodních vod nebo inž. sítí).
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

## V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Stavební objekt	Základní cena	DPH 21%	Celková cena
SO 101 CHODNÍKOVÉ PLOCHY	1 009 350,00	211 963,50	1 221 313,50
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	733 550,00	154 045,50	887 595,50
<b>CENA CELKEM</b>	<b>1 742 900,00</b>	<b>366 009,00</b>	<b>2 108 909,00</b>

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
3. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).  
Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně:  
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací vynásobenými koeficientem 0,9.  
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude doložena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Veškeré více práce budou zadávány objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.1. této smlouvy. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného

soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelům odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací, který předloží zhotovitel do 25. dne fakturovaného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel do 5ti pracovních dní soupis odsouhlasí, případně vznese připomínky.

Faktury budou objednateli zhotovitelem vystaveny do 5ti pracovních dní po vzájemném odsouhlasení skutečně provedených prací.

Fakturace bude vystavena na.

- Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu, ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí plnění.
- Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžité závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. Každá faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků s číslem účtu, na který má být platba provedena.
- Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
- Objednatel neposkytuje zálohy.

## **VII. STAVENIŠTĚ**

- Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu do 01.07.2016. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
- Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.
- Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

## **VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDI, a pověření pracovníci smluvních stran.

## **IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen předat na základě § 147a ZVZ objednateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky zaplatil více než 10% a to do nejpozději do 60 ti dnů od splnění smlouvy.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
3. Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.
4. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele
5. Zhotovitel bude dodržovat zásady BOZP, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích předpisů.
6. Zhotovitel je povinen oznámit případného nového subdodavatele, a předat seznam jeho rizik a opatření koordinátorovi BOZP.
7. Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele (dále také jako „TDI“ „AD“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplýne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.
8. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel či TDI oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.
11. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou
12. Objednatel, TDI a AD, mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. Tato kontrola nezavazuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.
13. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby

- škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
14. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.
  15. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.
  16. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:
    - a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
    - b) zhotovitel se stal subjektem, na něž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
    - c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
    - d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
    - e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.
  17. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
  18. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.
  19. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
  20. Vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
  21. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
  22. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
  23. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
  24. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.
  25. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavatel v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatel. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.
  26. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.
  27. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
  28. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
  29. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavatelem, popř. jinými dodavateli a objednatel, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

30. Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na stavenišť informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.
31. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech.
32. Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
33. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.
34. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
35. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit.

## **X. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen deset pracovních dní předem písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Součástí oznámení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.
5. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.
6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenišť a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.
8. Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s občanským zákoníkem od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
9. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
  - a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetími osobami v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo
  - b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

11. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

## **XI. ZÁRUČNÍ DOBA, POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebením běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělků, uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 900,- Kč za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.
4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 800,- Kč za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.
6. Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo všeobecných smluvních podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1 800,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

## **XIII. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení**

1. Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
  - a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla
  - b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla



- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu
  - d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu s odstavcem 6 článku IX této smlouvy
  - e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
  - f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla
  - g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
  - h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD
  - i) v případě zahájení insolvenčního řízení
  - j) v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo VSP delší než 10 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.
  5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
  6. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.
  7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržaná v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.
  8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodlením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.
  9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
  10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.
  11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
  12. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
  13. V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

#### **XIV. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:
  - a) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.

- b) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- c) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
2. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
  3. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení požadovat po zhotoviteli.

## XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. ( případně čl.II. ) této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. V případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany souhlasí s jejich poskytnutím žadateli.
7. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířícího jednání.
8. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterémkoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
9. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
10. Pokud není v SOD nebo VSP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.


Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace soupisu prací zhotovitele ze dne 2. 5. 2018

Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 14. 5. 2018

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva/Pojistný certifikát


**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové dne 11. 5. 2018

  
 KUKLENY  
 s.r.o.  
 HDANKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
 IČ: 259 18 681 tel.: 495 535 210  
 E-mail: info@kukleny.cz stavbo@kukleny.cz

**Za objednatele:**

Ve Stěžerách dne 17. 5. 2018

  
 Ing. Dagmar Smetiprachová

Obec STĚŽERY  
 503 21 STĚŽERY

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2018 usnesením č. 499/45/2018.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Silnice II/324 hranice okresu Nymburk - Stěžery, Úsek č.3 - Dolní Přím - Stěžery	JKSO	
Název objektu	SO 101 - chodníkové plochy	EČO	
		Místo	Stěžírky
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Stěžery	00269611	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.05.2018	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 742 900,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř.)	1 742 900,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
 STAVO & SACHS  
 KUKLENY  
 s.r.o.  
 HORNŮVA 272  
 000 02 HRADEB KRÁLOVÉ  
 tel.: 495 535 210, fax: 495 535 241

**D Celkem bez DPH 1 742 900,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 742 900,00	366 009,00

**Gena s DPH 2 108 909,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Silnice II/324 hranice okresu Nymburk -Stěžery, Úsek č.3 - Dolní Přím - Stěžery  
 Objekt: SO 101 - chodníkové plochy

Objednatel: Obec Stěžery  
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
 Místo: Stěžírky

Zpracoval:  
 Datum: 2. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### SO 101 - Chodníkové plochy

**1 009 350,00**      **0,000**

#### 0 Všeobecné konstrukce a práce

**5 298,00**      **0,000**

1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,490	200,00	5 298,00	0,000
---	--------	--	----	--------	--------	----------	-------

#### 1 Zemní práce

**69 013,10**      **0,000**

2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Vč. odvozu na dočasnou skládku	M3	22,760	90,00	2 048,40	0,000
3	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM na trvalou skládku resp využití v souladu s předpisy o hospodaření s ornici	M3	26,490	195,00	5 165,80	0,000
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	M3	108,760	124,00	13 486,20	0,000
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I NA DOČASNOU SKLÁDKU	M3	19,880	331,00	6 580,30	0,000
6	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zemina ze stavby - z doč. skládky	M3	83,500	169,00	14 111,50	0,000
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Uložení do nezhutněných zásypů,	M3	26,490	19,00	503,30	0,000
8	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,500	850,00	2 125,00	0,000
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU tl.100 mm	M3	6,370	400,00	2 548,00	0,000
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ tl.100 mm	M3	16,390	300,00	4 917,00	0,000
11	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	227,540	60,00	13 652,40	0,000
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	227,540	10,00	2 275,40	0,000
13	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,200	500,00	1 600,00	0,000

#### 2 Základy

**59 155,00**      **0,000**

14	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PVC DN 160, zemina na doč. skládku	M	125,100	380,00	47 538,00	0,000
15	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN trativod	M2	242,020	48,00	11 617,00	0,000

#### 4 Vodorovné konstrukce

**279 416,00**      **0,000**

16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	105,440	2 650,00	279 416,00	0,000
----	--------	--	----	---------	----------	------------	-------

#### 5 Komunikace

**265 979,60**      **0,000**

17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.150 MM	M3	48,920	128,00	6 261,80	0,000
18	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL.150 MM	M3	83,000	85,00	7 055,00	0,000
19	57B20	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU červená barva	M2	83,370	1 500,00	125 055,00	0,000
20	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 120/120	M2	12,950	1 080,00	13 986,00	0,000
21	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 200/100/60	M2	286,780	330,00	94 637,40	0,000
22	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM podél obrub	M2	11,230	550,00	6 176,50	0,000
23	58262A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC umělá vodící linie do betonu	M2	20,330	630,00	12 807,90	0,000

10.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>10 894,00</b>	<b>0,000</b>
24	894845	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	1,000	10 894,00	10 894,00	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>319 594,30</b>	<b>0,000</b>
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	233,840	195,00	45 598,80	0,000
26	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ A typ - obrubník pro bus zastávku	M	24,000	2 700,00	64 800,00	0,000
27	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP4, 200/250	M	99,940	1 850,00	184 889,00	0,000
28	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP5 200/200	M	14,050	1 730,00	24 306,50	0,000
<b>7</b>		<b>SO 404 - Veřejné osvětlení</b>				<b>733 550,00</b>	<b>0,000</b>
1	741110	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	KOM PL	1,000	733 550,00	733 550,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>1 742 900,00</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: Silnice II/324 hranice okresu Nymburk - Stěžery, Úsek č.3 - Dolní Přím - Stěžery  
 Objekt: Přeložka veřejného osvětlení

Objednatel: Obec Stěžery  
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukiely s.r.o.  
 Místo: Stěžířky

Zpracoval:  
 Datum: 10. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
<b>Elektromontáže celkem</b>											
<b>Demontáže</b>											
R			KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV do 25 mm <sup>2</sup>	m	20,000	0,00	15,00	0,00	3 690,00	3 690,00	
R			SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ 1XSHC do 250W, IP23	ks	1,000	0,00	160,00	0,00	300,00	300,00	
R			STOŽÁR betonový - do 10m	ks	1,000	0,00	2 300,00	0,00	160,00	160,00	
R			VÝLOŽNÍK ULIČNÍ ocelový - jednoduchý do 1m	ks	1,000	0,00	350,00	0,00	2 300,00	2 300,00	
R	9999-1281		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stávajícího zařízení	hod	2,000	0,00	290,00	0,00	350,00	350,00	
									<b>290 174,00</b>	<b>92 205,00</b>	<b>382 379,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,000</b>
R			KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV do 25 mm <sup>2</sup>	m	45,000	15,00	29,00	0,00	675,00	675,00	
R	1123-591		INSTALAČNÍ MATERIÁL TRUBKA OHEBNÁ 40	m	10,000	36,00	51,00	0,00	360,00	360,00	
R	1123-593		INSTALAČNÍ MATERIÁL TRUBKA OHEBNÁ 110	m	70,000	39,00	54,00	0,00	2 730,00	2 730,00	
R	7002-22		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5, pevně	m	120,000	11,00	22,00	0,00	1 320,00	1 320,00	
R	7002-30		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x10, volně	m	640,000	86,00	106,00	0,00	55 040,00	55 040,00	
R	9999-457		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	125,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
R	1244-3		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	590,000	22,00	50,00	0,00	12 980,00	12 800,00	
R	1244-73		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP přípojovací	ks	11,000	26,00	56,00	0,00	286,00	286,00	
R	1244-71		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	32,000	14,00	44,00	0,00	448,00	448,00	
R	1048-3		STOŽÁROVÉ POUZDRO SP250/1000, stožárové pouzdro	ks	2,000	280,00	380,00	0,00	560,00	560,00	
R	1048-6		STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ	ks	9,000	560,00	710,00	0,00	5 040,00	5 040,00	
R	1048-213		provedení bude konzultováno s uživatelem 159/114/89 - 8.2+1.5m	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R			provedení bude konzultováno s uživatelem 139/89/60 - 6+0.8m	ks	9,000	8 420,00	10 310,00	1 890,00	75 780,00	17 010,00	
R			VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ J1-1800/500, 89/60, 5st - výloži.jedn. ul.žárové zinkovany	ks	2,000	2 890,00	3 640,00	750,00	5 780,00	1 500,00	
R	1048-337		VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ J1-1800/2300, 89/60, 5st - výloži.jedn. ul.žárové zinkovany	ks	8,000	1 450,00	2 050,00	600,00	11 600,00	4 800,00	
R	1048-337			ks	1,000	1 500,00	2 100,00	600,00	1 500,00	600,00	
									<b>290 174,00</b>	<b>88 515,00</b>	<b>378 689,00</b>
									<b>675,00</b>	<b>630,00</b>	<b>1 305,00</b>
									<b>360,00</b>	<b>150,00</b>	<b>510,00</b>
									<b>2 730,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>3 780,00</b>
									<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2 640,00</b>
									<b>55 040,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>67 840,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 125,00</b>
									<b>12 980,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>29 500,00</b>
									<b>286,00</b>	<b>330,00</b>	<b>616,00</b>
									<b>448,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1 408,00</b>
									<b>560,00</b>	<b>200,00</b>	<b>760,00</b>
									<b>5 040,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>6 390,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>75 780,00</b>	<b>17 010,00</b>	<b>92 790,00</b>
									<b>5 780,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 280,00</b>
									<b>11 600,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>16 400,00</b>
									<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 100,00</b>
									<b>1 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>

12.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R	1048-679	STOŽÁROVÁ VÝZBOJ SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1XE27(14)4X/M8/35mm2	ks	11,000	460,00	320,00	5 060,00	3 520,00	8 580,00	0,000
	R	1059-6	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK 6A, char.normální	ks	11,000	15,00	10,00	165,00	110,00	275,00	0,000
	R		SVÍTIDLA PRO VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LED								
	R		Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								
	R		Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)								
	R		specifikace - viz výkresová dokumentace a technická zpráva A - uíční charakteristika - R4, 7000lm, 4.000K, IP65, IK08	ks	2,000	10 650,00	260,00	21 300,00	520,00	21 820,00	0,000
	R		specifikace - viz výkresová dokumentace a technická zpráva B - uíční charakteristika - R4, 11000lm, 4.000K, IP65, IK08	ks	7,000	10 650,00	260,00	74 550,00	1 820,00	76 370,00	0,000
	R		specifikace - viz výkresová dokumentace a technická zpráva C - uíční charakteristika - R4, 4000lm, 4.000K, IP65, IK08	ks	2,000	7 500,00	260,00	15 000,00	520,00	15 520,00	0,000
	R	9999-1283	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Úprava stávajícího zařízení	hod	12,000	0,00	290,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,000
	R	9999-1286	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající zařízení	hod	8,000	0,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
	R	9999-1290	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	24,000	0,00	200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000
	R	9999-1287	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,000	0,00	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
	R	9999-1293	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI zapojování a zkouškách	hod	8,000	0,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,000
	R	9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	R	9999-1298	DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	16,000	0,00	250,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000
	R	9999-1299	DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,000	0,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,000
	R		Podružný materiál								

Zemní práce														
											51 772,00	250 399,00	302 171,00	0,000
R	9999-890		VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,500	0,00	1 250,00	0,00	625,00	625,00	0,000			
R	9999-964		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU Premiál,mater.naložení,odvoz	m3	1,000	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000			
R	9999-901		ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU Porost tvrdý, středně hustý	m2	20,000	0,00	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000			
R	9999-897		SEJMUTÍ DRNŮ Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	205,000	0,00	5,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,000			
R	9999-916		VYTŘHÁNÍ DLAŽBY Zámková dlažba, betonové dlaždice, ...	m2	2,000	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,000			
R	9999-925		ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	70,000	0,00	80,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,000			
R	9999-923		BOURÁNÍ ŽIVŮČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	35,000	0,00	50,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000			
R			ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU Premiál,mater.naložení,odvoz	m3	5,500	0,00	160,00	0,00	880,00	880,00	0,000			
R	9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
R	9999-945		O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,nučně	m3	15,500	0,00	850,00	0,00	13 175,00	13 175,00	0,000			
R	9999-980		ZAHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
R	9999-983		POVRCHU V zemine třídy 3-4	m3	5,500	0,00	120,00	0,00	660,00	660,00	0,000			
R	9999-975		POUZDROVÝ ZÁKL.,PRO STOŽ.VENK. OSV. D 200x1000 mm	ks	2,000	1 350,00	100,00	2 700,00	200,00	2 900,00	0,000			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
R	9999-975		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSV. D 350x1500 mm	ks	9,000	2 850,00	150,00	2 800,00	23 850,00	1 350,00	25 200,00	0,000
R	9999-999		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	120,000	0,00	175,00	175,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,000
R	9999-999		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	335,000	0,00	175,00	175,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,000
R	9999-999		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	35,000	0,00	290,00	290,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,000
R	9999-1100		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami ve směru kabelu	m	120,000	25,00	16,00	41,00	3 000,00	1 920,00	4 920,00	0,000
R	9999-1073		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	335,000	25,00	16,00	41,00	8 375,00	5 360,00	13 735,00	0,000
R	9999-991		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	455,000	3,00	6,00	9,00	1 365,00	2 730,00	4 095,00	0,000
R	9999-1116		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostle zeminy bez bednění	m3	6,900	1 780,00	150,00	1 930,00	12 282,00	1 035,00	13 317,00	0,000
R	9999-1180		KRÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích) Položení chráničky vč. zakrytí	ks	4,000	50,00	10,00	60,00	200,00	40,00	240,00	0,000
R	9999-1180		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	120,000	0,00	35,00	35,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000
R	9999-1180		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	335,000	0,00	35,00	35,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,000
R	9999-1180		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	35,000	0,00	85,00	85,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,000
R	9999-1196		ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	38,700	0,00	160,00	160,00	0,00	6 192,00	6 192,00	0,000
R	9999-1195		ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	220,000	0,00	27,00	27,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,000
R	9999-1199		ÚPRAVA POVRCHU Položení dmu	m2	205,000	0,00	5,00	5,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,000
R	9999-1195		OPRAVA ASF. VOZOVKY (40mm) - asfaltový beton střednězrný	m2	35,000	0,00	400,00	400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,000
R	9999-1195		OPRAVA ASF. VOZOVKY (50mm) - asfaltový beton hrubozrný	m2	35,000	0,00	475,00	475,00	0,00	16 625,00	16 625,00	0,000
R	9999-1195		OPRAVA ASF. VOZOVKY (60mm) - obalové kamenivo hrubé	m2	35,000	0,00	540,00	540,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,000
R	9999-1195		OPRAVA ASF. VOZOVKY (150mm) - stabilizace cementová	m2	35,000	0,00	225,00	225,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,000
R	9999-925		OPRAVA ASF. VOZOVKY Frézování drážky (průřezu do 600mm) v asfaltové vozovce	m	35,000	0,00	110,00	110,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,000
R	9999-925		OPRAVA ASF. VOZOVKY Těsnění dilatačních spár asfaltovou závlivkou modifikací	m	70,000	0,00	200,00	200,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,000
R	9999-1201		PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šěrku vrstva 10cm	m2	2,000	0,00	150,00	150,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000
R	9999-1202		PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopiskru	m3	1,000	0,00	507,00	507,00	0,00	300,00	300,00	0,000
R			OPRAVA POVRCHU opělovná zádlažba - betonové dlaždice	m2	2,000	0,00	180,00	180,00	0,00	507,00	507,00	0,000
			<b>Ostatní práce</b>									
R			POZNÁMKY:									
R			V rozpočtu nejsou zahrnuty:									
									0,00	49 000,00	49 000,00	0,000

14.



Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
	R		- opravy povrchů, řešených ve stavební části	sou	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
	R		- základy pozemků, místní poplatky	sou	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
	R		- dopravní značení, označení stavby	sou	1,000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000
	R		- vytyčení pozemních sítí a geodetické zaměření	sou	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000

**Celkem**

**341 946,00    391 604,00    733 550,00    0,000**

16.