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SMLOUVA O DÍLO 

 

 Číslo smlouvy objednatele:DOD20180046 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxxxxxx 

     

 

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:    ARPEX MORAVA s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:    Teslova 873/2, 702 00  Ostrava - Přívoz 

právní forma:    společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27425 

IČ:                      26809559 

DIČ:                   CZ26809559 

bankovní spojení:    xxxxxx 

číslo účtu:     xxxxxx 

zastoupen:    Alešem Pokludou, jednatelem 

 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  Aleš Pokluda, jednatel 

     tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx 

kontaktní doručovací adresa:  Suvorovova 573, 742 42  Šenov u Nového Jičína 

   

   

(dále jen „zhotovitel“)  
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na straně druhé 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NVZ-43-17-OŘ-Kol-IROP.  

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení projektové dokumentace a následné realizaci díla 

pod názvem „Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice“ (dále jen stavba).  

2.2 Součástí předmětu plnění je rovněž vypracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně 

oceněného soupisu prací, dokumentací pro pomocné práce, výrobně technických dokumentací a dokumentací 

výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné prováděcí dokumentace). Zhotovitel prohlašuje, že 

v souladu se zadáním zahrnul do předmětu plnění díla veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v příloze 

č. 3 této smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části dokumentace pro 

provádění stavby, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo 

měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny 

z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

2.3 Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění průkazu způsobilosti UTZ. Součástí předmětu plnění je rovněž 

průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla. 

2.4 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště a zajištění staveniště v souladu s požadavky 

BOZP (viz příloha č. 1 této smlouvy).  

2.5 Součástí předmětu smlouvy o dílo je dále zhotovení podrobných dokumentací dle skutečného provedení 

stavby (dále jen DSPS) při dokončení díla ve třech výtiscích v tištěné podobě a zároveň 3 x v elektronické 

podobě, a to na elektronickém nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková 

část ve formátu WORD a EXCEL. 

2.6 Zhotovitel předloží zpracovanou PD ve stupni DPS objednateli ke schválení. Objednatel své případné 

připomínky sdělí zhotoviteli do 10 kalendářních dnů. 

2.7 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

2.8 Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 198 odst. 5, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ), právo na provedení dodatečných stavebních a montážních prací 

a dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a montážní práce nebo dodatečné 

dodávky a služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Tyto práce je oprávněn 

odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v čl. I oprávněný pro změny díla. Celkový rozsah těchto prací 

nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. 

III. Nové stavební práce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 66 ZZVZ právo na nové stavební práce spočívající 

v opakování obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny 

bez DPH za stavební práce uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění tohoto práva bude objednatel 

postupovat v souladu s § 67 ZZVZ. 
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IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je trakční tramvajová měnírna objednatele XXII Kunčice, ul. Truhlářská, Ostrava – Kunčice.  

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické 

vlastnosti, které mohl zjistit z předaných podkladů viz příloha 4 a vykonáním běžné prohlídky místa plnění. 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno nejpozději do: 

 zpracování PD – do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této SoD bude předložena ke schválení 

projektová dokumentace pro provádění stavby. 

 realizace díla – do 50 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.1 této 

smlouvy. O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání a převzetí 

staveniště.   

 

5.2 Objednatel umožní zhotoviteli odstávky příslušné části technologického zařízení měnírny. 

5.3 O termínu konání odstávky příslušné části technologie je zhotovitel povinen požádat zástupce provozovatele 

dráhy nejméně 30 pracovních dnů před plánovaným zahájením dané odstávky, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Objednatel požaduje přednostně realizaci odstávek technologického zařízení ve dnech 

pracovního volna a pracovního klidu. 

5.4 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), 

smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 

a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. 

v důsledku legislativních nařízení na základě zákona  

5.5 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě 

smluvních stran. 

5.6 Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 7 kalendářních dnů předem doporučeně 

poštou na adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, oddělení příprava a realizace investic, nebo osobně doručením na tutéž adresu, nebo do 

datové schránky číslo f7mdrpg, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, CZ. Poté 

oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 kalendářních dnů od 

doručení tohoto oznámení. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené objekty a pozemky do náležitého stavu nejpozději 

do 10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší 

protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel 

zavazuje uhradit. 
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VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, atd.), platná po 

celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

cena za PD bez DPH:  xxx,- Kč 

cena za realizaci bez DPH:  xxx,- Kč 

Cena celkem bez DPH : 1 577 545,- Kč 

6.2 Cena je určena jako součet ceny za PD a ceny za realizaci v členění dle jednotlivých oceněných soupisů 

prací, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Výměna transformátorů 

trakční měnírny Kunčice“ ze dne 24.11.2017. 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 

j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 

předmětu plnění provedených v souladu s bodem 2.6 a 3.1 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na 

základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem v souladu se ZZVZ); 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou 

mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného 

technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při 

realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech 

vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi 

a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při 

uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných a schválených soupisů 

prací. Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni 

příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha 

položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému 

požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě 
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předávacích protokolů, které budou podepsány oprávněnými osobami zhotovitele a objednatele, které budou 

tvořit nedílné přílohy faktur spolu s potvrzenými soupisy provedených prací. Dodatečné práce a dodávky dle 

bodu 2.6 a nové stavební práce dle bodu 3.1 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

7.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz 

bod 7.3) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  

7.4 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli.  

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.9 Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým 

podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem 

potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu 

xxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.   

V případě doručování v písemném vyhotovení se v pochybnostech má za to, že faktura byla objednateli 

doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 stavební a montážní práce 60 měsíců  

 dodávky technologických zařízení 24 měsíců  

 

8.2 Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení s uvedenou 

zárukou na jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. U dodávek, které nebudou v tomto soupise 

uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka na jakost je v délce stavebních a montážních 

prací. 

8.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

8.4 Záruka na jakost začíná plynout od dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na 

díle uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze. 
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8.5 Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruku na jakost v trvání delší než uvedenou 

v bodě 8.1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.  

8.6 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky na jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení 

drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou 

zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu 

odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.7 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky na jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. xxxxx) a elektronicky (na 

e-mail xxxxxxxxxx). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezodkladné 

bezplatné odstranění vady. 

8.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.9 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před 

uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla), a to i jeho části, oproti 

sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby odstávky technologických zařízení uvedených 

v čl. V. bod 5.2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 

tisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení odstávky technologických zařízení.  

9.4 V případě přerušení provozu drážní dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle bodu 8.7 je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun) za každou i 

započatou hodinu, kdy není možno provozovat drážní dopravu, a to až do doby odstranění závady. 

9.5 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad, které nevedou 

k přerušení drážní dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.6), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každou vadu 

a za každý i započatý den prodlení. 

9.7 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.8 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 

smluvních dle čl. I provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených ve své nabídce, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun) za každý zjištěný případ. 

9.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
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9.10 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.11 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební (montážní) deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné 

pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 

pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k 

jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10.10 V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1 Staveniště pro realizaci díla bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy. Výzvu 

objednatel doručí na adresu zhotovitele ARPEX MORAVA s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového 

Jičína. O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 

objednatele 
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11.2 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném 

objednatelem v jím určených termínech. 

11.3 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště zpracuje a předloží k odsouhlasení objednateli Harmonogram 

výstavby, který bude zpracován v souladu s nabídkou zhotovitele.  

11.4 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo 

provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán 

(KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel 

je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení objednateli zhotovitelem 

11.5 Odstávky drážní technologie navržené zhotovitelem budou předem odsouhlaseny. Provizorní napájení a jiné 

úpravy pevných trakčních zařízení budou předem odsouhlaseny odborem dopravní cesta Dopravního podniku 

Ostrava a.s. Bez odsouhlasení těchto úprav není zhotovitel oprávněn s příslušnými činnostmi započít.  

11.6 Zhotovitel provede stavbu dle předané dokumentace pro provádění stavby a objednatelem odsouhlasených 

podrobných prováděcích dokumentací, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných 

objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. 

11.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

11.9 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 

tisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě 

oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném znění. Demontovaná technologie je majetkem objednatele. V případě vzniku ekologické 

události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na 

oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxxxxxxxx. Zhotovitel odpovídá občanům a 

majitelům pozemků dle ustanovení Nového občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.10 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 

vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené 

živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.11 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou 

zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.12 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, 

výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených 

technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích 

předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako části dráhy. Při přejímce 
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zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou 

fotografickou dokumentaci průběhu výstavby díla 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči. 

11.13 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

11.14 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno pro zajištění 

funkčnosti trakční měnírny uvést do provozu, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby 

k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci 

objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv 

užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být 

písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v bodech I. této smlouvy.  

11.15 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.16 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle 

s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část.  

11.17 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 1. 

11.18 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.19 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel. 

11.20 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém. 

11.21 Zhotovitel je povinen realizovat zakázku pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými ve své nabídce. 

Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu 

vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje 

původní kvalifikační požadavky. 

11.22 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na 

území České republiky. 

11.23 Zhotovitel pro provedení díla použije pouze taková zařízení, která zajistí bezvadnou a zejména bezpečnou 

provozuschopnost díla, a která svým charakterem neohrozí bezpečnost pracovníků Dopravního podniku 

Ostrava a.s., při výkonu údržby prováděné pracovníky objednatele.   

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, 

tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho 

pro ně vyplývajících. 
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12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny 

se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

  

XIII. Podmínky poskytování dotace 

13.1 Bude-li Objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU, umožní Zhotovitel 

Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění 

prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na 

základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 

financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a 

k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění 

jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím 

stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

13.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se 

budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 

poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci 

této Smlouvy o dílo. 

13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

13.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

 

XIV. Závěrečné ujednání 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně 

neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení 

obecně závazných právních předpisů. 

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 
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výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje 

částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 20 mil. 

Kč ročně. 

14.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

14.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

14.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené 

nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik 

Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat 

smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

14.7 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou 

obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním 

seznámí. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 2: Seznam a profesní životopisy vedoucích pracovníků zhotovitele, kteří budou řídit provedení 

díla. 

Příloha č. 3:    Požadavky na rozsah předmětu plnění 

Příloha č. 4: Podklady pro PD 

 

 

 

 

 

         V Ostravě dne ………………    V Ostravě dne ……………… 

 

 

 

 

…………………………………………… …………………………………. 

 Aleš Pokluda 

 jednatel 


