

Smlouva o dílo

50-1542.6160032ANA

**o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění**

Oprava místních komunikací 2016

1. Smluvní strany :

- 1.1. Objednatel : **Město Nalžovské Hory**
Stříbrné Hory 104
341 01 Horažďovice
zastoupený : panem Richardem Löblem, starostou města
IČO : 00255866
DIČ : CZ00255866
Bankovní spojení : Komerční banka
č. ú.: 4021-351/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Richard Löbl,
starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Václav Zahradka,
místostarosta města
(dále jen objednatel)
a
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a. s.**
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518
zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Ing. Janem Muzikou, místopředsedou představenstva
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha
č. ú.: 0142110168/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva a.s.
Ing. Jan Muzika, představenstva a.s.
ve věcech technických oprávněn k jednání :
Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatel: Richard Löbl, starosta města
zhotovitele : Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí

tel. : 723 884 371
tel. : 731 601 099

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Oprava místních komunikací 2016**“
2.2. Rozsah díla je specifikován příloženým stavebním rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: 29.7. 2016
dokončení stavebních prací: do 31.8. 2016
3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

Oprava místních komunikací 2016	bez DPH	977 641,05 Kč
	sazba DPH 21 %	205 304,62 Kč
C E L K E M	včetně DPH	1 182 945,67 Kč

(slovy : jedenmilionstoosmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetpět,67 Kč)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 30 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky :

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v přiloženém stavebním rozpočtu.

7. Předání staveniště :

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do **25.7.2016**.
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 2 000,- Kč za každý den prodlení v období 1 až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den z prodlení v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
 - zahájením provádění Díla v souladu s požadavky ve výzvě
 - Dokončením Díla ve smyslu s požadavky ve výzvě
- 8.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé nesplnění povinností přizvat Objednatele k části díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s postupy realizace díla.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den z prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé

jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:

- vest stavební deník v souladu s normami stavebních prací pro dané dílo
- porušení bezpečnostních předpisů v souladu s normami v ČR

Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

9. Záruční podmínky :

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : **48 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a čtyři strany přílohy (stavební rozpočet) a jednu stranu prohlášení dle § 92e zákona o DPH a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Nalžovských Horách dne

15 -07- 2016


.....
Za objednatele

p. Richard Löbl
starosta města

Město Nalžovské Hory
STŘÍBRNÉ HORY 104
NALŽOVSKÉ HORY
341 01 Horažďovice I

V Plzni 15.7.2016


.....
Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva a.s.

Ing. Jan Muzika
místopředseda představenstva a.s.


EUROVIA Střba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK	Objednatel:	Město Nažovské Hory	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výrovnávky, kryt ACO11+	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zahradka, Nažov	Zhotovitel:	Eurovia Silba, a. s.	IČ/DIČ:	64830551/CZ64830551
Začátek výstavby:	10.7.2016	Konec výstavby:	30.9.2016	Položek:	9
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Jan Liška	Datum:	17.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	489 436,35	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	84 762,62	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		0,00							
ZRN celkem		574 198,97	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00
							ORN celkem		
							ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	574 198,97
Základ 21%	574 198,97	DPH 21%	120 581,78	Celkem včetně DPH	694 780,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



EUROVIA
VINICI
EUROVIA Silba, a.s.
IČ: 64830551
Ihřezská 1191/74
325 00 Přezh

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK		Doba výstavby:		74 dní		Objednatel:		Město Nalžovské Hory	
Druh stavby:		Vyrovnávky, kryt ACO11+		Začátek výstavby:		10.7.2016		Projektant:			
Lokalita:		Zahradka, Nalžov		Konec výstavby:		30.9.2016		Zhotovitel:		Eurovia Silba, a. s.	
JKSO:				Zpracováno dne:		17.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jan Liška	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	5 660,00	5 660,00		7,24
1		113107142R00	Odstranění podkladu pl do 200 m ² , živice do tl. 10 cm	m ²	40,00	141,50	0,00	5 660,00	5 660,00	0,18	7,24
16			Přemístění výkopku				0,00	9 627,42	9 627,42		0,00
2		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	43,50	62,40	0,00	2 714,40	2 714,40	0,00	0,00
3		162601101R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m ³	43,50	158,92	0,00	6 913,02	6 913,02	0,00	0,00
57			Kryty šterkových a živinových pozemních komunikací a zpevněných ploch				489 128,09	53 581,96	542 710,05		295,53
4		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	136,50	1 806,20	221 572,98	24 973,32	246 546,30	1,00	136,50
5		577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m ²	1 522,50	182,90	251 640,62	26 824,63	278 465,25	0,10	157,93
6		573231111R00	Postřik živinový spádovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 552,50	11,40	15 914,49	1 784,01	17 698,50	0,00	1,10
59			Dílažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				308,26	711,74	1 020,00		0,03
7		599142111R00	Úprava závluky díl spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,00	85,00	308,26	711,74	1 020,00	0,00	0,03
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	15 181,50	15 181,50		54,81
8		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	435,00	21,25	0,00	9 243,75	9 243,75	0,13	54,81
9		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m ²	1 522,50	3,90	0,00	5 937,75	5 937,75	0,00	0,00
Celkem:								574 198,97			

Poznámka:



EUROVIA STILBA, a.s.
I. obzská 1191/74
226 00 Písek

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK u školy	Objednatel:	Město Nalžovské Hory	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vyrovnávka, kryt ACO 11	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nalžovské Hory, u školy	Zhotovitel:	Eurovia Silba, a. s.	IČ/DIČ:	64830551/CZ64830551
Začátek výstavby:	11.7.2016	Konec výstavby:	30.9.2016	Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Liška	Datum:	17.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	331 923,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	71 518,52	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		403 442,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	403 442,08
Základ 21%	403 442,08	DPH 21%	84 722,84	Celkem včetně DPH	488 164,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK u školy		Doba výstavby:		47 dní		Objednatel:		Město Nalžovské Hory	
Druh stavby:		Vyrovnávka, kryt ACO 11		Začátek výstavby:		11.7.2016		Projektant:			
Lokalita:		Nalžovské Hory, u školy		Konec výstavby:		30.9.2016		Zhotovitel:		Eurovia Silba, a. s.	
JKSO:				Zpracováno dne:		17.6.2016		Zpracoval:		Ing. Jan Liška	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	2 443,75	2 443,75		14,49
1		938909611R00	Odstanění nátosu na krajních tl. do 10 cm	m2	115,00	21,25	0,00	2 443,75	2 443,75	0,13	14,49
16			Přemístění výkopku				0,00	2 347,15	2 347,15		0,00
2		16710101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,50	62,40	0,00	717,60	717,60	0,00	0,00
3		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,50	141,70	0,00	1 629,55	1 629,55	0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	8 464,76	8 464,76		0,00
4		181101102R00	Úprava podkladů v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	784,50	10,79	0,00	8 464,76	8 464,76	0,00	0,00
57			Kryty stěrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch				330 322,58	37 900,00	368 222,58		193,16
5		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	92,30	1 799,10	149 235,26	16 821,67	166 056,93	1,00	92,30
6		577142212R00	Beton asfalt, ACO 8,ACO 11+-ACO 16+- nad 3 m, 5 cm	m2	784,50	234,90	164 989,38	19 289,67	184 279,05	0,13	99,75
7		573231111R00	Postřik živitný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 569,00	11,40	16 097,94	1 788,66	17 886,60	0,00	1,11
59			Dílažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				260,50	844,50	1 105,00		0,03
8		599142111R00	Úprava závluky díl spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	13,00	85,00	260,50	844,50	1 105,00	0,00	0,03
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 340,48	2 046,36	3 386,84		0,86
9		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 693,42	1 340,48	2 046,36	3 386,84	0,43	0,86
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	17 472,00	17 472,00		14,34
10		113151114R00	Frézování krytů pl do 500 m2, pruh do 75 cm,tl. 5 cm	m2	112,00	156,00	0,00	17 472,00	17 472,00	0,13	14,34
							Celkem:		403 442,08		

Poznámka:

Příloha k SOD 50-1542.6160032ANA

Objednatel : Město Nalžovské Hory
Stříbrné Hory 104
341 01 Horažďovice
IČO 00255866

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
IČO 64830551

Potvrzení o plátcí DPH dle § 92e, zákona o DPH pro zakázku :

„Oprava místních komunikací 2016“

Potvrzuji tímto, že ~~jsme/nejsme~~ plátcí DPH ve smyslu zákona o DPH, § 92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění ~~použijeme/nepoužijeme~~ pro naši ekonomickou činnost.

Razítko

Město Nalžovské Hory
STŘÍBRNÉ HORY 104
NALŽOVSKÉ HORY
341 01 Horažďovice 1

Podpis

Rychard Löbl
Starosta města



Datum

15 -07- 2016