

Stejnopis:

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby „Výstavba chodníků v ul. Náchodská“

číslo smlouvy objednatele: S/20/2016/0073

číslo smlouvy zhotovitele: PG-84/2016/zak/VS/Rad/JK

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 20

Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9

IČ: 00240192, DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

zastoupená: Hanou Moravcovou, starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

PRAGIS a.s.

Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

IČ: 41194861 DIČ: CZ41194861

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze **oddíl: B číslo vložky: 7914**

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

zastoupená: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., předsedou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Výstavba chodníků v ul. Náchodská“.

Místo stavby: MČ Praha 20

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o.

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: PRO-CONSULT s.r.o.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo – stavbu „Výstavba chodníků v ul. Náchodská“, a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) v rozsahu prováděcí dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 11. 10. 2016.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu prováděcí dokumentace, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace;
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci;
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií;
 - d) cla a další náklady s celním řízením spojené;
 - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění;
 - i) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
 - j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení;
 - k) projednání záborů veřejných prostranství;
 - l) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla;
 - o) zpracování realizační dokumentace;
 - p) zajištění pasportizace stávajících objektů;
 - q) náklady na pojištění díla;
 - r) náklady na výrobu a osazení informačního panelu
 - s) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
 - t) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků, nebránících provozu, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Celková doba plnění činí **119 kalendářních dní** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště upřesněn dodatkem této smlouvy.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 11. 10. 2016 č. RMC/68/35/0447/16 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	5 563 192,00 Kč
pro 21 % DPH	1 168 270,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 731 462,32 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele: **Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9**. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;
 - údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;
 - rozsah a předmět plnění;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - datum vystavení daňového dokladu;a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury;
 - IČ objednatele a zhotovitele;
 - název stavby,
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele;
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,);
 - číslo smlouvy.
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, nebránících provozu a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 10 ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je XXXXXX
Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je XXXXXX
kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;
 - b) vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;
 - d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;
 - e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;
 - f) vedou stavební deník a deník víceprací – méněprací;
 - g) zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření.
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele ZAVOS s.r.o., XXXXXX.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;

- b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
- 8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 - 9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
 - 10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1. Dílo je provedeno, je-li řádně v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením dokončeno a předáno. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
- 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
 - stavební deník;
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky;
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení;
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.
- 3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
 - 4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
 - 5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
 - 6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
 - 7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.
11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **36 měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamací vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamací objednatelem.

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamacie způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
7. Za nedodržení lhůty stanovené v čl. III. odst.1, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč za každý den prodlení.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele.
10. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.
4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání;
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XIII. O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1. (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č.3 této smlouvy.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
11. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Hana Moravcová, starostka MČ
 - ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20
 - za mandátáře: Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.
14. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Donát, Ph.D., předseda představenstva
 - ve věcech technických: XXXXXX, ředitel Divize VHS
15. Smluvní strany berou na vědomí, že hl.m.Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

XIV. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 11. 10. 2016; usnesení č. RMC/68/35/0447/16.

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou.

Přílohy: č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
 č.2. Grafický časový harmonogram ve dnech
 č.3. Doklad o pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 a 4 (kopie pojistné smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
předseda představenstva
PRAGIS a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0159_PRO

Stavba: MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (1. ETAPA)

KSO: 822 29

Místo: MČ Horní Počernice

CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121

Datum:

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

MČ Horní Počernice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRAGIS a.s.

IČ: 41194861

DIČ: CZ41194861

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 563 192,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 563 192,00	1 168 270,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 731 462,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0159_PRO

Stavba: MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (1. ETAPA)

Místo: MČ Horní Počernice

Datum:

Zadavatel: MČ Horní Počernice

Projektant:

Uchazeč: PRAGIS a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 563 192,00	6 731 462,32	
SO 100 1.etapa	SO 100 1.etapa	5 563 192,00	6 731 462,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (1. ETAPA)

Objekt:

SO 100 1.etapa - SO 100 1.etapa

KSO: 822 29
Místo: MČ Horní Počernice
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121
Datum:
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
HL. m. Praha OTV MHMP

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRAGIS a.s.

IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 563 192,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 563 192,00	21,00%	1 168 270,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 731 462,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (1. ETAPA)

Objekt:

SO 100 1.etapa - SO 100 1.etapa

Místo: MČ Horní Počernice

Datum:

Zadavatel: Hl. m. Praha OTV MHMP

Projektant:

Uchazeč: PRAGIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 563 192,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 123 111,28

1 - Zemní práce

1 481 947,77

5 - Komunikace

1 798 660,98

8 - Trubní vedení

195 691,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 646 811,53

PSV - Práce a dodávky PSV

99 280,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

99 280,39

M - Práce a dodávky M

212 800,35

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

212 800,35

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

127 999,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ PRAHA HORNÍ POČERNICE REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ (1. ETAPA)

Objekt:

SO 100 1.etapa - SO 100 1.etapa

Místo: MČ Horní Počernice

Datum:

Zadavatel: Hl. m. Praha OTV MHMP

Projektant:

Uchazeč: PRAGIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 563 192,00

D HSV Práce a dodávky HSV

5 123 111,28

D 1 Zemní práce

1 481 947,77

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,038	23 700,00	900,60	CS ÚRS 2016 02
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	65,000	38,10	2 476,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	355,000	466,00	165 430,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	508,000	512,00	260 096,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	290,000	156,00	45 240,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	508,000	366,00	185 928,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 810,000	36,70	66 427,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	295,000	50,50	14 897,50	CS ÚRS 2016 01
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	20,000	5 600,00	112 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	57,000	29,80	1 698,60	CS ÚRS 2016 02
12	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	341,260	83,50	28 495,21	CS ÚRS 2016 01
13	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	341,260	28,00	9 555,28	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	341,260	377,00	128 655,02	CS ÚRS 2016 02
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,208	566,00	44 831,73	CS ÚRS 2016 01
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	79,208	161,00	12 752,49	CS ÚRS 2016 01
17	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,584	835,00	16 352,64	CS ÚRS 2016 02
18	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	19,584	118,00	2 310,91	CS ÚRS 2016 02
19	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,000	75,60	7 711,20	CS ÚRS 2016 02
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	446,052	244,00	108 836,69	CS ÚRS 2016 01
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 460,520	18,70	83 411,72	CS ÚRS 2016 01
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,000	160,00	8 160,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,000	15,80	805,80	CS ÚRS 2016 02
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	748,088	150,00	112 213,20	CS ÚRS 2016 01
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,967	80,60	1 286,94	CS ÚRS 2016 02
26	M	583312000	<i>šterkopisek netříděný zásyповý materiál</i>	t	40,237	193,00	7 765,74	CS ÚRS 2016 02
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	340,000	37,90	12 886,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	340,000	15,50	5 270,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	005724150	<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	kg	17,000	111,00	1 887,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	340,000	5,10	1 734,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 440,000	10,30	25 132,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení	m2	340,000	20,00	6 800,00	

D 5

Komunikace

1 798 660,98

33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 756,000	108,00	189 648,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	534,000	142,00	75 828,00	CS ÚRS 2016 02
35	K	56712R114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	910,000	324,00	294 840,00	
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	341,000	254,00	86 614,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	341,000	346,00	117 986,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	1 530,000	229,00	350 370,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	592VP3080	<i>dlažba betonová přírodní tl.60 mm</i>	m2	1 387,200	200,00	277 440,00	
40	M	592VP2670	<i>dlažba betonová pro nevidomé tl. 60 mm přírodní</i>	m2	20,400	514,00	10 485,60	
41	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	1 530,000	22,70	34 731,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	569,000	257,00	146 233,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	592453110	<i>dlažba betonová 80 mm přírodní</i>	m2	196,860	281,00	55 317,66	CS ÚRS 2016 02
44	M	592VP3071	<i>dlažba betonová 80 mm přírodní</i>	m2	351,900	372,00	130 906,80	
45	M	592VP3072	<i>dlažba betonová 80 mm přírodní</i>	m2	31,620	606,00	19 161,72	
46	K	596211234	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C	m2	376,000	24,20	9 099,20	CS ÚRS 2016 02

D 8

Trubní vedení

195 691,00

47	K	83100R001	Kanalizační přípojka uliční vpusti	m	16,000	3 840,00	61 440,00	
48	K	83100R002	Pročištění stávajících přípojek	kus	8,000	3 030,00	24 240,00	
49	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	1 090,00	8 720,00	
50	M	592VP0025	<i>Souprava dílců vpusti</i>	kus	8,000	1 720,00	13 760,00	
51	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	789,00	6 312,00	
52	M	552VP0004	<i>Mříž pro vozovku s nálevkou a košem na bláto a kaly</i>	kus	8,000	3 190,00	25 520,00	
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	1 660,00	19 920,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	37,000	967,00	35 779,00	CS ÚRS 2016 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 646 811,53

55	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	45,000	134,00	6 030,00	CS ÚRS 2016 02
56	M	553VP0005	<i>Zábradlí trubkové vč. nátěru</i>	m	45,000	1 870,00	84 150,00	
57	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	116,000	41,40	4 802,40	CS ÚRS 2016 02
58	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	232,000	14,60	3 387,20	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	435,000	17,80	7 743,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	870,000	12,00	10 440,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	178,00	2 848,00	
62	M	404VP0007	<i>značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími prvky - základní velikost</i>	kus	16,000	1 620,00	25 920,00	
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	16,000	814,00	13 024,00	
64	M	404VP0002	<i>sloupek pro dopravní značku s patkou</i>	kus	16,000	1 110,00	17 760,00	
65	K	91500R001	Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení	m2	28,000	810,00	22 680,00	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	860,000	227,00	195 220,00	CS ÚRS 2016 01
67	M	592174600	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm</i>	kus	868,600	153,00	132 895,80	CS ÚRS 2016 01
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	402,000	139,00	55 878,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	592172200	<i>obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý</i>	kus	406,020	106,00	43 038,12	CS ÚRS 2016 02
70	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	2 720,000	38,70	105 264,00	
71	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	2 720,000	35,20	95 744,00	
72	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	490,000	139,00	68 110,00	CS ÚRS 2016 02
73	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	10,000	395,00	3 950,00	CS ÚRS 2016 02
74	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	16,000	330,00	5 280,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 02
76	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	150,000	43,70	6 555,00	CS ÚRS 2016 02
77	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 138,775	45,70	52 042,02	CS ÚRS 2016 01
78	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	21 636,725	12,20	263 968,05	CS ÚRS 2016 01
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,726	543,00	937,22	CS ÚRS 2016 01
80	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	32,794	16,20	531,26	CS ÚRS 2016 01
81	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	406,515	150,00	60 977,25	CS ÚRS 2016 01
82	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	732,260	300,00	219 678,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	778,703	171,00	133 158,21	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 99 280,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 280,39

84	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopolými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	396,000	250,00	99 000,00	CS ÚRS 2016 02
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech vysky do 6 m	t	0,333	842,00	280,39	CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 212 800,35

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 212 800,35

86	K	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	367,000	319,00	117 073,00	CS ÚRS 2016 02
87	M	286VP0003	Trubka plastová chráničková DN 110 mm	m	53,550	89,90	4 814,15	
88	M	286VR004	dělená (půlená) chránička plastová DN10 mm	m	331,800	274,00	90 913,20	

D ORN/VRN Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady 127 999,98

89	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (pasportizace a fotodokumentace)	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	84 999,98	84 999,98	CS ÚRS 2016 01
92	K	040001000	Inženýrská činnost - zajištění DIO a DIR	Kč...	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2016 01

PRAGIS a.s.

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V UL. NÁCHODSKÁ

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ČINNOST / TÝDEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání a převzetí staveniště	■																
Odstranění krytů a podkladů, vytrhání obrub		■	■	■													
Podklady				■	■	■	■	■	■								
Živičné kryty											■	■	■	■	■	■	
Obruby								■	■	■	■	■	■	■			
Předání a převzetí díla																	■

TERMÍN VÝSTAVBY: 119 kalendářních dnů od zahájení stavby (tj. 17 týdnů)

Pozn.: harmonogram je platný v případě příznivých klimatických podmínek a za předpokladu možnosti práce 5 dní v týdnu



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

CERTIFIKÁT O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **PRAGIS a.s.**

se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ: 190 15

IČO: 411 94 861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7914

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1897

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu (rámcovou) o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím (včetně pojištění odpovědnosti za škodu) podle Všeobecných pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění P – 777/05.

Pojistná smlouva (rámcová) č. **7720718799, DODATEK č. 6 (aktualizační)**

Pojištěné osoby: Pojištěnými jsou pojistník a objednatel jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „budované dílo“). Pojištěnými jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Předmět pojištění: Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojistníkem na území České republiky, která byla řádně přihlášena do pojištění dle shora uvedené pojistné smlouvy, a další věci a položky uvedené v pojistné smlouvě, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.

Doba pojištění: Dobou pojištění každého jednotlivého pojištěného budovaného díla je doba jeho výstavby sjednaná smlouvou o dílo. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 (Rozšířené krytí záruční doby) po dobu 12 měsíců, je-li tak uvedeno v přihlášce do pojištění.

Pojistné částky, limity plnění:

Oddíl I. – Pojištění věci

Maximální hodnota jednoho díla

poj. částka, limit plnění

150.000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu:

5.000.000,- Kč

(Limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.)

Pojistné období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Tento certifikát se vydává na žádost pojistníka, slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720718799 ve smyslu dodatku č. 6 (aktualizačního).



V Praze dne 21.12.2015

Úsek pojištění hospodářství

Úsek pojištění hospodářství



Certifikát o pojištění Certificate of insurance



Tímto se potvrzuje, že
Hereby is confirmed, that

jméno / name PRAGIS a.s.
adresa / adress Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 Satalice, Česká republika
IČO / No. 41194861

(dále jen "pojistník/pojištěný")
(hereafter „policy holder/insured“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, Česká republika
(dále jen "pojistitel")
(hereafter „insurer“)

Pojištění odpovědnosti č.: 2948826959 Liability insurance No.: 2948826959

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21)..

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance (VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for Professional Liability Insurance ZPP OP 2014/02 and by Supplementary insurance terms (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 110 000 000,- Kč / CZK 110 000 000
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 5 000,- Kč / CZK 5 000
Deductible for the basic scope of cover:


Územní rozsah pojištění: Česká republika
Territorial scope: Czech republic

Pojistné období:

Insurance period:

od 15. 6. 2016 na dobu neurčitou s ročním
pojistným obdobím
from 15. 6. 2016 for the indefinite period with
annual policy period

V / at place Praze / Prague, dne / date 4.5. 2016



hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter



upisovatel
Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.
This certificate is issued at the request of the Policy Holder/Insured and its validity is limited by force
of the insurance policy