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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 05/14/2171/18 
č. zhotovitele 21/18/S 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 
08.12.2016 

 IČ:   002 90 629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  SOBOS CZ spol. s r. o. 
                      Se sídlem:  Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
     Miroslavem Sochorem, jednatelem 
  IČ:   27725928 

DIČ:   CZ 27725928 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 54 869 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: 

 
• jednáním v technických záležitostech: 
 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
 

• jednáním o technických záležitostech:  
 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
Hlavní stavbyvedoucí:  
Stavbyvedoucí:  
 

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
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Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Regenerace sídliště Třebíč – ul. Hartmannova, et. B3“ 

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů: 

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
SO 02 Veřejné osvětlení 
SO 03 Sadové úpravy 
SO 04 Objekty pro komunální a separovaný odpad 
SO 05 Městský mobiliář 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 
„Regenerace sídliště – Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3“ vypracované firmou DISprojekt, s. r. o., 
Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227, zak. č. 10/2017 (dále jen projektová 
dokumentace).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Regenerace sídliště – Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3“, v 1 paré v listinné podobě 
a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou 
dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele. 

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 



 3

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- zabezpečení průběžné údržby zeleně během realizace stavby v rozsahu předaného staveniště. 
Údržbou je myšleno sečení trávy, pokud dosáhne výšky 20 cm, včasné a průběžné zalévání 
nově vysazených stromů a keřů, podzimní úklid (hrabání listí apod.) atd., 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4 x tištěné, 1 x na CD), geometrický 
plán – (4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče 
č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného 
výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky.  

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu 6 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
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 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatelem je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel si dále v rámci zadávacího řízení v zadávacích podmínkách vyhradil, že následující 
části předmětu díla: 

- v SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy – veškeré práce na podkladních 
vrstvách komunikace, chodníků a parkovišť, veškeré zemní práce, práce na kladení 
dlážděných povrchů, 

musí být plněny přímo zhotovitelem bez využití poddodavatelů. 

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
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se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
zadání této veřejné zakázky „Regenerace sídliště - Třebíč ul. Hartmannova, et. B3“, kterou 
objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status 
zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto 
veřejnou zakázku.  
 

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         18.06.2018 

III.2 Provedení díla do:         01.10.2018 

III.3 Součástí této smlouvy je týdenní časový harmonogram zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). 
Tento harmonogram je závazný. Zpoždění prací při výstavbě o více jak 20 dnů proti 
harmonogramu se považuje za závažné porušení této smlouvy. Dále je součástí této smlouvy 
finanční harmonogram (měsíční) jako její příloha č. 3. 

III.4 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení v šesti vyhotoveních + 1x v digitální podobě 
na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich převzetí objednatelem. 

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na 
základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební 
práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu 
dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku 
k této smlouvě. 

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.7 Místem plnění stavby je ul. Hartmannova, ul. Kubišova, k. ú. Třebíč (viz projektová dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  9.666.666,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH):  Devětmilionůšestsetšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých 
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IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2018. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS 2018, ponížené 
o 10 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název „konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce (v 
případě víceprací lze vystavit samostatnou fakturu). 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
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díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů), 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 
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VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
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VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd 
k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny 
přerušení příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých 
nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování. 

Souběžně s realizací předmětu díla budou probíhat i vynucené přeložky kabelů NN a VN 
společnosti E.ON a přeložky sdělovacího vedení společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci 
předmětu díla koordinovat práce s dodavateli přeložek. 

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun 
kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. 
Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět. 
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IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
(subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit 
na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, 
v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či 
prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 



 12

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. 
Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu 
díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
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povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 
že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že konkrétní typ svítidel a stožárů veřejného osvětlení bude před 
zahájením prací na veřejném osvětlení odsouhlasen se správcem veřejného osvětlení: MěÚ 
Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.  

Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 
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X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 6 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 

zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- geometrický plán ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní (toto ustanovení neplatí pro 
nepředložení geometrického plánu a akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem 
digitální technické mapy). Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část 
díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
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pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo (mimo stavebního objektu SO 03 Sadové úpravy a mimo SO 
05 Městský mobiliář – lavičky a odpadkové koše) záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. Na objekt SO 03 Sadové úpravy a ve SO 05 Městský mobiliář na lavičky 
a odpadkové koše poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
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práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- prodlení prací na díle oproti harmonogramu (příloha č. 1 této smlouvy) o více než 20 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 

uvedené v harmonogramu, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
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objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho 
převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
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vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 10 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 400.000 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
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včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 400.000 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem 
do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (tj. dne podpisu předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od 
předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 200.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v účinném znění. 

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
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pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 22 stranami textu a přílohami č. 1 – 3), 
z nichž každá ze stran obdrží dva. 

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy  č. 1 – položkové rozpočty 
         č. 2 – časový harmonogram (týdenní) 
         č. 3 – finanční harmonogram (měsíční) 

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a 
všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
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ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 26/12/RM/2018 ze dne 03.05.2018. 

 

V Třebíči dne 24.05.2018       V Třebíči dne 24.05.2018 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Vladimír Malý               Vítězslav Sochor 
       místostarosta                       jednatel 
 
 
 
 
 
 
        ________________________ 

                 Miroslav Sochor 
                       jednatel 

 
 



Stavební objekty Cena Kč bez DPH

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy 7 362 728,31

SO 02 Veřejné osvětlení 1 086 643,19

SO 03 Sadové úpravy 545 525,37

SO 04 Objekty pro komunální a separovaný odpad 330 888,82

SO 05 Městský mobiliář 177 880,00

Stavební objekty celkem 9 503 665,69

Vedlejší náklady Cena Kč bez DPH

Geodetické práce během stavby 30 000,00

Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 25 000,00

Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 1 000,00

Kompletační a koordinační činnost 5 000,00

Pasportizace před zahájením stavby - všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být 

nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní 

díla a objekty, komunikace a ostatní pozemky včetně stromů. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a 

dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby.

1 000,00

Náklady stanovené zvláštními předpisy 15 000,00

Průběžná fotodokumentace  Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na 

zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh celé výstavby. Fotodokumentace 

bude členěna přehledně po jednotlivých SO.

1 000,00

Vedlejší náklady celkem 78 000,00

Ostatní náklady Cena Kč bez DPH

Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěnía přemisťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

20 000,00

Provedení zátěžových zkoušek pláně 10 000,00

Ochrana stávající vzrostlé zeleně Náklady spojené s ochranou stávající vzrostlé zemeně před jejím poškozením 

v průběhu provádění stavebních prací.
3 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na provedení dokumentace skutečného provedení 

stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
15 000,00

Zkoušky ,revize  a měření - náklady související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami 

nebo objednatelem, a které jsou pro provedení díla nezbytné.
7 000,00

Revize elektro 5 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení  Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 

nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí v požadované formě a požadovaném počtu.
20 000,00

Bezpečnostní a hygienická zařízení na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem 

nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné 

dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

staveniště (provozně dopravní řád).

5 000,00

Ostatní náklady celkem 85 000,00

Cena celkem za stavbu (Kč bez DPH) 9 666 665,69

Cena celkem za stavbu (Kč bez DPH) zaokrouhleno 9 666 666,00

Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3

Souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Stavba: PV_2018_007

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27725928

DIČ: CZ27725928

67401

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 24.05.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 546 173,00

-0,31

0,00

729 387,56

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, UL. HARTMANNOVA, ET. B3

D.1. SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

6 633 340,75

Na Klinkách 414

Třebíč

7 362 728,31

Stavební část

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

8 908 901,00

7 362 728,31

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 208 691,46 16

2 HSV 265 068,92 4

4 HSV 3 426,15 0

5 HSV 3 548 144,05 48

8 HSV 116 031,79 2

91 HSV 947 546,24 13

96 HSV 3 580,00 0

97 HSV 409 674,18 6

99 HSV 131 177,96 2

M46 MON 729 387,56 10

Cena celkem 7 362 728,31 100

Zemní práce

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
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S: PV_2018_007

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 208 691,46
1 113106121R00  Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 1 130,24100 57,00 64 423,74 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

odvoz : (146+555,6+37,42+6,4+4,3)*1,05 787,206

zpětné využití uloženo na stavbě : 326,7*1,05 343,035

2 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 343,03500 82,00 28 128,87 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

pod dlažbou ke zpětnému využití : 326,7*1,05 343,035

3 113153119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm

m2 1 676,32500 185,00 310 120,13 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(228,5+1368)*1,05 1676,325

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1 649,13000 82,00 135 228,66 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Silniční : (332+7+186)*1,05 551,25

Parkové : (77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*1,05 1097,88

5 115201501R00 Montáž a demontáž odpadního potrubí montáž, DN 150 mm m 69,93000 334,00 23 356,62 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, UL. HARTMANNOVA, ET. B3

D.1. SO 01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavební část

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
možnost odfrézovat

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

a parkových

při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,

včetně navrtávky do kanalizace a připojení na uliční vpusť
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6 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 327,36217 67,00 21 933,27 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(508,21+763,88+806,4)*0,15*1,05 327,36218

7 122301103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000do 10 000 m3 m3 1 697,41491 93,00 157 859,59 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

pod vozovkou : 727,5*0,1*1,05 76,3875

pod nást. pl. : 768*0,27*1,05 217,728

pod chodníkem nást. pl : 302,2*0,38*1,05 120,5778

stabilizace : (790,335+570,15+952,25)*0,3 693,8205

pod parkovištěm : 484,01*0,22*1,05 111,80631

pod vozovkou kce : 575*0,27*1,05 163,0125

pod chodníkem nást. pl : 684,1*0,21*1,05 150,84405

pod parkovištěm : 889*0,23*1,05 214,6935

položka těženého kameniva : -326,7*0,15*1,05 -51,45525

8 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 19,36000 227,00 4 394,72 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

vpustě : 7*1,1*1,1*2 16,94

šachta : 1*1,1*1,1*2 2,42

9 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 19,36000 20,00 387,20 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

vpustě : 7*1,1*1,1*2 16,94

šachta : 1*1,1*1,1*2 2,42

10 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 42,16800 325,00 13 704,60 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

263,55*0,4*0,4 42,168

11 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 42,16800 220,00 9 276,96 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

263,55*0,4*0,4 42,168

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
trativody

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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12 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 71,93280 380,00 27 334,46 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

přípojky uličních vpustí : 69,93*0,8*1,2 67,1328

teplovod nefunkční : (5*1,2*0,8) 4,8

13 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 71,93280 55,00 3 956,30 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

přípojky uličních vpustí : 69,93*0,8*1,2 67,1328

teplovod nefunkční : (5*1,2*0,8) 4,8

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 51,45525 70,00 3 601,87 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

326,7*0,15*1,05 51,45525

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,92000 85,00 1 183,20 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

nefunkční teplovod : 5*1,2*0,8 4,8

vpustě : 7*((2*1,1*1,1)-(0,8*0,8*2)) 7,98

šachta : 1*((2*1,1*1,1)-(0,8*0,8*2)) 1,14

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 65,89703 464,00 30 576,22 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

přípojky : ((0,8*1,2*69,93)-(69,93*pi*0,075*0,075)) 65,89703

17 180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině m2 647,85000 60,00 38 871,00 RTS 18/ I RTS 17/ I

617*1,05 647,85

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4 719,57750 15,00 70 793,66 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

vegetační tvárnice : 617*1,05*1,1 712,635

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

V nástupních plochách, včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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chodník : (258,7+52,9+41,6+146+98,7+100,40+244,7)*1,05*1,1 1089,165

dlažba pro nevídomé : 20,9*1,05*1,1 24,1395

umělá vodící linie : 6*1,1 6,6

parkoviště plná : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05*1,1 480,711

nástupní plochy chodník : 336,5*1,05*1,1 388,6575

Šikmé a kolmé parkoviště drenáž : (251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05*1,1 1047,4695

komunikace asfalt : 543*1,05*1,1 627,165

chodník zpětně využitá dlažba : 326,7*1,05 343,035

19 181301114R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 
do 250 mm

m2 1 704,15000 23,00 39 195,45 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

úprava okolo zpevněných ploch : 
(58+75+132+43+173+110+80+45+51+44+29+29+29+29+30+22+27)*1,05

1056,3

nástupní plochy vegetační tvárnice : 647,85 647,85

20 182313101R00 Vyplnění otvorů v tvárnicích ornicí m2 647,85000 41,00 26 561,85 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

617*1,05 647,85

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 877,53096 103,00 193 385,69 800-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

pod vozovkou : 727,5*0,1*1,05 76,3875

pod nást. pl. : 768*0,27*1,05 217,728

pod chodníkem nást. pl : 302,2*0,38*1,05 120,5778

stabilizace : (790,335+570,15+952,25)*0,3 693,8205

pod parkovištěm : 484,01*0,22*1,05 111,80631

pod vozovkou kce : 575*0,27*1,05 163,0125

pod chodníkem nást. pl : 684,1*0,21*1,05 150,84405

pod parkovištěm : 889*0,23*1,05 214,6935

vpustě : 7*1,1*1,1*2 16,94

šachta : 1*1,1*1,1*2 2,42

trativody : 263,55*0,4*0,4 42,168

přípojky uličních vpustí : 69,93*0,8*1,2 67,1328

22 113201011RAA Vytrhání obrubníků siničnách, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km m 5,00000 113,00 565,00 AP-HSV RTS 18/ I Součtová

včetně naložení, složení, poplatku a odvozu na skládku do 1 km

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

nebo panelech ornicí, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárnic,

s přidáním humusu pro uchycení osiva, bez dodávky ornice.
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23 130900030RA0 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 1 000 m, 
uložení na skládku

m3 0,40000 3 606,00 1 442,40 AP-HSV RTS 18/ I Součtová

Nefunční teplovod : 5*0,1*0,8 0,4

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 19,43550 124,00 2 410,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

Čeloudova nástupní plochy : 617*1,05*0,03 19,4355

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 265 068,92
25 212571112R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem netříděným m3 37,51069 670,00 25 132,16 RTS 18/ I RTS 17/ I

((263,55*0,4*0,4)-(263,55*pi*0,075*0,075)) 37,51069

26 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 263,55000 134,00 35 315,70 827-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(42,4+24,6+37,1+74,7+72,2)*1,05 263,55

27 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 474,39000 20,00 9 487,80 RTS 18/ I RTS 17/ I

263,55*1,8 474,39

28 279311811R00 Beton základových zdí prostý třídy C 12/15 m3 53,97000 2 427,00 130 985,19 801-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(3,6+3,6+5,2+5,4+7,9)*2,1 53,97

29 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 474,39000 98,00 46 490,22 800-2 RTS 18/ I RTS 17/ I

263,55*1,8 474,39

30 28611054R trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 
mm

m 263,55000 67,00 17 657,85 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

(42,4+24,6+37,1+74,7+72,2)*1,05 263,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 426,15
31 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 5,27100 650,00 3 426,15 827-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

263,55*0,4*0,05 5,271

se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

útěstnění nefunkčního teplovodu

obalení trativodů

víka šachty stávajícího tepolvodu. Včetně svislého přemístění do 6 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.

0,03kg/m2

perforovaná

v otevřeném výkopu,
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Díl: 5 Komunikace 3 548 144,05
32 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm m2 3 751,56000 52,00 195 081,12 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

chodníky : (258,7+52,9+41,6+146+98,7+100,40+244,7)*1,05 990,15

reliéfní dlažba : 20,9*1,05 21,945

navrácení původní dlažby : 326,7*1,05 343,035

parkoviště : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05 437,01

nástupní plochy : 336,5*1,05 353,325

umělá vodící linie : 6 6

drenážní dlažba : (251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05 952,245

vegetační tvárnice : 617*1,05 647,85

33 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 790,33500 113,00 89 307,86 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

parkoviště : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05 437,01

nástupní plochy : 336,5*1,05 353,325

34 564831112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 110 mm m2 952,24500 124,00 118 078,38 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05 952,245

35 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 120 mm m2 647,85000 139,00 90 051,15 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

617*1,05 647,85

36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 570,15000 144,00 82 101,60 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

543*1,05 570,15

37 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 160 mm m2 3 730,87500 165,00 615 594,38 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

komunikace : 543*1,1*1,05 627,165

chodníky : (258,7+52,9+41,6+146+98,7+100,40+244,7)*1,05 990,15

reliéfní dlažba : 20,9*1,05 21,945

navrácení původní dlažby : 326,7*1,05 343,035

parkoviště : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05 437,01

nástupní plochy : 336,5*1,05 353,325

drenážní dlažba parkoviště : (251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05 952,245

umělá vodící linie : 6 6

frakce 16 - 32 mm

frakce 8-16 mm

frakce 0-32 mm

frakce 0-32 mm

frakce 0-63 mm
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38 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 693,82050 185,00 128 356,79 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(790,335+570,15+952,25)*0,3 693,8205

39 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm m2 712,63500 206,00 146 802,81 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

617*1,1*1,05 712,635

40 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 570,15000 46,00 26 226,90 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

543*1,05 570,15

41 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 570,15000 31,00 17 674,65 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

543*1,05 570,15

42 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 570,15000 260,00 148 239,00 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

543*1,05 570,15

43 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 570,15000 350,00 199 552,50 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

543*1,05 570,15

44 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 355,13000 245,00 332 006,85 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

(258,7+52,9+41,6+146+98,7+100,40+244,7)*1,05 990,15

20,9*1,05 21,945

navrácení původní dlažby : 326,7*1,05 343,035

45 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 748,58000 260,00 454 630,80 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

parkoviště : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05 437,01

nástupní plochy : 336,5*1,05 353,325

umělá vodící linie : 6 6

drenážní dlažba : (251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05 952,245

46 596921114R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha přes 500 m2 m2 647,85000 258,00 167 145,30 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

frakce 0-200 mm rozsah 30%

frakce 0-63 mm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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617*1,05 647,85

47 587205   OA0 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC kompl 1,00000 24 548,00 24 548,00 RTS 18/ I Indiv

stávající chodník mezi ul. Harmanovo, Čeloudovouu a garážemi : 1 1

48 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 35,07000 422,00 14 799,54 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

varovné a signální pásy : (20,9+4+6+2,5)*1,05 35,07

49 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 1 014,30000 206,00 208 945,80 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

(258,7+52,9+41,6+146+98,7+100,40+244,7+11,5+11,5)*1,05 1014,3

50 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 790,33500 257,00 203 116,10 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

parkoviště : (42,8+55,5+275,4+42,5)*1,05 437,01

nástupní plochy : 336,5*1,05 353,325

51 5924511910R2 Dlažba drenážní 20x20x8 cm přírodní, Dlažba vsakovací s drážkou pro výplň kamenivem fr. 4-8 m2 952,24500 296,00 281 864,52 Vlastní RTS 17/ I

Šikmé a kolmé parkoviště : (251,2+106,8+159,2+139,9+249,8)*1,05 952,245

52 59764220R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 8,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér m2 6,00000 670,00 4 020,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

Díl: 8 Trubní vedení 116 031,79
53 89413    OA0 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM kus 1,00000 19 496,00 19 496,00 RTS 18/ I Součtová

54 894411010RAF  Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450
 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t

kus 7,00000 11 335,00 79 345,00 AP-HSV RTS 18/ I Součtová

55 899632   OA0 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM m 69,93000 103,00 7 202,79 RTS 18/ I Indiv

(10+10,1+7,7+7,8+7,9+8+8,3+6,8)*1,05 69,93

56 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
1000,0 mm

kus 9,00000 142,00 1 278,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

tmavě šedá reliéfní dlažba pro nevidomé

Dlažba vsakovací s drážkou pro výplň kamenivem fr. 4-8

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 
poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m, včetně dílu pro napojení na přípojky a kanalizaci
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57 28611154.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
5000,0 mm

kus 13,00000 670,00 8 710,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 947 546,24
58 915491212R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 500 mm m 368,55000 227,00 83 660,85 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

351*1,05 368,55

59 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, 
dělících čar a vodících proužků

m2 69,56250 556,00 38 676,75 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Přechod : 6*3*0,5 9

Místo pro přecházení : 18*0,5*0,25 2,25

Symbol V10f : 4*10*0,125 5

podélné : 20*2*0,125 5

šikmé : 15*7,2*0,125 13,5

kolmé : 23*4,5*0,125 12,9375

žlutá čára : 14*0,125 1,75

šikmé : 23*7*0,125 20,125

60 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 2 272,30500 216,00 490 817,88 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Obruby silniční zvýšené : (64+33,8+113,9+96,7+6+5,1+6+5,1+53,1+9,5+4,3+114,1+6,6)*1,05 544,11

Obruby silniční snížené : (6,9+161,5+10,6+23,8+4,+4+105,5+2+4,6+4,6+4+59,1+60,3)*1,05 473,445

Obruby zahradní : 
(59,1+76,8+70,3+9,4+31,9+22,3+26,6+27,2+15,5+4+4,3+237,1+227,6+141+66,8+13,3+29,2+29
+29,1+28,7+28,8)*1,05

1236,9

Obruby přechodové : 17*1,05 17,85

61 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 33,42833 2 164,00 72 338,91 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 
10 cm
přídlažba

tl. 2,5 až 3 mm

včetně žluté čáry

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

a přídlažbu
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Obruby silniční zvýšené : 
(64+33,8+113,9+96,7+6+5,1+6+5,1+53,1+9,5+4,3+114,1+6,6)*1,05*0,3*0,05

8,16165

Obruby silniční snížené : 
(6,9+161,5+10,6+23,8+4,+4+105,5+2+4,6+4,6+4+59,1+60,3)*1,05*0,3*0,05

7,10168

Přídlažba : 351*0,3*0,05*1,05 5,52825

Obruby zahradní : 
(59,1+76,8+70,3+9,4+31,9+22,3+26,6+27,2+15,5+4+4,3+237,1+227,6+141+66,8+13,3+29,2+29
+29,1+28,7+28,8)*1,05*0,2*0,05

12,369

Obruby přechodové : 17*0,3*0,05*1,05 0,26775

62 914111   OA0 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ kus 6,00000 3 895,00 23 370,00 RTS 18/ I Součtová

63 PV_02 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ kompl 3,00000 3 895,00 11 685,00 Vlastní Indiv

1x P2 : 1 1

1x IJ4c : 1 1

1x IS22c : 1 1

64 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 702,00000 57,00 40 014,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

351*2 702

65 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 517,86000 110,00 56 964,60 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

(64+33,8+113,9+96,7+6+5,1+6+5,1+53,1+9,5+4,3+89,1+6,6)*1,05 517,86

66 59217330R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 258,11000 57,00 71 712,27 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

(59,1+76,8+70,3+9,4+31,9+22,3+26,6+27,2+15,5+4+4,3+237,1+227,6+141+66,8+13,3+29,2+29
+29,1+28,7+28,8+10,1+10,1)*1,05

1258,11

67 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 499,69500 105,00 52 467,98 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

(6,9+161,5+10,6+23,8+4,+4+105,5+2+4,6+4,6+4+59,1+60,3+15+10)*1,05 499,695

68 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 11,00000 278,00 3 058,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

9+2 11

69 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 10,00000 278,00 2 780,00 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

8+2 10

přírodní
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 580,00
70 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 2,00000 44,00 88,00 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

71 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 2,00000 44,00 88,00 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

72 96687    OA0 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus 2,00000 1 702,00 3 404,00 RTS 18/ I Indiv

Díl: 97 Prorážení otvorů 409 674,18
73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 1 201,39055 41,00 49 257,01 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Čeloudova vozovka bet. kryt : (228,5+1368)*1,05*0,14*2,2 516,3081

Hartmannova dl. chodníky : (146+555,6+37,42+6,4+4,3)*1,05*0,04*2,2 69,27413

Nefunkční teplovod kryt desky : 5*0,8*0,1*2,2 0,88

lože pod obrub : (332+7+186+77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*0,25*0,1*2,2 86,383

silniční obruby : (332+7+186)*1,05*0,25*0,15*2,2 45,47813

parkové obruby : (77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*1,05*0,25*0,8*2,2 483,0672

74 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 208,34332 7,00 50 458,40 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Čeloudova vozovka bet. kryt : (228,5+1368)*1,05*0,14*2,2*6 3097,8486

Hartmannova dl. chodníky : (146+555,6+37,42+6,4+4,3)*1,05*0,04*2,2*6 415,64477

Nefunkční teplovod kryt desky : 5*0,8*0,1*2,2*6 5,28

lože pod obrub : (332+7+186+77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*0,25*0,1*2,2*6 518,298

silniční obruby : (332+7+186)*1,05*0,25*0,15*2,2*6 272,86875

parkové obruby : (77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*1,05*0,25*0,8*2,2*6 2898,4032

75 979095312R00 Naložení a složení suti t 1 201,39055 155,00 186 215,54 RTS 18/ I RTS 17/ I

Čeloudova vozovka bet. kryt : (228,5+1368)*1,05*0,14*2,2 516,3081

Hartmannova dl. chodníky : (146+555,6+37,42+6,4+4,3)*1,05*0,04*2,2 69,27413

Nefunkční teplovod kryt desky : 5*0,8*0,1*2,2 0,88

lože pod obrub : (332+7+186+77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*0,25*0,1*2,2 86,383

silniční obruby : (332+7+186)*1,05*0,25*0,15*2,2 45,47813

parkové obruby : (77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*1,05*0,25*0,8*2,2 483,0672

včetně návratu prázdného vozidla

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

včetně návratu prázdného vozidla

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 201,39055 103,00 123 743,23 RTS 18/ I RTS 17/ I

Čeloudova vozovka bet. kryt : (228,5+1368)*1,05*0,14*2,2 516,3081

Hartmannova dl. chodníky : (146+555,6+37,42+6,4+4,3)*1,05*0,04*2,2 69,27413

Nefunkční teplovod kryt desky : 5*0,8*0,1*2,2 0,88

lože pod obrub : (332+7+186+77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*0,25*0,1*2,2 86,383

silniční obruby : (332+7+186)*1,05*0,25*0,15*2,2 45,47813

parkové obruby : (77+40+6+19,6+69+380+443,5+10,5)*1,05*0,25*0,8*2,2 483,0672

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 131 177,96
77 998224111R00 Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t 5 045,30611 26,00 131 177,96 822-1 RTS 18/ I RTS 17/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 729 387,56
78 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 96,00000 89,00 8 544,00 RTS 18/ I RTS 17/ I

79 460600001RT5 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 7000 m m3 1 877,53096 278,00 521 953,61 RTS 18/ I RTS 17/ I

pod vozovkou : 727,5*0,1*1,05 76,3875

pod nást. pl. : 768*0,27*1,05 217,728

pod chodníkem nást. pl : 302,2*0,38*1,05 120,5778

stabilizace : (790,335+570,15+952,25)*0,3 693,8205

pod parkovištěm : 484,01*0,22*1,05 111,80631

pod vozovkou kce : 575*0,27*1,05 163,0125

pod chodníkem nást. pl : 684,1*0,21*1,05 150,84405

pod parkovištěm : 889*0,23*1,05 214,6935

vpustě : 7*1,1*1,1*2 16,94

šachta : 1*1,1*1,1*2 2,42

trativody : 263,55*0,4*0,4 42,168

přípojky uličních vpustí : 69,93*0,8*1,2 67,1328

80 28324541R tvárnice vegetační plast; l = 800,0 mm; š = 600 mm; h = 60,0 mm; šedá m2    647,85000 307,00 198 889,95 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ I

617*1,05 647,85

Celkem 7 362 728,31

včetně poplatku za skládku

vodorovně do 200 m

odvoz na vzdálenost 7000 m s navrácením prázdného vozidla

pro nástupní plochy
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KRYCÍ LIST

Název stavby Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3 JKSO 82875

Název objektu Veřejné osvětlení EČO

Název části  Místo

IČO DIČ

Objednatel Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 00290629

Projektant Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201

Zhotovitel Elektro - ing.Klíma s.r.o., Hrotovická 177, Třebíč

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

D.2.11a Ing. Josef Klíma

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 086 643,19 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 086 643,19

Datum a podpis Razítko 24 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 1 086 643,19 DPH 228 195,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 314 838,29

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Třebíč-Horka Domky, ul. 
Hartmannova a Kubišova



REKAPITULACE
Stavba: Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3

Objekt: Veřejné osvětlení

Část:  

JKSO: 82875

Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zhotovitel: Elektro - ing.Klíma s.r.o., Hrotovická 177, Třebíč

Datum: 12.03.2018

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 92 567,90

1 Zemní práce 15 003,70

5 Komunikace 3 034,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 74 530,00

M Práce a dodávky M 994 075,29

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 179 707,13

21-M Elektromontáže 727 460,16

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 86 908,00

Celkem 1 086 643,19



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3
Objekt: Veřejné osvětlení
Část:  
JKSO: 82875

Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zhotovitel: Elektro - ing.Klíma s.r.o., Hrotovická 177, Třebíč
Datum: 12.03.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 92 567,90

D 1 Zemní práce 15 003,70

1 K 221 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 6,300 35,00 220,50 21,0

2 K 221 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 6,300 40,00 252,00 21,0

3 K 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 33,600 220,00 7 392,00 21,0

4 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 39,240 80,00 3 139,20 21,0

5 K PK 421958110.R01 Lávka dřevěná  - přechodová lávka - přemostění výkopů provizorní kus 4,000 1 000,00 4 000,00 21,0

D 5 Komunikace 3 034,20

6 K 221 566901111 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 1,890 680,00 1 285,20 21,0

7 K 221 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 6,300 230,00 1 449,00 21,0

8 M MAT 592461060 dlažba žulová 10 x 10 cm (10 % nový materiál) m2 0,600 500,00 300,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 74 530,00

9 K 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 7,000 5 500,00 38 500,00 21,0

10 M MAT 286112520 trubka KGEM s hrdlem 315X7,7X2M,PVC kus 13,000 1 200,00 15 600,00 21,0

11 M MAT 286112480 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X1M,PVC kus 5,000 370,00 1 850,00 21,0

12 K 783 783291001 Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 13,200 150,00 1 980,00 21,0

13 K 003 945412112.R01 Autojeřáb 8t den 2,000 8 300,00 16 600,00 21,0

D M Práce a dodávky M 994 075,29

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 179 707,13

14 K 946 460200263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 85,000 108,00 9 180,00 21,0

15 K 946 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry a rozváděče ručně v hornině tř 3 m3 18,704 540,00 10 100,16 21,0

16 K 946 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 m3 150,000 184,00 27 600,00 21,0

17 K 946 460531291 Příplatek za každý další stupeň tvrdosti horniny při zemních pracích m3 5,000 540,00 2 700,00 21,0

18 K 946 460201612 Zarovnání kabelových rýh š přes 50 do 80 cm po výkopu strojně m 375,000 65,00 24 375,00 21,0

19 K 469 162301200 Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m m3 58,200 54,00 3 142,80 21,0

20 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,200 11,00 640,20 21,0

21 K 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 230,000 16,00 3 680,00 21,0

22 K 001 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 460,000 16,00 7 360,00 21,0
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23 K 001 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 
0,8

m2 460,000 5,00 2 300,00 21,0

24 K 946 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

m 460,000 32,00 14 720,00 21,0

25 K 946 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 460,000 13,00 5 980,00 21,0

26 M MAT 283234200 fólie varovná PE šíře 33 cm, červená m 460,000 5,00 2 300,00 21,0

27 K 946 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 17,804 2 268,00 40 379,47 21,0

28 K 946 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 460,000 54,00 24 840,00 21,0

29 K 221 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - podklad pod chodníky m2 6,300 65,00 409,50 21,0

D 21-M Elektromontáže 727 460,16

30 K 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 108,000 38,00 4 104,00 21,0

31 K 921 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 184,000 45,00 8 280,00 21,0

32 K 921 210202013 Montáž svítidel veřejného osvětlení na výložník kus 18,000 265,00 4 770,00 21,0

33 M MAT 348449220
svítidlo veřejného osvětlení LED, 43W, 3000 K, se samostmíváním dle standardu 
majitele VO, záruka min. 5 let, uchycení na výložník silničního stožáru VO - stejného 
typu jako v předchozích etapách stavby

kus 8,000 9 800,00 78 400,00 21,0

34 M MAT 348449240
svítidlo pro veřejné osvětlení SHC 50 W - stejného typu jako v předchozích etapách 
stavby

kus 5,000 7 500,00 37 500,00 21,0

35 M MAT 348449240.M01
svítidlo pro veřejné osvětlení SHC 70 W - stejného typu jako v předchozích etapách 
stavby

kus 3,000 7 000,00 21 000,00 21,0

36 M MAT 348449230
svítidlo přechodové ZEBRA, LED 62w, 6500 K - stejného typu jako v předchozích 
etapách stavby

kus 2,000 13 350,00 26 700,00 21,0

37 K 921 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 18,000 1 700,00 30 600,00 21,0

38 M MAT 316740690
stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastou 
ochranou spodní části - silniční, stupňovitý

kus 11,000 4 900,00 53 900,00 21,0

39 M MAT 316740650
stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastouvou 
ochranou spodní části - sadový

kus 5,000 3 400,00 17 000,00 21,0

40 M MAT 316740680
stožár osvětlovací - 133/89/60 žárově zinkovaný s termoplastovou ochranou spodní 
částí- přechodový

kus 2,000 4 900,00 9 800,00 21,0

41 K 921 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 18,000 265,00 4 770,00 21,0

42 M MAT 316770756 výložník V1-2500, žárově zinkovaný zevnitř i vně pro svítidlo VO kus 11,000 1 550,00 17 050,00 21,0

43 M MAT 316770400 výložník V1-500, žárově zinkovaný zevnitř i vně pro svítidlo VO kus 5,000 395,00 1 975,00 21,0

44 M MAT 316770750
výložník na přechodový stožár V1-2500 typizovaný pro přechodové svítidlo ZEBRA, 
zinkovaný zevnitř i vně

kus 1,000 1 560,00 1 560,00 21,0

45 M MAT 316770755.M01
výložník na přechodový stožár V1-3000, typizovaný pro přechodové svítidlo ZEBRA, 
žárově zinkovaný zevnitř i vně

kus 1,000 1 620,00 1 620,00 21,0

46 K 921 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy kus 19,000 265,00 5 035,00 21,0

47 M MAT 10.074.573.M01 Stožárová elektro-výzbroj pro vodiče do prům. 25 mm2 kus 19,000 835,00 15 865,00 21,0

48 K 921 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 
mm2 (7 % prostřihů a překryvů)

m 460,000 45,00 20 700,00 21,0

49 M MAT 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 21,000 48,00 1 008,00 21,0

Stránka 2 z 4



50 M MAT 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 58,000 30,00 1 740,00 21,0

51 M MAT 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    
FeZn

kus 38,000 40,00 1 520,00 21,0

52 M MAT 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 65,000 33,00 2 145,00 21,0

53 M MAT 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 483,000 34,00 16 422,00 21,0

54 K 921 210810045 Uložení měděných vodičů CYKY 3x1,5 mm2 uložených volně m 180,000 20,00 3 600,00 21,0

55 M MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 180,000 15,00 2 700,00 21,0

56 K 921 210810051 Montáž měděných kabelů CYKY 4x4 mm2 uložených v ochranné trubce v zemi m 234,000 20,00 4 680,00 21,0

57 M MAT 341110680 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 234,000 46,00 10 764,00 21,0

58 K PK 220880206.R04 Uložení kabelu  CYKY přes 4 x 10 mm uloženýh v ochranné trubce v zemi m 728,000 22,00 16 016,00 21,0

59 M MAT 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 (prořez 7 %) m 728,000 175,00 127 400,00 21,0

60 K PK 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru do 110 mm m 1 227,000 40,00 49 080,00 21,0

61 M MAT 345713530 trubka elektroinstalační ohebná prům. 09075 m 550,000 27,00 14 850,00 21,0

62 M MAT 345713530.M01 trubka elektroinstalační ohebná prům. 09110 m 30,000 40,00 1 200,00 21,0

63 K PK 226411270.R01 Montáž a dodávka tepelně smrštitelné trubičky zž pro uzemnění kus 21,000 210,00 4 410,00 21,0

64 K 921 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 11,000 670,00 7 370,00 21,0

65 K 921 210204105-D Demontáž výložníků osvětlení sloupových hmotnosti do 70 kg kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

66 K 921 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

67 K PK 210205001.R01 Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

68 K PK 220001001.R02 Demontáž uzemnění demontovaného stoáru VO kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

69 K PK 220001008.R02
Demontáž kabelů pro připojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 15 m kabelu v 1 

   demontovaném místě
kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

70 K PK 221005002.R01
Uložení demontovaných stožárů, výložníků a svítidel VO do skladu majitele město 
Třebíč) - vzdálenost do 5 km

kus 11,000 210,00 2 310,00 21,0

71 K PK 221001002.R01 Demontáž kabeláže VO v demontovaném místě (AYKY 4x16) kus 11,000 265,00 2 915,00 21,0

72 K 741 742111300 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg kus 3,000 910,00 2 730,00 21,0

73 M MAT 357117330.M01
skříň  pojistková SP 9x 160 A, pilíř, plastové provedení, schváleného typu včetně 
vnitřní výzbroje (pojistkové odpojovače, pojistky, přípojnice apod.)

ks 2,000 13 850,00 27 700,00 21,0

74 K PK 945412112 R.12
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - poplatek na skládce za uložení 
odpadu a doprava

m3 11,968 120,00 1 436,16 21,0

75 K PK 945412112R.11 Demontáž betonových základů po demontovaných sožárech ks 11,000 350,00 3 850,00 21,0

76 K PK PM Přidružený materiál % 3,000 7 735,00 23 205,00 21,0

77 K PK PPV Podíl přidružených výkonů % 3,000 7 735,00 23 205,00 21,0

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 86 908,00

78 K 922 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 50,000 12,00 600,00 21,0

79 M MAT 354421100M.01 štítek plastový - označovací kus 50,000 6,00 300,00 21,0

80 K 922 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 500,000 31,00 15 500,00 21,0

81 M MAT 345713600.M01 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE 40/33 mm m 500,000 30,00 15 000,00 21,0

82 K 922 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za sekci kus 2,000 605,00 1 210,00 21,0

83 K 922 220182024 Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - pozice určí investor kus 10,000 370,00 3 700,00 21,0

84 K 922 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,600 690,00 414,00 21,0
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85 K 922 220182026 Montáž spojky na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 24,000 26,00 624,00 21,0

86 M MAT 562411200 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 24,000 150,00 3 600,00 21,0

87 K 922 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 4,000 690,00 2 760,00 21,0

88 M MAT 345731050
přístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm - místo určí 
investor

kus 4,000 8 800,00 35 200,00 21,0

89 M MAT 345731080 víko komory pojezdové komory, litinové kus 4,000 2 000,00 8 000,00 21,0

Celkem 1 086 643,19
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Objekt: Název stavby :

Projektant:
Objednatel:
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: DISprojekt s.r.o. 

Havlíčkovo nábřeží 37
674 01 Třebíč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 0
N PSV celkem 0
ZRN celkem 545 525

Základ pro DPH 21 %  činí: 545 525,37 Kč
DPH 21 %  činí: 114 560,30 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

F.4.  SO 03  SADOVÉ 
ÚPRAVY

660 085,67 Kč

DISprojekt s.r.o. 
Město Třebíč

Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3



G.4.  SO 03  SADOVÉ ÚPRAVY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Cena/MJ Cena celkem
Díl: 1 Kácení 43 549,00

1 11121-2211

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm (s 
odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na 
hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek výšky a případnou 
úpravou terénu se zhutněním) výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5.

m2 48,00 100,00 4 800,00

2 11215-1311
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru 
na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm.

kus 3,00 200,00 600,00

3 11215-1312
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru 
na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm.

kus 10,00 378,00 3 780,00

4 11215-1313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru 
na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm.

kus 9,00 583,00 5 247,00

5 11215-1314
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru 
na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm.

kus 3,00 702,00 2 106,00

6 11220-1111

Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného 
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava 
terénu) o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm.

kus 3,00 238,00 714,00

7 11220-1112

Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného 
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava 
terénu) o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm.

kus 10,00 464,00 4 640,00

8 11220-1113

Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného 
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava 
terénu) o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm.

kus 9,00 1 058,00 9 522,00

9 11220-1114

Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného 
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na 
dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava 
terénu) o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm.

kus 3,00 1 620,00 4 860,00

10 99823-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m.

t 14,00 520,00 7 280,00

Díl: 2 Výsadby dřevin 415 814,95

11 18310-1221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 
na 50% (s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení výkopků) 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 51,00 309,00 15 759,00

12 18410-2114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 51,00 258,00 13 158,00

13 18421-5133
Ukotvení dřeviny třemi kůly (včetně ochrany proti poškození kmene v 
místě vzepření) délky přes 2 do 3 m

kus 51,00 105,00 5 355,00

14 18421-5412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 
1:5, o průměru mísy přes 0,5 - 1 m

kus 51,00 25,00 1 275,00

15 18450-1131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou 
vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 51,00 25,00 1 275,00

16 18310-1213

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 
na 50% (s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení výkopků) 
objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1146,00 25,00 28 650,00

17 18410-2211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5, výšky do 1 m v terénu

kus 1146,00 18,00 20 628,00

18 18491-1421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 433,00 28,00 12 124,00

19 Mulčovací kůra m3 43,30 670,00 29 011,00
20 Hadice flexibilní pro zálivku kus 51,00 52,00 2 652,00
21 Univerzální hnojivo NPK kus 153,00 26,00 3 978,00
22 Kůl 2,5 m, průměr 9 cm, s fazetou na špici, impregnovaný kus 153,00 82,00 12 546,00
23 Juta na obalení kmene 7bm x strom bm 714,00 7,00 4 998,00
24 Úvazky ke stromům 2bm x strom bm 102,00 7,00 714,00
25 Zahradnický substrát na výměnu do jam m3 38,85 567,00 22 027,95

26 Acer platanoides, VK, ok 14-16, bal kus 2,00 3 600,00 7 200,00
27 Aesculus hippocastanum, Vk, ok 14-16, bal kus 5,00 2 950,00 14 750,00
28 Laburnum x watereri "VOSSII", Vk, ok 14-16, bal kus 14,00 4 600,00 64 400,00
29 Malus 'Evereste' PERPETU, Vk, ok 14-16, bal kus 9,00 2 950,00 26 550,00
30 Pinus nigr, 125 - 150, bal kus 5,00 3 600,00 18 000,00

Stromy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Hartmannova, et. B3

Objekt :

Materiál
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31 Prunus serrulata 'KANZAN', Vk, ok 16-16, bal kus 6,00 3 950,00 23 700,00
32 Tilia tomentosa 'BRABANT',  Vk, ok 14-16, bal kus 10,00 2 100,00 21 000,00

33 Cornus alba 'Sibirica Variegata', v 30 - 40 kus 52,00 46,00 2 392,00
34 Forsythia intermedia, v 30 - 40 kus 6,00 36,00 216,00
35 Hibiscus syriacus 'MARINA', v 30 - 40 kus 15,00 88,00 1 320,00
36 Magnolia Vulcan, v 80 - 100 kus 18,00 660,00 11 880,00
37 Philadelphus coronarius "VIRGINAL" v 30 - 40 kus 90,00 36,00 3 240,00
38 Potentilla fruticosa 'GOLDTEPPICH', v 30 - 40 kus 18,00 46,00 828,00
39 Prunus laurocerasus, v 40 - 60 kus 117,00 160,00 18 720,00
40 Rosa rugosa, v 30 - 40 kus 42,00 26,00 1 092,00

Spiraea japonica, v 30 - 40 kus 36,00 26,00 936,00
41 Spiraea x vanhouttei, v 30 - 40 kus 624,00 26,00 16 224,00
42 Syringa vulgaris Sensation, v 30 - 40 kus 5,00 155,00 775,00
43 Viburnum carlesii, v 30 - 40 kus 28,00 67,00 1 876,00
44 Viburnum opulus 'Roseum', v 30 - 40 kus 85,00 67,00 5 695,00
45 Viburnum pragense, v 30 - 40 kus 10,00 87,00 870,00

Díl: 3 Založení trávníků - napojení zpevněných ploch 35 734,72

46 18480-2111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5 postřikem na široko. Pozn.: položka zahnruje 20% rezervu na 

opětovný postřik po založení TTP.

m2 1731,35 2,00 3 462,70

47 18340-3131
Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo 
na svahu do 1:5  Pozn.: položka zahnruje 250 m2 rezervu na zařízení 

staveniště.
m2 1442,79 3,00 4 328,37

48 18580-2113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem  na široko 

t 0,04 18 498,80 800,70

49 18340-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1399,79 3,00 4 199,37

50 18141-1131
Založení parkového trávníku na půdě předem připravené, plochy do 1000 
m2 výsevem včetně utažení, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1399,79 8,00 11 198,32

51 18580-3111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 (pokosení, 
shrabání, naložení shrabu na dopravní prostředek, odvezení do 20 km a 
vyložení shrabu)

m2 1399,79 4,00 5 599,16

52 Herbicid pro odplevelení půdy l 1,00 225,00 225,00
53 NPK trávníkové hnojivo kg 41,99 26,00 1 091,84

54
Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special. 
odolnější směs snášející zátěž 

kg 41,99 115,00 4 829,28

Díl: 4 Rozvojová a udržovací péče 50 426,70
55 18585-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 135,00 210,00 28 350,00
56 18580-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 135,00 155,00 20 925,00

57 18480-2613
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 
postřikem hnízdově m2 519,60 2,00 1 039,20

58 Herbicid pro odplevelení půdy l 0,50 225,00 112,50

545 525,37

Keře

Materiál

SO 03 Sadové úpravy celkem
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Stavba: 129 Regenerace sídliště - Třebíč, Hartmannova  etapa B3

SO 04 OBJEKTY PRO KOMUNÁLNÍ A SEPAROVANÝ ODPAD

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Zdeněk Pánek

Rozpis ceny

HSV+PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 24.05.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

69 487,00

0,00

400 376,00

330 889,00

0,00

330 889,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

330 889,00

0,00

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01
0 330 889 69 487 400 376 100

1a 0 93 580 19 652 113 232 28

3ks x 31 193,30

2 0 93 483 19 631 113 114 28

2ks x 46 741,49

3 0 143 826 30 203 174 029 43
4ks x 35 956,50

0 330 889 69 487 400 376 100

Přístřešky pro komunální a 
separovaný odpad

Přístřešek pro komunální odpad - A1

Přístřešek pro separovaný odpad - B1

Přístřešek pro separovaný odpad - B2

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 129

O: 01

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 154,40 0,00
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 0,80000 103,00 82,40 0,00 0,00

patky : 0,8*0,5*0,5*4 0,80000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,80000 90,00 72,00 0,00 0,00

patky : 0,8*0,5*0,5*4 0,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 030,00 1,99
3 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 0,82400 1 250,00 1 030,00 2,42 1,99

patky : 0,8*0,5*0,5*4*1,03 0,82400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 040,00 0,00

4 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, chemická lepící 
malta

kus 16,00000 65,00 1 040,00 0,00 0,00

do patního plechu : 4,0*4 16,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16,93 0,00
5 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 0,49789 34,00 16,93 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 519,86 0,60
6 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 155,84000 33,00 5 142,72 0,00 0,03

pozice 8 : (1,88*18+1,78*2+2,59)*2 79,98000

pozice 9 : (1,77*18+1,78*2+2,51)*2 75,86000

7 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,56102 174,27 97,77 0,02 0,01

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 0,28793

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 0,27310

8 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z velkopl.desek na bázi dřeva m2 20,80000 33,00 686,40 0,00 0,00

1 + 2 vrstva : 4,16*2,5*2 20,80000

9 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,37440 459,00 171,85 0,02 0,01

1 + 2 vrstva : 0,018*4,16*2,5*2 0,37440

10 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,15108 481,00 72,67 0,00 0,00

11 60515001R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,60590 2 375,00 1 439,01 0,55 0,33

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 0,28793

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 0,27310

prořez : 0,561*0,08 0,04488

12 60725038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 22,46400 85,00 1 909,44 0,01 0,22

1 + 2 vrstva : 4,16*2,5*2 20,80000

prořez : 20,8*0,08 1,66400

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 028,86 0,05
13 764918101R00 Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° m2 11,07932 165,00 1 828,09 0,00 0,00

4,16*2,5+0,051*(4,16+2,5)*2 11,07932

14 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,01219 527,00 6,42 0,00 0,00

15 13851060R Povrchově upravená tabule plechová FOP/PO tl.0,5mm 
1230x2000

m2 12,18725 98,00 1 194,35 0,00 0,05

4,16*2,5+0,051*(4,16+2,5)*2 11,07932

prořez : 11,0793*0,1 1,10793

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 856,29 0,08
16 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 10,40000 70,00 728,00 0,00 0,00

4,16*2,5 10,40000

17 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02184 233,00 5,09 0,00 0,00

18 61191687R Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B m2 11,23200 100,00 1 123,20 0,01 0,08

4,16*2,5 10,40000

prořez : 10,4*0,08 0,83200

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 555,77 0,27
19 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 246,29471 31,00 7 635,14 0,00 0,01

pozice 1 : 9,41*2,3*2 43,28600

pozice 2 : 9,41*2,205*2 41,49810

pozice 3 : 5,29*1,885 9,97165

pozice 5 : 5,29*3,4 17,98600

pozice 6 : 11,92*3,56*2 84,87040

pozice 7 : 9,41*1,728*2 32,52096

patní plechy : 54,6*0,22*0,22*4 10,57056

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Regenerace sídliště - Třebíč,Hartmannova  etapa B3

Přístřešky pro komunální a separovaný odpad

Přístřešek pro komunální odpad - A1 - 1 ks
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kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*28 5,59104

20 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,06773 348,00 23,57 0,00 0,00

21 13611214R Plech hladký jakost 11375.1  4x1000x2000 mm T 0,00587 4 900,00 28,76 1,00 0,01

kotevní plechy : 0,0312*0,08*0,08*28 0,00559

prořez : 0,0056*0,05 0,00028

22 13611224R Plech hladký jakost 11375.1  7x1000x2000 mm T 0,01110 5 200,00 57,72 1,00 0,01

patní plechy : 0,0546*0,22*0,22*4 0,01057

prořez : 0,0106*0,05 0,00053

23 14587292R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 4 mm t 0,08902 6 300,00 560,83 1,00 0,09

pozice 1 : 0,00941*2,3*2 0,04329

pozice 2 : 0,00941*2,205*2 0,04150

prořez : 0,0848*0,05 0,00424

24 14587776R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x40x3 mm t 0,02936 6 200,00 182,03 1,00 0,03

pozice 3 : 0,00529*1,885 0,00997

pozice 5 : 0,00529*3,4 0,01799

prořez : 0,028*0,05 0,00140

25 14587795R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  120x80x4 mm t 0,08912 7 200,00 641,66 1,00 0,09

pozice 6 : 0,01192*3,56*2 0,08487

prořez : 0,0849*0,05 0,00425

26 14587798T Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235  120x40x4 mm t     0,03415 7 000,00 239,05 1,00 0,03

pozice 7 : 0,00941*1,728*2 0,03252

prořez : 0,0325*0,05 0,00163

27 767-1 Žárové zinkování kg 246,29471 17,00 4 187,01 0,00 0,00

pozice 1 : 9,41*2,3*2 43,28600

pozice 2 : 9,41*2,205*2 41,49810

pozice 3 : 5,29*1,885 9,97165

pozice 5 : 5,29*3,4 17,98600

pozice 6 : 11,92*3,56*2 84,87040

pozice 7 : 9,41*1,728*2 32,52096

patní plechy : 54,6*0,22*0,22*4 10,57056

kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*28 5,59104

Díl: 783 Nátěry 991,20 0,02
28 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 49,55980 20,00 991,20 0,00 0,02

pozice 8 : (0,045+0,08)*2*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 19,99500

pozice 9 : (0,045+0,08)*2*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 18,96500

palubky : 4,16*2,5+0,015*(4,16+2,5)*2 10,59980

CELKEM A1 - 1KS 31 193,30
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S: 129

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 173,70 0,00
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 0,90000 103,00 92,70 0,00 0,00

patky : 1,0*0,5*0,5*2+1,0*0,5*0,4*2 0,90000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,90000 90,00 81,00 0,00 0,00

patky : 1,0*0,5*0,5*2+1,0*0,5*0,4*2 0,90000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 140,00 2,20
3 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 0,91200 1 250,00 1 140,00 2,42 2,20

patky : 1,0*0,5*0,5*2+1,0*0,5*0,4*2*1,03 0,91000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 040,00 0,00

4 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, chemická lepící 
malta

kus 16,00000 65,00 1 040,00 0,00 0,00

do patního plechu : 4,0*4 16,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 88,17 0,00
5 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 2,20424 40,00 88,17 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 058,55 0,59
6 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 155,84000 49,00 7 636,16 0,00 0,03

pozice 8 : (1,88*18+1,78*2+2,59)*2 79,98000

pozice 9 : (1,77*18+1,78*2+2,51)*2 75,86000

7 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,56100 174,72 98,02 0,02 0,01

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 0,29000

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 0,27000

8 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z velkopl.desek na bázi dřeva m2 19,55000 33,00 645,15 0,00 0,00

1 + 2 vrstva : 3,91*2,5*2 19,55000

9 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,35190 459,00 161,52 0,02 0,01

1 + 2 vrstva : 0,018*3,91*2,5*2 0,35000

10 60515001R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,60590 2 375,00 1 439,01 0,55 0,33

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 0,29000

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 0,27000

Mezisoučet 0,56000

prořez : 0,561*0,08 0,04000

11 60725038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 21,11400 85,00 1 794,69 0,01 0,21

1 + 2 vrstva : 3,91*2,5*2 19,55000

prořez : 19,55*0,08 1,56000

12 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,59043 481,00 284,00 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 834,09 0,05
13 764918101R00 Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° m2 10,30130 165,00 1 699,71 0,00 0,00

3,91*2,5+0,051*(3,91*2+2,5) 10,30000

14 13851060R Povrchově upravená tabule plechová FOP/PO tl.0,5mm 
1230x2000

m2 11,33150 98,00 1 110,49 0,00 0,05

3,91*2,5+0,051*(3,91*2+2,5) 10,30000

prořez : 10,3013*0,1 1,03000

15 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,04533 527,00 23,89 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 759,08 0,08
16 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 9,77500 70,00 684,25 0,00 0,00

3,91*2,5 9,78000

17 61191687R Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B m2 10,55700 100,00 1 055,70 0,01 0,08

3,91*2,5 9,78000

prořez : 9,775*0,08 0,78000

18 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,08211 233,00 19,13 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 669,36 0,27
19 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 246,29470 84,00 20 688,75 0,00 0,01

pozice 1 : 9,41*2,3*2 43,29000

pozice 2 : 9,41*2,205*2 41,50000

pozice 3 : 5,29*1,885 9,97000

pozice 5 : 5,29*3,4 17,99000

pozice 6 : 11,92*3,56*2 84,87000

pozice 7 : 9,41*1,728*2 32,52000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Regenerace sídliště - Třebíč, Hartmannova  etapa B3

Přístřešky pro komunální a separovaný odpad

Přístřešek pro separovaný odpad - B1 - 1ks
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patní plechy : 54,6*0,22*0,22*4 10,57000

kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*28 5,59000

20 767-1 Žárové zinkování kg 246,29470 17,00 4 187,01 0,00 0,00

pozice 1 : 9,41*2,3*2 43,28600

pozice 2 : 9,41*2,205*2 41,49810

pozice 3 : 5,29*1,885 9,97165

pozice 5 : 5,29*3,4 17,98600

pozice 6 : 11,92*3,56*2 84,87040

pozice 7 : 9,41*1,728*2 32,52096

patní plechy : 54,6*0,22*0,22*4 10,57056

kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*28 5,59104

21 13611214R Plech hladký jakost 11375.1  4x1000x2000 mm T 0,00590 4 900,00 28,91 1,00 0,01

kotevní plechy : 0,0312*0,08*0,08*28 0,01000

prořez : 0,0056*0,05

22 13611224R Plech hladký jakost 11375.1  7x1000x2000 mm T 0,01110 5 200,00 57,72 1,00 0,01

patní plechy : 0,0546*0,22*0,22*4 0,01000

prořez : 0,0106*0,05

23 14587292R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 4 mm t 0,08902 6 300,00 560,83 1,00 0,09

pozice 1 : 0,00941*2,3*2 0,04329

pozice 2 : 0,00941*2,205*2 0,04150

Mezisoučet 0,08478

prořez : 0,0848*0,05 0,00424

24 14587776R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x40x3 mm t 0,02940 6 200,00 182,28 1,00 0,03

pozice 3 : 0,00529*1,885 0,00997

pozice 5 : 0,00529*3,4 0,01799

Mezisoučet 0,02796

prořez : 0,028*0,05 0,00140

25 14587798T Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235  120x40x4 mm t     0,03415 7 200,00 245,88 1,00 0,03

pozice 7 : 0,00941*1,728*2 0,03252

prořez : 0,0325*0,05 0,00163

26 14587795R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  120x80x4 mm t 0,08910 7 000,00 623,70 1,00 0,09

pozice 6 : 0,01192*3,56*2 0,08487

prořez : 0,0849*0,05 0,00425

27 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,27091 348,00 94,28 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 978,55 0,02
28 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 48,92730 20,00 978,55 0,00 0,02

pozice 8 : (0,045+0,08)*2*(1,88*18+1,78*2+2,59)*2 20,00000

pozice 9 : (0,045+0,08)*2*(1,77*18+1,78*2+2,51)*2 18,96000

palubky : 3,91*2,5+0,015*(3,91+2,5)*2 9,97000

CELKEM B1 - 1KS 46 741,49
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S: 129

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 201,60 0,00
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 1,12000 96,00 107,52 0,00 0,00

patky : 0,8*0,5*0,5*4+0,8*0,5*0,4*2 1,12000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,12000 84,00 94,08 0,00 0,00

patky : 0,8*0,5*0,5*4+0,8*0,5*0,4*2 1,12000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 341,64 2,79
3 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 1,15360 1 163,00 1 341,64 2,42 2,79

patky : (0,8*0,5*0,5*4+0,8*0,5*0,4*2)*1,03 1,15000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 440,00 0,00

4 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12,  chemická lepící 
malta

kus 24,00000 60,00 1 440,00 0,00 0,00

do patního plechu : 4,0*6 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 89,22 0,00
5 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 2,78817 32,00 89,22 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 364,20 0,81
6 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 182,35000 19,00 3 464,65 0,00 0,04

pozice 8 : (1,88*18+1,78*2+2,59) 39,99000

pozice 9 : (1,645*18+1,78*2+2,42)*4 142,36000

7 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,65650 196,12 128,75 0,02 0,01

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59) 0,14000

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,645*18+1,78*2+2,42)*4 0,51000

8 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z velkopl.desek na bázi dřeva m2 33,70000 21,00 707,70 0,00 0,00

1 + 2 vrstva : 6,74*2,5*2 33,70000

9 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,60660 427,00 259,02 0,02 0,01

1 + 2 vrstva : 0,018*6,74*2,5*2 0,61000

10 60515001R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,70900 2 209,00 1 566,18 0,55 0,39

pozice 8 : 0,045*0,08*(1,88*18+1,78*2+2,59) 0,14000

pozice 9 : 0,045*0,08*(1,645*18+1,78*2+2,42)*4 0,51000

Mezisoučet 0,66000

prořez : 0,6565*0,08 0,05000

11 60725038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 36,39600 79,00 2 875,28 0,01 0,36

1 + 2 vrstva : 6,74*2,5*2 33,70000

prořez : 33,7*0,08 2,70000

12 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,81121 447,00 362,61 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 608,18 0,08
13 764918101R00 Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° m2 17,66500 102,00 1 801,83 0,00 0,00

6,74*2,5+0,051*(6,74*2+2,5) 17,66000

14 13851061R Povrchově upravená tabule plechová FOP/PO tl.0,5mm 
1230x2000

m2 19,43150 91,00 1 768,27 0,00 0,08

6,74*2,5+0,051*(6,74*2+2,5) 17,66000

prořez : 17,665*0,1 1,77000

15 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,07773 490,00 38,09 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 649,88 0,15
16 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 16,85000 55,00 926,75 0,00 0,01

6,74*2,5 16,85000

17 61191687R Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B m2 18,19800 93,00 1 692,41 0,01 0,14

6,74*2,5 16,85000

prořez : 16,85*0,08 1,35000

18 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,14154 217,00 30,71 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 383,78 0,46
19 767995106R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 411,69790 17,00 6 998,86 0,00 0,02

pozice 1 : 9,41*2,3*3 64,93000

pozice 2 : 9,41*2,205*3 62,25000

pozice 3 : 5,29*1,885*2 19,94000

pozice 5 : 5,29*3,2*2 33,86000

pozice 6 : 11,92*6,64*2 158,30000

pozice 7 : 9,41*1,728*3 48,78000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Regenerace sídliště - Třebíč, Hartmannova  etapa B3

Přístřešky pro komunální a separovaný odpad

Přístřešek pro separovaný odpad - B2 - 1ks
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patní plechy : 54,6*0,22*0,22*6 15,86000

kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*39 7,79000

20 767-1 Žárové zinkování kg 411,69790 16,00 6 587,17 0,00 0,00

pozice 1 : 9,41*2,3*3 64,93000

pozice 2 : 9,41*2,205*3 62,25000

pozice 3 : 5,29*1,885*2 19,94000

pozice 5 : 5,29*3,2*2 33,86000

pozice 6 : 11,92*6,64*2 158,30000

pozice 7 : 9,41*1,728*3 48,78000

patní plechy : 54,6*0,22*0,22*6 15,86000

kotevní plechy : 31,2*0,08*0,08*39 7,79000

21 13611214R Plech hladký jakost 11375.1  4x1000x2000 mm T 0,00820 4 557,00 37,37 1,00 0,01

kotevní plechy : 0,0312*0,08*0,08*39 0,01000

prořez : 0,0079*0,05

22 13611224R Plech hladký jakost 11375.1  7x1000x2000 mm T 0,01670 4 836,00 80,76 1,00 0,02

patní plechy : 0,0546*0,22*0,22*6 0,02000

prořez : 0,0159*0,05

23 14587292R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 4 mm t 0,13350 5 859,00 782,18 1,00 0,13

pozice 1 : 0,00941*2,3*3 0,06493

pozice 2 : 0,00941*2,205*3 0,06225

Mezisoučet 0,12718

prořez : 0,1272*0,05 0,00636

24 14587776R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x40x3 mm t 0,05650 5 766,00 325,78 1,00 0,06

pozice 3 : 0,00529*1,885*2 0,01994

pozice 5 : 0,00529*3,2*2 0,03386

Mezisoučet 0,05380

prořez : 0,0538*0,05 0,00269

25 14587798T Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235  120x40x4 mm t     0,05122 6 696,00 342,97 1,00 0,05

pozice 7 : 0,00941*1,728*3 0,04878

prořez : 0,0488*0,05 0,00244

26 14587795R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  120x80x4 mm t 0,16620 6 510,00 1 081,96 1,00 0,17

pozice 6 : 0,01192*6,64*2 0,15830

prořez : 0,1583*0,05 0,00792

27 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,45288 324,00 146,73 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 878,01 0,02
28 783726200R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 62,71470 14,00 878,01 0,00 0,02

pozice 8 : (0,045+0,08)*2*(1,88*18+1,78*2+2,59) 10,00000

pozice 9 : (0,045+0,08)*2*(1,645*18+1,78*2+2,42)*4 35,59000

palubky : 6,74*2,5+0,015*(6,74+2,5)*2 17,13000

CELKEM B2 - 1KS 35 956,50
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet:

Objekt : Název objektu : Městský mobiliář JKSO :
SO 05
Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 610
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 177 880

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem

N PSV celkem 0

ZRN celkem 177 880

HZS 0

RN II.a III.hlavy 177 880

ZRN+VRN+HZS 177 880
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 177 880 Kč
DPH 21,0 %  činí : 37 355 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 215 235 Kč

Poznámka :

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, Hartmannova ULICE, ET. B3

Strana 1



REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ HORKA-DOMKY V TŘEBÍČI, ČELOUDOVA ULICE
SO 05 Městský mobiliář - Hartmannova ulice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Lavičky, odpadkové koše 84 100
Přístřešek MAD 89 780
úprava oplocení 4 000

CELKEM  OBJEKT 0 0 177 880 0 0

Stavba :
Objekt :

Strana 1



 REGENERACE SÍDLIŠTĚ - TŘEBÍČ, Hartmannova ULICE, ET. B3

SO 05 Městský mobiliář 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1 PC Lavička s opěradlem  dl.1600mm, s područkami, 
bočnice- alu slitina, vypalovaná prášková barva-
RAL7016-antracitově šedá, sedák a opěradlo-dřevo 
Thermowood, finská borovice, jednotlivé latě 
došroubovány skrz ocel. konstrukci

ks 6,00 9 000,00 54 000,00

2 PC Montáž laviček chemickými kotvami do základových 
pasů včetně kotev

kpl 6,00 950,00 5 700,00

3 PC Základové pasy pro lavičky  včetně zemních prací kpl 6,00 1 050,00 6 300,00

4 PC Odpadkový koš  35 l, pevně kotvený do základové 
patky, se stříškou, žárově zinkovaná ocel, vypalovaná 
prášková barva-RAL706-antracitově šedá, opláštění-
dřevěné latě-dub

ks 2,00 6 400,00 12 800,00

5 PC Montáž odpadkového koše do základové patky ks 2,00 750,00 1 500,00

6 PC Základová patka pro odpadkový koš vč. zemních 
prací

ks 2,00 650,00 1 300,00

7 PC Doprava laviček a odp. košů soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

84 100,00

8 PC Demontáž stávajícího přístřešku, odvoz (TR) kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

9 PC Základové patky pro nový přístřešek (5 ks) kpl 1,00 3 250,00 3 250,00

10 PC výplně - bezpečnostní tvrzené čiré sklo 6mm, kpl 1,00 62 530,00 62 530,00

11 PC Doprava přístřešku kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

12 PC Lavička 1,5 m ks 1,00 4 000,00 4 000,00

13 PC Montáž přístřešku kpl 1,00 12 000,00 12 000,00

89 780,00

14 PC Úprava stáv.oplocení sportovního hřiště 
(konstrukce z ocelových sloupků, osazených do 
betonových základových patek, výplň ocelová 
síťí s oky 100/100 v ocelovém rámu z profilů L, 
konstrukce je pozinkovaná) - zkrácení dvou 
krajních polí o 1,25m a o 1,8m  – krajní sloupky 
budou posunuté, osazené do základové patky, 
výplň a rám budou zkráceny.

kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

4 000,00

Úprava stávajícího oplocení

Celkem úprava stávajícího oplocení

Přístřešek MAD

Celkem přístřešek MAD

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

Celkem lavičky a odpadkové koše

Lavičky, odpadkové koše
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