
  

 

 
„Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku vč. zpracování a podání žádosti v rámci OPŽP“ na 

projekt „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly ve Frýdlantu“ 

 

 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Název:   Město Frýdlant 

Sídlo:   náměstí T.G.Masaryka 37, Frýdlant 464 01 

Zastoupené:  Ing. Danem Ramzerem, starostou 

IČ:   00262781  

DIČ:                             CZ 00262781   

Bankovní spojení: ČS Frýdlant, a.s. 

Bankovní účet:   27 – 2604599359/0800 

Ve věcech smluvních k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 

Ve věcech technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název:   KEnergy s.r.o. 

Sídlo:   Jeronýmova 229/7, Liberec 7, 460 07 

Zastoupený:  Bc. Danielem Koutem, jednatelem 

IČ:                                  22796975 

DIČ:   CZ22796975   

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní účet:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Je plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

tuto 

s m l o u v u    o    d í l o 

______________________________________________________________________ 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1 

Předmětem smlouvy o dílo je  

„Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku vč. zpracování a podání žádosti 

v rámci OPŽP“ na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly ve Frýdlantu“ 

(dále jen „dílo“). 

 

Specifikace díla: 

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) včetně položkového 
rozpočtu v aktuální cenové hladině podle podmínek poskytovatele dotačních prostředků. 
Předmětem projektové dokumentace jsou návrhy stavebních opatření (výměna výplní otvorů, 
zateplení fasády, apod.) pro snížení energetické náročnosti budovy v rozsahu všech konstrukcí 
obálky budovy sportovní haly na zimním stadionu ve Frýdlantu s vlivem na tepelné ztráty, zdroj 
tepla a systémy tzb a osvětlení. 
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Jednotlivé fáze: 
- posouzení relevantnosti projektu na snížení energetické náročnosti budovy k příslušné 

dotační výzvě v rámci OPŽP, 
- variantní návrh / návrhy jednotlivých technických opatření pro snížení energetické 

náročnosti vzhledem k charakteru budovy a potřebám vlastníka budovy, 
- vypracování PD ve stupni pro stavební povolení, 
- vypracování položkového rozpočtu včetně stanovení výše uznatelných nákladů vzhledem 

k textu relevantní dotační výzvy, 
- při zatížení stropní či jiné nosné konstrukce, bude součástí PD i statický posudek, 
- vyjádření správců sítí a jednání s příslušnými dotčenými orgány státní správy, 
- zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby, bez správních poplatků 
 

b) Zpracování Energetického posudku dle aktuální platné legislativy, se zahrnutím podmínek 
aktuální dotační Výzvy OPŽP, Prioritní osy 5: Energetické úspory, oblasti podpory 5.1. dle 
uvedeného znění a podmínek dotační výzvy. 
 

c) Koordinace činností ze zpracovatelem PD, se zpracovatelem Energetického posudku a s 
administrátorem žádosti o dotační prostředky. 
 

d) Zpracování a administraci žádosti o dotaci z OPŽP od podání žádosti do splnění podmínek 
věcného hodnocení. 

 
 
1.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

1.3 Dokumentace ve stupni pro DSP bude zpracována jako podklad pro zajištění inženýrské činnosti 
a bude podkladem pro žádost o dotační prostředky do OPŽP včetně rozpočtových nákladů stavby 
dle rozdělení a podmínek uvedených v pravidlech dotačního orgánu. 

 

1.4 Projekt bude při zpracování průběžně konzultován se zástupci objednatele. 

 

1.5 Součástí nabídky budou i přípravné práce týkající se doměření stávajícího stavu řešených částí 
budovy. 

 

1.6 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zhotoví specifikované dílo, a objednatel 
se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za 
podmínek dále uvedených. Součástí závazku zhotovitele je i závazek převést na objednatele 
vlastnická práva a poskytnout mu práva k užívání díla. 

 

II. Termín plnění díla 

 

2.1   Fáze:      Zpracování PD ve stupni pro DSP vč. rozpočtu         ………….. červenec 2018 
2.2   Fáze:      Zpracování Energetického posudku............................................................  červenec 2018 
2.3   Fáze:      Inženýrská činnost………………………………………………………………         září 2018 
2.4   Fáze:      Zpracování žádosti o dotaci a podání žádosti .................................................    září 2018  
 

  

III. Forma a způsob předání díla 

 

3.1  Dílo bude předáno formou: 
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Počet vyhotovení: 
1) 6 paré PD v tištěné formě v členění pro DSP + 1x na CD vč. případné požární zprávy, statiky, apod., 
2) 2 paré Energetického posudku + 1x na CD, 
3) 1 paré položkový rozpočet + 1x na CD. 
 

3.2 

Místo předání díla: MěÚ Frýdlant 

 

3.3 

Odpovědné osoby za předání a převzetí díla: 

 

Za zhotovitele bude předávat: 

Pan/paní: Bc. Daniel Kout 

e-mail:     daniel.kout@seznam.cz, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Za objednatele bude přebírat: 

Pan/paní: Jiří Stodůlka, místostarosta města 

e-mail:  jiri.stodulka@mu-frydlant.cz , tel.: +420 488 806 101 

nebo 

Pan/paní: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3.4 

O předání a převzetí díla / částí díla bude sepsán protokol, jehož vzor je nedílnou přílohou č. 1 této 

smlouvy o dílo, a který podepíší odpovědné osoby dle bodu 3.3.  

 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

4.1 Práva a povinnosti zhotovitele: 

4.1.1 

Zhotovitel poskytne potřebné lidské zdroje, znalosti a materiální zajištění pro vypracování díla ve 

stanoveném rozsahu. 

4.1.2 

Zhotovitel poskytne veškerou další potřebnou součinnost při komunikaci s objednatelem. 

4.1.3 

Zhotovitel bude při zpracování díla postupovat tak, aby neporušil či nezneužil duševní vlastnictví třetí 

osoby včetně autorských práv. 

 

4.2 Práva a povinnosti objednatele 

4.2.1 

Objednatel má právo na dodání díla v dohodnutém rozsahu a termínech.  

4.2.2 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k naplnění předmětu smlouvy. Objednatel bude 

poskytovat zhotoviteli potřebné informace a podklady související s předmětem této smlouvy, zejména 

poskytne původní PD stavební, dále spotřeby energetických vstupů a vody za poslední 3 celé kalendářní 

roky, údaje o významných energetických spotřebičích a zdrojích tepla a umožní Zhotoviteli prohlídku 

předmětné budovy a dále ho seznámí s okrajovými podmínkami užívání. 

 

 

mailto:daniel.kout@seznam.cz
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V. Odpovědnost za vady díla 

 

5.1 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, zjevné vady je objednatel 

povinen reklamovat do 30 dnů od předání díla nebo jeho částí – dílčí plnění dle čl. II smlouvy o dílo. 

Vady skryté je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.  

 

Záruka na celé dílo je min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla či jeho části. 

 

5.2 

Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho 

povinností nebo chybným zpracováním díla. 

 

5.3 

Na jiné vady a nedodělky, které objednatel zjistí až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 

30 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění. 

 

5.4 

Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů od upozornění 

objednatele. 

 

5.5 

Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. 

 

5.6 

Náklady na odstranění vad a nedodělků je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel. 

 

5.7 

Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění. 

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 
 

6.1 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou. 

 

6.1.1 

Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména: 

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 

k vadnému plnění, 

b) jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění, 

c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle než 

90 kalendářních dnů. 
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6.1.2 

Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 

a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 dnů, 

b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle 

než 30 dnů. 

 

6.2 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 

 

6.3 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

 

VII. Cena plnění a platební podmínky 

 

7.1 

Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

Rekapitulace ceny díla: 

a) Kompletní zpracování projektové dokumentace……………………. 90.000,- Kč 

b) Energetický posudek……………………………………………………55.000,- Kč 

c) Inženýrská činnost (ohlášení či stavební povolení)………………… 15.000,- Kč 

d) Zpracování a podání žádosti………...………………………………... 35.000,- Kč 

 

Cena díla činí celkem bez DPH      195.000,- Kč 

 

7.2 

Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přístupná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

 

7.3 

Platby budou realizovány až po předání / dokončení každé fáze bez vad a nedodělků či po dokončení 

několika fází, na základě faktury vystavené zhotovitelem mající náležitosti daňového dokladu se 

splatností min. 15 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

 

Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty v 

platném znění. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle 

tohoto odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá rozsahu převzatého díla. Nová 15-ti denní 

lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. 

 

7.4 

V případě prodlení s platbami náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1% z částky, s jejímž 

zaplacením bude objednatel v prodlení. 

 

7.5 

Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla / ukončené fáze 

v termínu (jedná se o každou fázi zakázky jednotlivě) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení se splněním lhůty. 
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7.6 

V případě prodlení s platbami o více než 30 dnů má právo zhotovitel na odstoupení od této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

 

 

VIII. Přechod vlastnických práv 
 

8.1 

Zhotovitel touto smlouvou o dílo poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, a to 

ke všem způsobům jeho užití. Licence je sjednána jako bezúplatná a nevypověditelná. Autorská práva 

ve smyslu zákona č. 120/2000 Sb., o právu autorském v platném znění tím nejsou dotčena. 

 

8.2 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla nebo jeho části třetí straně. 

 

 

IX. Platnost a účinnost smlouvy 
 

9.1 

Nabídka zhotovitele byla schválena RM dne 18. února 2018 pod číslem usnesení 2222/2018. Tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  

 

X. Závěrečná ujednání 

10.1 

Zhotovitel i objednatel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho 

financováním po dobu min. 10 let od proplacení závěrečné platby zhotoviteli, tj. odepsání z účtu 

objednatele, nejméně však do 31.12.2028. 

 

10.2 

Vzhledem k tomu, že předmět díla je objednateli financován z veřejných rozpočtů, je zhotovitel povinen 
umožnit kontrolním orgánům nebo jimi pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence 
a použití veřejných finančních prostředků, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 
ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, 
Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační 
orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU). 
 

10.3 

Tuto smlouvu o dílo je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami.  

 

10.4 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 

stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem 

nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. 
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10.5 

Vztahy vyplývající z této dohody, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právním řádem 

České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

10.6 

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvu zveřejní objednatel v souladu s platnými právními předpisy. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení 

nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny.  

 

10.7 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

10.8 

Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 2 

vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

10.9 

Smluvní strany si smlouvu o dílo přečetly a výslovně prohlašují, že je sepsána podle jejich svobodné a 

pravé vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

Nedílnou součástí je tato přílohová část: 

 

 

Příloha č. 1:   Vzor předávacího protokolu 
Příloha č. 2:   Zpracovaná nabídka zhotovitele obsahující podrobnou specifikaci díla 
 

 

 

Ve Frýdlantu dne 18. května 2018 

 

 

 

 

 

  

        Bc. Daniel Kout 
 

 Ing. Dan Ramzer, starosta města 
 

 

 


