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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 38635/2018/OŠKaS ev. č. DS201800401

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci: „ZŠ Louny, Pražská 101 - izolace svodu severní strany budovy"

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Město Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Radovanem Šabatou, starostou města

00265209

CZ00265209

Česká spořitelna, a.s., Louny

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Registrace:

Bankovní spojení:

PP-Stavby s. r. o.

Jimlín 236, 440 01 Louny

27354890

CZ27354890

U Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 25664

Komerční banka a. s.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaie

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je objednávka objednatele, jejíž podmínky byly

zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 23.03.2018, která se stává okamžikem

uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazná.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: ZŠ Louny, Pražská 101 - izolace svodu severní strany

Místo stavby: Louny, p. č. 385/1 v k. ú. Louny

2.2.2 Termín stavby: zahájení: 01.06.2018

ukončení: 31.07.2018

doba realizace: 61 kalendářních dní

2.3 Stavba bude realizována v souladu se Závazným stanoviskem č. j. MULNCJ
28626/2018 ze dne 12.04.2018.
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Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je oprava kanalizačního svodu vč. izolace vyznačené severní části 

budovy. 

Součástí této akce je provedení veškerých související prací vč. likvidace vzniklého 

odpadu, který bude likvidován v souladu s platnou legislativou. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 

smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami tak, aby bylo dílo plně 

funkční. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 

evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 

nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 

předat písemný soupis těchto změn. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových 

položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce 

uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O 

těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 

i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 

zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 

vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů, práce vyvolané 

potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich 

zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 

Článek 4 

Poddodavatelé/Fodzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je  povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavateíů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 

uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN 

EN ISO. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 
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dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 

osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla ve sjednaném termínu zahájení. 
6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 po sjednaném termínu zahájení 

dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho 

předmět, včetně všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky 

zhotovitele, jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu 

realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 

vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k 

zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 

náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena 

rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 

energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, 

náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 

na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a 

dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na 

staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 
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8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 84 230,19 Kč 

DPH (sazba 21 %): 17 688,34 Kč 

Cena díla celkem: 101.918.53 Kč 

Slovy (částka s DPH):  jednostojednatisícdevětsetosmnáctKč 53 hal 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 

touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla, 

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11,2011 nebude pro výše uvedený 

předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o DPH. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.10 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.11 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

9.12 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 

resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 

může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného 
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závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli. 

9.14 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ, u kterých j e  z důvodů uvedených v této 

smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.15 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 

do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 

závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 

úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a 

nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení 

nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve 

všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109 a zákona 

č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.16 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 

že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 

příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.17 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 

právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 

občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.18 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 

tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 

projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 
10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 

termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je  povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnuti soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 

nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
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odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 

je  reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 

poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel není povinen vést stavební deník. 

Článek 12 

Stavbyvedoucí 

12.1 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze 

zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 

dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických 

norem. 

12.2 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 

a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 

stavby a vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby. 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor uvedený v čl. 3.1 a zákřesem v situačním plánku. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dle článku 2.2.3 této smlouvy. 

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání díla, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 

zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

případ. 
13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li vyklizené staveniště 
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a nebo není okolí uvedeno do původního stavu. 

Článek 14 

Provádění díla 

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 

údaji o prováděné akci. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na 

staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi 

umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po 

předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně 

zhotovitelem opravovány. 

14.2 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému 
užívání. 

14.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržet obecné požadavky na výstavbu, 

popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.4 Zhotovitel musí zajistit bezpečný pohyb chodců v ulici Školní. 

14.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 

veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 

případné poplatky. 

14.6 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.7 Použitelný kačírek bude zhotovitelem odvezen na místo určené objednatelem ve 

vzdálenosti do 2 km. 

14.8 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x týdně 

kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 

Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 

protokolu o předání staveniště. 

14.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. NeučinMi tak, je povinen na výzvu objednatele na 

svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými. 

14.10 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 

v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodlené nahlásit 

objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 

po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
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Pro stavbu byl objednáte tem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 

podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 

tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

14.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 15 

Předáni díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 

dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 

vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 

doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu. 

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení doklady nutné 

k provozování dětského hřiště v souladu s platnou normou, s tím, že bez předložení 

těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto 

dokladům patří zejména: 

- potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předáni a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 

Změnv smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
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17.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

17.3 Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů pro účely plnění předmětu smlouvy.

17.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této

smlouvě není označován za obchodní tajemství.

17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,

resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

17.6 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout

objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o

registru smluv.

17.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí

zasláním správci registru smluv objednatel.

17.9 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.

17.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

17.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si

přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne: 22.05.2018 V Jimlíně dne: 22.05.2018

Radovan Šabata
starosta města

Pavel Patta

Přílohy:

1) Cenová nabídka

2) Závazné stanovisko
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Stavební rozpočet
Název stavby: 1 ZŠ Pražská Louny Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Oprava kanalizačního svodu severní strana Začátek výstavby: 23.3.2018 Projektant:

Lokalita: Louny Konec výstavby: 31.8.2018 Zhotovitel: RP - Stavby s.r.o., Jimlín 236, 440 01 Louny

JKSO: Zpracováno dne: 23.3.2018 Zpracoval: Pavel Patta

c Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot, Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena(Kč) Dodávka I Montáž I Celkem jednot, j Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky : : : :/ 8 o,oo 11 783,72 11 783,72
1 132201210R00 Hloubení rýh ě.do 100 cm hor 4 do 50 m3,STROJNĚ m3 19,00 558,92 6,6o 10 619,48 10 619,48 0,00 0,00 RTS 11/2013
2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 21,00 55,44 0,00 1 164.24 1 164,24 0.00 0,00 RTS 11/2013

16 Přemístěni výkopku 0,00 11 356,90 11 356,90 " o.tio
3 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 21,00 274,54 0,00 5 765,34 5 765,34 0,00 0.00 RTS 11/2013
4 162701109RQ0 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 30,00 20,46 0,00 613,80 613,80 0,00 0,00 RTS II/2013
5 167101251RD0 Nakládáni výkopku z hor. 1-4 - ručně m3 8,00 622,22 0,00 4 977.76 4 977,76 0,00 0,00 RTS 11/2013

17 Konstrukce ze zemin flfffif 3354,44 10 595,41 13 949,85 8,35
6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 15,00 299,99 o.oo 4 499,85 4 499,85 0.00 0,00 RTS II/ 2013
7 175200022RAD Obsyp objektu štěrkopískem m3 5,00 1 890,00 3 354.44 6 095.56 9 450.00 _ J '67 8,35 RTS 11/2013

21 Úprava podložf azáklatiůVěspáry Wlll 1 835,22 338,00 2 173,22 0,00
8 - ,— 212753214R00 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN i00,bez lože m 14,00 155,23 1 835,22 338,00 2 173,22 0,00 0,00 RTS 11/2013

31 Zdi podpěrné a volné mm 1 424,85 4 785,48 6 210,33
o 311419811R00 Izolace stěn, nopová fólie v.1,5m m2 21,00 295,73 1 424,85 4 785,48 6 210,33 0,01 0.14 RTS 11/2013

62 Úprava povrch##jši mm 1161,09 4 719,75 5 880,84 ""

10 622903111R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 21,00 94,55 0,00 1 985,55 1 985,55 0,00 0.00 RTS II/2013
11 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC. hrubá zatřena m2 21,00 185,49 1 161,09 2 734,20 3 895,29 0,05 1,01 RTS II/2013

721 Vnitřní kanalizace 6 185,02 2 614,50 8 799,52 ~mr;, 1 •
12 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,9 mm m 10.00 418,69 2 163,20 2 023,70 4186,90 0,00 0.04 RTS II/2013
13 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 1,00 319,62 0,00 319,62 319,62 0,02 0,02 RTS II/2013
14 721242117R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 1,00 4 293,00 4 021.82 271,18 4 293,00 0,04 0,04 RTS M/2013

91 DopIříUjicf kqhstrukcěa ptáče na pozemnich kormsni)####lýcfi plochác 3 781.82 1 701,56 5 483,38 3,15
15 917862111RT8 Osazeni stojat obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 m 14.00 391,67 3 781,82 1 701,56 5 483.38 0,22 3.15 RTS li/2013

96 Bouráni konstrukcí tflllltlifl 0,00 7 338,67 7 338,67
10 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 2.55 2 877,91 0,00 7 338,67 7 338.67 2.20 5,61 RTS 11/2013

97 Prorážěhf ótvorů a ostatní bourací práce mm 2 211,13 9 042,63 11 253.76
17 970241150RD0 Řezání prostého betonu hi. řezu 150 mm m 14,00 803,84 2211,13 9 042,63 11 253,76 0,00 0,00 RTS II/ 2013

Celkem: 84 230,19
Poznámka:

Pavel Patta, tel.: 606 353 337, patta@pp-stavby.cz DPH 17 688,33
Luděk Běhal, tel.: 775 353 332 , behal@pp-stavby.cz
PP-Stavby s.r.o., Jimiín 236, 440 01 Louny.
IČ:27354890, DIČ:CZ27354890.
Č.ú.: 43-27130102267/0100 KB Louny

Cena vč DPH 101 918,52
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Městský úřad Louny 
odbor stavebního úřadu 

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 

Spisová značka: 
Číslo jednací: 
Oprávněná 
úřední osoba: 
Sídlo: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

MULN/2908/2018/SU/MM 
MULNCJ 28626/2018 

Mgr. Martina Mráčková 
Pod Nemocnicí 2379, Louny 
415 621 211 mob. 603 192 325 
415 621 200 
m.mrackova@mulouny.cz 

Louny 12.04.2018 

Archivní číslo: VN-0063 
Skartační znak: 411.1 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové 
péče jako obec s rozšířenou působností ve smyslu §§ 2 a 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o 
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 
pozdějších předpisů a věcně a místně příslušný správní orgán podle § 66 zákona č, 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, §§ 10,11 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů, a jako příslušný správní orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 
písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„památkový zákon") 

v y d á v á  

v souladu s § 14 odst. 2 památkového zákona a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., ministerstva 
kultury ČR ze dne 26.04.1988, kterou se provádí památkový zákon na základě žádosti č.j MULNCJ 
21951/2018 ze dne 19.03.2018, kterou podalo Město Louny IČO 00265209, Mírové náměstí č.p. 35, 
440 23 Louny 1, zastoupené na základě plné moci ze dne 1.12.2012 Ing. Blankou Sunkovskou, 
vedoucí odboru správy majetku 

ve věci 

..Sjednocení úpravy opěrných zídek, zábradlí, provedení drenáže a nátěr vrat na obiektu č.p. 101 
(škola Jana Amose Komenského) na pozemcích pare, č. 385/1.386.388 v katastrálním území 

Louny". 

toto rozhodnutí: 

Zmiňovaný objekt č.p.101 a pozemky pare. č. 385/1, 386, 388 v katastrálním území Louny nejsou 
chráněnou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky 
ale tvoří součást Městské památkové zóny Louny, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva 
kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny dne 10.09.1992. 

Záměrem žadatele je realizovat sjednocení vzhledu opěrných zídek předzahrádky před objektem 
školy č. p. 101. Uvažované práce mají navazovat na již realizovanou opravu opěrné zídky při 
chodníkové komunikaci na p. č. 387. Navržena je oprava opěrných zídek a provedení nových 
vápenných omítek, odstranění nepůvodních plotových dílců i sloupků a realizace nového zábradlí 
identického dle původního prvku dochovaného v úseku opěrné zídky na p. č. 387. Dle této zídky bude 
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Č.j. MULNCJ 28626/2018 

narušení koruny zdi. Vratová výplň vstupního otvoru do budovy školy je v dobrém technickém stavu, 
patrné jsou pouze lokální poruchy nátěrových a tmelových systémů na vnějším průčelí výplně. 

Správní orgán umožnil účastníku řízení v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
nahlédnout do spisu tohoto řízení dne 11.04.2018 a ve smyslu § 36 cit. zákona vyjádřit se k 
podkladům pro rozhodnutí. Na základě tohoto seznámení se spisovým materiálem účastník řízení 
nepožadoval žádné kopie ze spisu, neuplatnil žádné námitky ani připomínky, nežádal doplnění řízení. 
Při svém rozhodování správní orgán vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci tak, jak mu to 
ukládá § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řídil se památkovým zákonem a prováděcí vyhláškou 
k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Svůj výrok rovněž opřel o právní 
předpis, kterým je Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., ze dne 10.09.1992, o prohlášení 
území historických jader vybraných měst za památkové zóny, zvláště § 3 této vyhlášky, kde jsou 
stanoveny podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny. Objekt č. p. 101 
je ukázkou historizující neogotické architektury školní budovy z roku 1868. Památkové hodnoty stavby 
představuje kvalita architektonického provedení, patina stáří objektu a přítomnost autentických i 
druhotně vložených stavebních konstrukcí. Jedná se například o obvodové zdivo, konstrukci krovu 
nebo soustavu klenebních konstrukcí v přízemí objektu. Hodnotný prvek jsou i zájmová vstupní vrata, 
patrně se však jedná o druhotně provedenou výplň, zřejmě z přelomu 19. a 20. století. Zájmová 
opěrná zídka spoluvytváří celkový charakter navazujícího uličního interiéru a předzahrádky základní 
školy, ve které se v minulosti nacházel pomník T. G. Masaryka, Konstrukce zídky pochází patrně 
z období třicátých let, vnější omítky pocházejí převážně z dob druhotných oprav konstrukce. 
Prioritním zájmem státní památkové péče je zachování maximálního možného množství autentické 
materie stavby, která vytváří základní hodnotu autenticity stavební památky a je elementárním 
faktorem její hodnotové kvalifikace.1 Nutné je respektovat nejen hmotu chráněné stavby, ale rovněž 
její konstrukce, materiálovou podstatu a provedení charakteristických detailů. Tyto požadavky jsou 
formulovány nejen v rámci ústavního pořádku ČR, ale rovněž vychází ze základních metodických 
dokumentů, které jsou uplatňované v soudobé památkové péči. Jedná se např. o Úmluvu o ochraně 
architektonického dědictví Evropy (která v či. 4, odst. 2 uvádí, že „předejde znetvoření, zchátrání 
nebo demolici chráněných statků", v čl. 10, odst. 5 podporuje užívání a rozvoj tradičních dovedností a 
materiálů jako nezbytných složek pro budoucnost architektonického dědictví') nebo o Chartu z Burry, 
která definuje péči o místa s kulturním významem a v článku 8 „vyžaduje, aby se zachovaly příslušné 
pohledové vazby a jiné vztahy, které přispívají ke kulturnímu významu místa. Aspekty pohledových 
vazeb mohou zahrnovat využívání, prostorové uspořádání, objem, formu, měřítko, charakter, barvu, 
strukturu a materiály." Uvažované práce navazují na již realizovanou etapu obnovy konstrukcí 
opěrných zídek v předpolí objektu č. p. 101. Stávající plotová dílce jsou nepůvodní konstrukce 
z druhé poloviny 20. století a mohou být odstraněny. 

V předložené žádosti není celkový charakter drenáže přesněji specifikován. Podmínka č.1 proto 
stanovuje jeho základní skladbu a způsob úpravy povrchu tak, aby konstrukce nepůsobila rušivým 
dojmem a zachovávala svou funkci. Požadavek překrytí povrchu zeminou směřuje k snížení průsaku 
vody k patě konstrukce. Podmínka č. 2 upřesňuje prováděcí detail prací na obnově nátěru vratové 
výplně. Vzhledem k dobrému stavebně technickému stavu není předpokládána nutnost výraznějšího 
zásahu do konstrukce. Nátěr vnitřní strany vrat je v dobrém stavu a není žádoucí do jeho souvrství 
dále zasahovat. Uvažované práce vnímáme jako periodickou součást údržby dotčeného prvku. 
Navržené úpravy budou mít pozitivní dopad na objekt samotný i dotčenou část městské památkové 
zóny, proto po zhodnocení všech výše uvedených okolností, důkazů a výkladu právních předpisů 
rozhodl správní orgán tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

Předložené doklady a podklady pro rozhodnutí: 
- Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy 
- Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí n/Labem 

NPU-351/23836/2018 ze dne 09.04.2018 k předmětnému záměru (správnímu orgánu doručeno 
dne 10.04.2018) 

- Seznámení účastníka řízení s podklady pro rozhodnutí ze dne 11.04.2018 
- Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

' K pojmu a významu autenticity viz Dokument o autenticitě z Nara (1994), bod č, 10. 
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provedena i nová koruna krytá pískovcovými deskami. Dále je navržena izolace budovy (v místě 
navážky předzahrádky) s realizací výkopu s vložením drenážní trubice a nopové folie. V rámci obnovy 
vstupu do školního objektu bude proveden nátěr hlavních vrat. 

Ve smyslu § 14 odst. 3 památkového zákona jsou výše uvedené práce na předmětném objektu a 
pozemcích 

p ř í p u s t n é  

za těchto podmínek: 

1. Drenážní výkop je možno realizovat s ukončením nopové fólie v úrovni terénu. Zásyp výkopu 
bude proveden kačírkem vhodné frakce nebo štěrkem, jeho vrchní část bude dále překryta 
zeminou. 

2. Povrch vratové výplně bude očištěn, zbaven nefunkčních nátěrových vrstev a poškozených 
tmelů. Vzniklé poruchy budou opraveny tmelením. Bude obnoven nátěr ve stávajícím 
barevném řešení. Nátěr na vnitřní ploše vrat nebude odstraňován. 

Odůvodnění 

Zmiňovaný objekt č.p. 101 a pozemky na parcelních číslech č. 385/1, 386, 388 v katastrálním území 
Louny nejsou chráněnou kulturní památkou ale jsou součástí městské památkové zóny), proto bylo 
ve výroku rozhodnutí užito § 14 odst. 2 památkového zákona který ukládá vlastníku nemovitosti 
povinnost vyžádat si předem k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo 
odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti 
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městského úřadu Louny, odboru 
stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče). 

Dne 09.03,2018 podal účastník řízení žádost o vydání závazného stanoviska k předmětné věci. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Protože žádost nesplňovala všechny náležitosti bylo 
řízení dne 14.03.2018 přerušeno s termínem do 30.03.2018 k doplnění podkladů. Dne 19.03.2018 
žadatel doplnil potřebné náležitosti a dne 19.03.2018 bylo vydáno vyrozumění o pokračování v řízení. 
K předmětnému záměru si správní orgán vyžádal ve smyslu § 14 odst. 6 památkového zákona 
písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad 
Labem. Jelikož správnímu orgánu byl dobře znám stav předmětného domu (obhlídka na místě 
samém včetně fotodokumentace provedena zástupem výkonné složky státní památkové péče dne 
27.03.2018) a žádost poskytovala dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, upustil správní orgán od 
nařízení ústního jednání. Účastníka řízení o tom správní orgán vyrozuměl oznámením ze dne 
14.03.2018 

Dotčené opěrné zídky jsou součástí prostoru předzahrádek s parkovou úpravou před budovou školy. 
Jedná se o konstrukce zděné z opukového kamene a cihel s betonovou korunou. Zídky jsou opatřeny 
hrubými cementovými omítkami, resp. jejich pozůstatky, V koruně zdi jsou osazeny kovové trubkové 
sloupky nesoucí drátěné plotové dílce. Obdobného charakteru je již opravená část opěrné zdi, na 
které je dochované původní zábradlí tvořené kovovými profily čtvercového průřezu, které je opatřeno 
nátěrem matné tabulové černi. Koruna je dále kryta pískovcovými deskami.Školní budova č. p. 101 je 
zděná třípodlažní stavba zastřešená sedlovou střechou, hlavní vstup je orientován do prostoru 
náměstí J. A, Komenského, je výškově dimenzovaný, uzavřený plným obloukem. Vratová výplň 
otvoru je dřevěná dvoukřídlá, rámové konstrukce, dveřní křídla jsou osazena na trnových závěsech. 
Levé křídlo vrat je opatřeno výškově obdélným otvorem pro pohyb pěších, otvor je uzavřen 
jednokřídlou výplní. Vnější plochy křídel vrat jsou profilovány obdélnými kazetami s konkávně 
vybraným nárožím. Vrata jsou dále zdobeny klapačkou profilovanou jako sloupek s kompozitní 
hlavicí. Nadsvětlík je oddělen římsovým poutcem, plocha nadsvětlíku je plná, vnitřně členěná 
kazetováním. Vnitrní plocha křídel je hladká, nečleněná. Vnější plocha křídel je opatřena nátěrem ve 
dvou odstínech světle zelené barvy. Vnitřní plochy dveří jsou pojednány fládrovým nátěrem, závěsy a 
zástrče jsou opatřeny nátěrem v barvě matné kovářské černi. Celkový stavebně technický stav 
zájmových úseků opěrné zídky vykazuje poruchy zdiva, absenci rozsáhlých úseků vnějších omítek a 
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- Vyhláška č. 66/1988 Sb. kterou se provádí zákon o státní památkové péči 
- Vyhláška č. 476/1992 Sb. o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové 

zóny 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád") podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). O odvolání rozhoduje 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Louny, odboru stavebního 
úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet 
podle ust. § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí 
doručeno. Doručování písemností upravuje § 19 až § 24 správního řádu. Není-li možné písemnost 
doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze j i také doručit prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží 
v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, považuje se za doručenou 
posledním dnem této lhůty. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání 
musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v 
jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Rozhodnutí nabývá právní moci dle ust. § 73 odst. 1 správního 
řádu dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku. 

Upozornění: 
Zamýšlená akce bude dle mapových podkladů Státního archeologického seznamu prováděna v 
území s prokázanými archeologickými nálezy (ÚAN I). Jestliže v jejím průběhu vznikne nutnost 
zasáhnout pod úroveň dnešního terénu, nelze vyloučit nebezpečí poškození případných 
archeologických nálezů a terénních situací. Upozorňujeme proto, že ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 
20/1987 Sb., je nutné již od doby přípravy stavby hlásit stavební činnost v tomto území písemně 
Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha (v kopii prosíme i NPÚ, ú. o. p, v Ústí nad 
Labem, na doručovací adresu, viz níže). Povinností stavebníka je zajistit před zahájením výkopových 
prací odborný archeologický dohled nad zemními pracemi, aby v případě pozitivní nálezové situace 
mohl být na místě proveden záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) institucí oprávněnou k 
provádění ZAV. Informace o těchto institucích naleznete na webových 

Kateřina Aksamitová 
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu 

Obdrží 
Účastník řízení (dodejka) 
Město Louny, Mírové náměstí č.p. 35, odbor správy majetku, 440 23 Louny 1 

Na vědomí (obyčejně) 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, IČO 75032333, 
Podmokelská č.p. 1/38, 400 07 Ústí nad Labem 7, IDDS: 2cy8h6t 
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