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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1, Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538
bankovní sooiení: KB, a.s. Chotěboř 
číslo účtu: ..

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.
se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř
spisová značka: C 19223 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19223 
ICO: 25999541 
DIČ: CZ25999541
zastoupený: Ing. Petrem Sodomkou - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: . I
telefon: í 
e-mail:

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a 1.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele: ^
Ing. Petr Sodomka ve věcech smluvních (tel.: 6 
Milan Medek ve věcech technických (tel.: }

za objednatele:
Irig. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.:, .
Ing. Zdenka Pospíchalová - ve věcech technických (tel.:
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II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ZŠ BUTTULOVA Č. P. 74 - OPRAVA CHODEB 2.NP A 3.NP“

11.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí 
projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. 
V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací 
dokumentací zakázky podle čl. 11.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem 
dohodnutým pro řešení změn díla.

11.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla □
.1. Dojde~li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 

na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
■ zahájení stavebních prací: 09.07.2018
• dokončení stavebních prací: 17.08.2018
vyklizení staveniště: do 25.08.2018

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včaěné předání podkladů specifikovaných 
v článku ÍV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem ktéto 
smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:
■ staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně
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zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší mocí se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (napr. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena dfla včetně DPH

454 560,00 Kč 
95 457,00 Kč 

550 017,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentací, musí být jejích rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčné. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
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Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení splacením splatné částky delším GOkalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinností 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této 
smlouvy.

VII. Prováděni díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádrí-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
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Vlil. Dodání díla a přejínfika

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIN.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců
° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladné, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem 
následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. 
V oznámení vad musí vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí 
datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotoviteíem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;
■ jméno zástupců smluvních stran 
* číslo smlouvy o dílo
■ datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
' celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
■ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel
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náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnoU'li se obě smluvní strany jinak.

IX. 10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovédnost za škodu

X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho Činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5. Zhotovitel Je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane>li prodlení) 
zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
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XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
■ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, néž 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

• zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud:
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII1.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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X(íl.6. Účastnicí prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizací projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke 
zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a 
metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Č.222/10/RM, dne 09.05.2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Chotéboři V Chotéboři:

1 7 -05- 2018 1 6 -05- 2018

Za objednatele; 
ing. Tomáš Škaryd_ 

starosta města

Za zhotovitele;
Ing. Petr Sodon^a 

jednatel spoleťposti

TI--Pl-.|..rvft A Xb.W.Whl SLU7.ÍÍY 
c:noThHOŘ .s.í.o.

Tví.^tv". 167.2, 5S' 01 CUoičbof 
/ ÍC. ::■! v.'.: -Ml h!('• 5!) 54!
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Položkový rozpočet
ZŠ Buttulova - oprava chodeb 2.NP

O: Chotěboř

p.e. číslo poiožkv Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 371,10

1 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 98,00000 61,70 6 046,60

2 632451032R00 Vyrosmávací potér MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 121,00000 184,50 22 324,50

Díl: 96 Bourání konstnjkcí 17 986,10
3 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručné tl. m3 6,05000 2 670,00 16 153,50

4 965081702R00
mazaninv 5 - 8 cm
Bourání sokllků z dlažeb keramických m 98,00000 18,70 1 832,60

Díl: 97 Prorážení otvorů 22 991,72
5 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 13,40000 485,00 6 499,00

6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,40000 227,50 3 048,50

7 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 107,20000 25,40 2 722,88

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,40000 177,00 2 371,80

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 40,20000 15,00 603,00

10 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 13,40000 118,50 1 587,90

11 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,40000 9,60 128,64

12 979990103R00 Poplatek za skládku suti - dlažba t 13,40000 450,00 6 030,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot. 2 439,00
13 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 9,00000 271,00 2 439,00

Díl: 735 Otopná tělesa 7 449,46
14 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 20,00000 17,10 342.00

15 735494811R00 Napuštění vody z otopných těles m2 20,00000 17,10 342,00

16 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 20,00000 26,90 538,00

17 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 20,00000 256,00 5 120,00

18 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 20,00000 44,70 894.00

19 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, srýšky do 24 m % 72,36000 2,95 213,46

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 144 255,15
20 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Prímer m2 130.80000 39,30 5 140,44

21 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 121,00000 451,00 54 571,00

22 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 98,00000 75,00 7 350,00

23 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 98,00000 96,30 9 437,40

24 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 87,20000 350,00 30 520,00

25 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm. Antracit m2 61,04000 437,00 26 674.48

26 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1 336,94000 7,90 10 561,83



Položkový rozpočet
Zš Buttulova - oprava chodeb 3.NP

O: Chotěboř

p.e. číslo položkv Název položkv MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 491.50

1 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 85,00000 61,70 5 244,50

2 632451032R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 126,00000 184,50 23 247.00

Dít: 96 Bourání konstrukcí ‘ 18 410.50
3 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně ti. m3 6,30000 2 670,00 16 821,00

4 965081702R00
mazaninv 5 • 8 cm
Bourání soklíků z dlažeb keramických m 85,00000 18,70 1 589.50

Díl: 97 Prorážení otvorů 27 067.47
5 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 13,90000 485,00 6 741,50

6 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 13,90000 231,50 3217,85

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,90000 227,50 3 162,25

8 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 111,20000 25,40 2 824,48

9 979081111R0O Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,90000 177,00 2 460,30

10 979081121 ROO Příplatek k odkazu za každý další 1 km t 41,70000 15,00 625,50

11 979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 13,90000 118,50 1 647,15

12 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,90000 9,60 133,44

13 979990103ROO Poplatek za skládku suti - dlažba t 13,90000 450,00 6 255,00

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 2 536,56
14 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 9,36000 271,00 2 536,56

Díl: 735 Otopná tělesa 7 449,46
15 735494811 ROO Vypuštění vody z otopných těles m2 20,00000 17,10 342,00

16 735494811 ROO Napuštění vody z otopných těles m2 20,00000 17,10 342,00

17 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 20,00000 26,90 538,00

18 73511914OR00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 20,00000 256,00 5120,00

19 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 20,00000 44,70 894,00

20 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 72,36000 2,95 213,46

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 147112.15
21 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetračni nátěr Primer G m2 134,50000 39,30 5 285,85

22 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 126,00000 451,00 56 826,00

23 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 85,00000 75,00 6 375,00

24 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 85,00000 96,30 8185,50

25 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300)^ mm, Nordic m2 80.66000 350,00 28 231.00

26 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm. Antracit m2 71,94000 437,00 31 437,78

27 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1 363,42000 7,90 10 771,02


